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 فهرست اسناد مناقصه عمومی شماره  0146-01/ 1404 

   شرح مختصر كار. 1

 دستور العمل شركت در مناقصه. 2

 برگ پیشنهاد قیمت و شرایط تکمیل و ارسال آن. 3

 ضمانتنامه شركت در مناقصه )نمونه یك( . 4

 ضمانتنامه حسن انجام تعهدات )نمونه دو( . 5

 (سهضمانتنامه كسور حسن انجام كار )نمونه . 6

 فرم درخواست آزادسازی ضمانت نامه شركت در مناقصه . 7

 فرم مشخصات و سوابق پیشنهاد دهنده . 8

 فرم خوداظهاری اعلام كارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به كار  .9

 تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیتهای ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان  .10

 فرم بازدید از محل پروژه   .11

 فنی مناقصه گران  -دستورالعمل ارزیابی كیفی   .12

 قرارداد  .13

 شرح كار، خدمات و ملزومات  .14

 مورد نیاز تجهیزاتلیست حداقل  .15

 مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل ها  .16

 مشخصات فنی خصوصی .17

پیمان موضوع   .18 ریزی و   برنامه  معاونت  3/3/1378مورخ    1088/102-842/54بخشنامه شماره  شرایط عمومی 

 جمهور  نظارت راهبردی رئیس

 شرایط خصوصی پیمان .19

 رنامه زمانبندی انجام كارب .20

 و تفکیك بهای مقادیر كار  قیمتجداول  .21

 ها و مشخصات اجرایی نقشه .22

 لیست سازندگان مجاز  .23

 حمل و نقل گهر ترابر موازین و الزامات ایمنی بهداشت و محیطزیست شركت  .24
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 شرح مختصر کار 

که شرح فعالیت ها در پیوست آمده   "واقع در شهرستان بردسیرشرکت گهر ترابر  باربریاحداث ساختمان  ی  مناقصه  "

 .است

 

كار:   تامینشرح  و  اندازی  احداث  راه  تست،  اجرا،  ترابر    باربریساختمان  ،  گهر  بردسیرشركت  در شهرستان  قالب    واقع  در 

ساختمان صد  تا  صفر  برقیاحداث  تاسیسات  ابنیه،  و  ،)شامل  مکانکی  محوطه،تاسیسات  و  دیوار  اسناد  ها،  نقشه  با  (،مطابق 

 .برآورد پیوست اسناد

همچنین حذف بخش تامین برخی اقلام و تجهیزات ،    و   ، برقی  تاسیسات مکانیکی تبصره : كارفرما در حذف عملیات اجرایی  

مبلغ اولیه پیمان( اختیار داشته و در صورت حذف 25بدون محدودیت كاهش كار تعیین شده در شرایط عمومی پیمان ) %

های در نظر گرفته شده    هر یك از موارد مذكور پیمانکار حق اعتراض نداشته و موظف به نصب لوازم و تجهیزات مطابق ردیف

 . در برآورد میباشد
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 دستورالعمل شرکت در مناقصه شماره: 0146-01/ 1404

 

 :موضوع مناقصه

 " واقع در شهرستان بردسیر شرکت گهرترابر  باربریاحداث ساختمان عملیات  "

 شهرک صنعتی،بردسیرمحل اجرای كار: .1

برآورد كارم .2 اساس    80.526.506.897   :بلغ  بر  بهایریال  تاسیسات مکانیکی   فهرست  و  احتساب   1404  سال  ابنیه،برق  با 

 . درصد4 و هزینه تجهیز و برچیدن كارگاه   1.13و  1.13و 1.04یب منطقه ای اضر و1.41ضریب بالاسری 

 ماه شمسی 7مدت زمان اجرای كار: .3

 كارفرما:شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان  .4

 دستگاه نظارت: مدیریت امور عمرانی شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان  .5

 دستگاه مناقصه گذار: شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان  .6

  كه باید به یکی از صورتهای مشروحه زیرمیلیارد ریال( است    ده )  ریال000.000.00010.مبلغ تضمین شركت در مناقصه مبلغ .7

 .به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود "الف"همراه با اسناد مناقصه در پاكت 

 ضمانت نامه بانکی به نفع كارفرما الف: 

 حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان واریز وجه به حساب اعلام شده از طرف شركتب: 

 بانك ملت   120120000000005307594082

نیز قابل تمدید باشد   های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد بوده و برای سه ماه دیگر مدت اعتبار تضمین •

 .های بانکی باید طبق فرمهای مورد قبول تنظیم شود  و علاوه برآن ضمانت نامه

 . باشد می  15/05/1404مورخ    چهارشنبه  روز  14ساعت  مهلت تسلیم پیشنهادها ،   آخرین .8

 نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها:  .9

 03442256147دبیرخانه مركزی تلفن -3نبش صفارزاده-روبروی دادسرا-سیرجان بلوار دكتر صفارزاده

با پیشنهاد    تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه  .10

 .قیمت تسلیم شود
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و بایستی  بود  منظور آشنایی با محل و موقعیت پروژه، بازدید از پروژه و سایت با هماهنگی قبلی با كارفرما الزامی خواهد  به   .11

بازدیدكننده پس از امضا صورت جلسه مربوطه، یك رونوشت از آن را به همراه اسناد به مناقصه گزار ارائه دهد. )لازم به ذكر  

و    است در صورت تجدید مناقصه نیاز به بازدید از سوی مناقصه گرانی كه صورت جلسه مربوطه را امضا نموده اند نمی باشد

 عدم حضور در تاریخ مذكور به منزله تایید شرایط می باشد.( 

قیمت بوده و    گری به عنوان برنده شناخته خواهد شد كه قیمت پیشنهادی وی مناسبترین  از نظر كمیسیون مناقصه،مناقصه .12

 . دارای آنالیز بهاء باشد 

خود  پیمانکاران مشخص میشود و پیمانکاران چون برنده مناقصه در شرایط یکسان فنی براساس مبلغ جمع كل پیشنهادی  .13

 :نمایند بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل میگردد قیمت واحد را پیشنهاد می 

  در صورتیکه پس از كنترل محاسبات برنده مناقصه ، مشخص شود كه جمع كل از عدد پیشنهادی بیشتر است قیمت .  13-1

 .های واحد به همان نسبت كاهش مییابد

در صورتیکه پس از كنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود كه جمع از عدد پیشنهادی كمتر است قیمت كمتر .  13-2

 .ملاک عمل میباشد

درصورتیکه قیمت كل هر آیتم با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد ملاک  .  13-3

 . محاسبه عدد كمتر میباشد

 سایر شرایط: 

مختار   خسارت بدون جبرانشركت در رد یا قبول هر یك یا تمام پیشنهادات واصله بدون آنکه محتاج به ذكر دلیل باشد و   .1

 .است

از انقضای    یا پس  به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، فاقد تضمین، پیشنهادهایی كه با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته و .2

 . مهلت مقررتسلیم شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد 

یا در بسته بندی آن رعایت دستورالعمل نشده باشد .3 پیشنهاداتی كه برخلاف دستورالعمل مناقصه تهیه شده  اثر   به  ترتیب 

 . داده نخواهد شد 

قیمت و ماده    لازم است پیمانکار بر اساس پیش نویس قرارداد پیوست، قیمت پیشنهادی خــــود را در برگ پیشنهــــاد .4

 . قرار دهد "ج"پیش نویس قرارداد حاضر ثبت نموده و آنان را در پاكت 4

خواهد شد.    هرگاه وقوف حاصل شود كه پیشنهاد دهندگان تبانی كرده باشند بنا به تشخیص دستگاه اجرائی، مناقصه ابطال .5

 .متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و از شركت در مناقصه های بعدی محروم میشوند
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جهت    .می باشد  مقرر شده است و الزامی10راس ساعت  11/05/1404مورخ    شنبهبازدید از محل اجرای موضوع قرارداد روز   .6

تماس حاصل    امیرحسین رئیسیآقای مهندس  73104821390هر گونه سوال و هماهنگی لازم در این خصوص با همراه  

 فرمایید. 

از شرایط و مقتضیات انجام كار .7 از سوی    بدیهی است در مرحله اجرای قرارداد مربوطه، هیچگونه عذری دال بر عدم اطلاع 

 .برنده مناقصه، مسموع و پذیرفته نخواهد بود

مدیریت   .8 عهده  به  مناقصه  موضوع  اجرای  بر حسن  عمرانی  نظارت  ترابر   شركتامور  گهر  معدنی  مواد  تركیبی  نقل  و  حمل 

 . و ناظر شخص حقیقی یا حقوقی میباشد كه كتباً توسط مرجع مذكور، معرفی و ابلاغ خواهد شدسیرجان 

از .9 شده  درخواست  توضیحات  به  پاسخ  در  پیشنهادها،  تسلیم  برای  شده  تعیین  روز  آخرین  تا  میتواند  گزار،  سوی   مناقصه 

به عمل آورده و   مناقصه گران یا به هر دلیل دیگر و یا به صلاح دید خود، با صدور الحاقیه هایی، در اسناد مناقصه تجدیدنظر

 .یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد

اعلام می .10 ای  الحاقیه  مراتب طی  باشد،  مناقصه  موضوع  كارهای  تغییر  مستلزم  مناقصه  اسناد  در  تجدیدنظر  و    هرگاه  گردد 

 .فرصت كافی برای اعمال اصلاح و تغییر، به مناقصه گران داده می شود

 . الحاقیه ها از طریق وبسایت كارفرما منتشر می شوند و اجزای جدایی ناپذیر اسناد مناقصه محسوب می شوند .11

و مدارک   ر یك از مناقصه گران كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشتـه باشند و یا ضمن مطالعه اسناده .12

انتشار از  پس  روز  پنج  تا  حداكثر  باید  نماید  مشاهده  تناقضی  یا  و  قلم خوردگی  اشتباه،  اختلاف،  مدارک   مناقصه،  و  اسناد 

اینصورت هیچ ادعایی بعداً    گزار اطلاع داده و تقاضای توضیح كتبی نماید. در غیر  مناقصه مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه

 . پذیرفته نیست

سوی دستگاه    هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصـه و نحوه تغییر و تسلیم آنها از .13

 . گزار اعلام و جزو اسنـاد و مدارک پیمان منظور خواهد شد مناقصه

پیشنهادها برای   گزار حق تغییر، اصلاح، تمدید یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبـل از انقضای مهلت تسلیم  مناقصه .14

هایی كه قبلأ آگهی    خود محفوظ میدارد و اگر چنین موردی پیـش آید مراتب به صورت عمومی و نشر آگهی در روزنامه

محدود مراتب به مناقصه    مناقصه توسط آن ها منتشر شده )در مورد روزنامه های سراسری( اعلان می گردد و در مناقصات

پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای    گر ابلاغ میشود و در صورتی كه پیشنهادی قبل از ابـلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد،

مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد،    استرداد آن را بنماید. از آنجا كه ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و

مناقصه این صورت دستگاه  دریافت  در  آخرین مهلت  میتواند  آنان فرصت    گزار  نحوی كه  به  اندازد  تعویق  به  را  پیشنهادها 
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باشند. ضمناً در این خصوص مناقصه گران حق هر گونه ادعا و    كافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته 

 . مطالبه خسارت را از خود سلب و اسقاط می نمایند 

حمل و    گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی كرده و تمام اطلاعات لازم مانند  مناقصه .15

و مقررات نافذ و    های دسترسی، بنادر، محل و موقعیت كارگاه و حوالی آن، شرایط جغرافیایی و محلی و قوانین  نقل، وضع راه

 . خود كند جاری را، به دست آورد. مناقصه گر، پس از تسلیم پیشنهاد، نمی تواند استناد به ناآگاهی یا اشتباه

صورت كتبی یا    هر یك از مناقصه گران كه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالی داشته باشد، می تواند به .16

 بنماید. اگر به نظر مناقصه  گزار را مطلع كند و تقاضای دریافت توضیح كتبی  الکترونیکی )ارسال فکس و یا ایمیل(، مناقصه

داشه باشد، مناقصه گر باید این    گر قسمتی از مفاد اسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره

اقتضا، پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه   اشتباه و اشکال را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعکس نموده و در صورت

مهلتی كه برای این منظور تعیین شده است،   گزار، به درخواستهای ارائه توضیح یا اصلاح اسناد مناقصه كه در  كند. مناقصه

ون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه، از نظر وی  بد  كتباً پاسخ خواهد داد. عدم اظهارنظر مناقصه گر، به منزله  دریافت كند 

 . تلقی خواهد شد 

 : ( از طریق نشانیشركـــــت گـهـــــرتـــرابـــــردریافت ایمیل توسط دستگاه مناقصه گزار )دبیرخانه 

info@gttmco.com  امکان پذیر می باشد 5614720344 :و دریافت فکس از طریق شماره . 

پیشنهاد به   گر باید كلیه اسناد و مدارک مناقصه را به دقت مطالعه نماید و به هر حال شركت در مناقصه و امضای  مناقصه .17

منزله آن تلقی خواهد شد كه تمامی اسناد و مدارک مناقصه را به دقت خوانده و هرگونه اطلاعات مربوطه آنها را تا حدی كه 

آن ها هیچگونه ابهام و یا جهلی    گر با تجربه میتواند به دست آورد، به دست آورده است و نسبت به هیچ جزء از  یك مناقصه

 . برای او وجود ندارد و بعداً نمیتواند به جهل خود استناد نماید 

اطلاعات    گر یا واگذاری قرارداد، صحت و سقم  گزار این حق را برای خود محفوظ میدارد كه قبل از انتخاب مناقصه  مناقصه .18

مناقصه سوی  از  شده  مناقصه  فراهم  و  كند  بررسی  را  مناقصه   گر  سوی  از  بررسی  حق  این  پیشنهاد،  تسلیم  با  را    گر  گزار 

 . میپذیرد

كارفرما )آقای    قص، ایراد، تناقض و... در اسناد مناقصه و متن قرارداد حاضر، مراتب را به نمایندهندر صورت مشاهده هرگونه   .19

 . اعلام نمایید(09137310482 به شماره تماس رئیسیمهندس 

 كلیه مدارک ارائه شده بایستی؛  .20

 . دارای شماره صفحه باشندالف( 

mailto:info@gttmco.com
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به  ب(   مربوط  بندی  جداكننده    یهمه عنوان  برگه  توسط  و  شده  مشخص  ارزیابی  شوند(Divider) بخشهای  در )تفکیك 

 (صورت عدم رعایت این مهم، امکان عدم بررسی اسناد مربوطه وجود خواهد داشت

برابر با    كلیه مدارک و همچنین مدارک مهم و امتیازآور از جمله قراردادها، گواهینامه صلاحیت، تائیدیه بیمه و... بصورتج(  

 .اصل و طبق یك لیست در اسناد مشخص و ارائه شوند
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 برگ پیشنهاد قیمت و شرایط تکمیل و ارسال آن 

پاكات   .1 در  باید  پاكت سر "ج"و   "ب"،   "الف"پیشنهاد  در  و جمعاً  تهیه  زیر  بشرح  و مهر شده  بسته   بصورت مجزا و لاک 

و   گذاشته  مهر  دیگری  و  لیستلاک  از  به حذف  منجر  یکدیگر،  از  مجزا  بصورت  پاكات  موم  و  مهر  )عدم  رسیدگی    گردد 

 : خواهند شد( و روی پاكت نوشته شود

 0146/1404-01ه پیشنهـــــاد مناقصه عمومی شمار

 " واقع در شهرستان بردسیرشركت گهر ترابر  باربریساختمان  احداث عملیات  ":موضوع

 نشانی پیشنهاد دهنده: -

 تاریخ تسلیم پیشنهاد: -

اول آنها   كلیه صفحات اسناد مناقصه )بجز شرایط عمومی پیمان، آیین نامهها و شیوهنامه ها كه مهر و امضاء و ارسال برگ .1

مهر شده قرار   كافی است( باید توسط پیشنهاد دهنده مهر و امضاء شده و مطابق با دستورالعمل در پاكات دربسته و لاک و

دبیرخانه دفتر مركزی واقع در محل  ه آدرس دفتر  ب  15/05/1404مورخ    چهارشنبهروز  14ساعت  داده شود و حداكثر تا  

 شركت به صورت دستی تحویل داده شود. 

 .بعد از تاریخ تسلیم، اعتبار داشته باشد  روز90پیشنهاد مالی ارائه شده در مرحله بعد از بررسی پیشنهادات فنی باید تا *

 :باید محتوی مدارک زیر باشد "الف"پاكت  .2

ذیل واعلام شماره حساب    به حساب  ریال(میلیارد    دهریال ) 000،000،000،10ضمانتنامه بانکی یا اصل حواله واریز مبلغ    -

 .جهت برگشت سپــرده،سایراسناد مورد قبـــول نمی باشد

 بانك.................... 

  صادر شود. )صدور ضمانت نامه با عنوان  ضمانت نامه شرکت در مناقصه تذكر مهم: ضمانت نامه اخذ شده می باید با عنوان 

 ( شركت در فرآیند ارجاع كار مورد قبول نمی باشد

 گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی  -

 :باید محتوی مدارک زیر باشد "ب "پاكت  .  4
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جهت ارزیابی  )موجود به پیوست اسناد مناقصهگران    فنی مناقصه –دستورالعمل ارزیابی کیفی  كلیه مدارک مربوط به    -

 (و شركت در مناقصه الزامی می باشد

 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور )الزامی( رشته ابنیه در 5 گواهینامه تأیید صلاحیت پیمانکاری معتبر با رتبه -

 برنامه زمانبندی)مطابق با مدت پروژه( -

 برابر با اصل "اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شركت )مرتبط با موضوع قرارداد ( حتما -

 "مجاز)حتما  تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغییرات شركت حـــاوی معرفی صاحبان امضاء های  -

 ل( برابر با اص

 )سال اخیر)جهت ارزیابی الزامی است5ارائه رونوشت قراردادهای مشابه آن شركت منعقد شده در  -

شركت  - آن  كلیدی  پرسنل  شده  اخذ  تخصصی  های  گواهینامه  و  كاری  سوابق  و  تحصیلی  مدارک  رونوشت  جهت ( ارائه 

 )ارزیابی الزامی است

 ارائه مدارک ملکی )استیجاری( ماشین آلات دال بر توان تجهیزاتی آن شركت )جهت ارزیابی الزامی است( -

 ارائه مدارک مربوط به توان مالی  -

 گواهی تائید صلاحیت از مراجع ذیصلاح -

 گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعی  -

 مدارک مثبته ثبت نام اینترنتی مربوط به مودیان مالیات بر ارزش افزوده -

پیشنهاد دهندگان اهمیت زیادی    تکمیل این فرم جهت ارزیابی فنی " )پرسشنامه ارزیابی  پیمانکاران  "رم تکمیل شده  ف  -

 (دارد

محلهای كاری    ایمنی در شركت و –ایمنی از جملـــه سابقه حوادث و مشکلات بهداشتی    -ارائه عملکرد گذشته بهداشت    -

 قبلی 

مرتبط با    ایمنی(-یا نظام نامه بهداشتیHSE Manualایمنی ) در قالب  _    ارائه دستورالعملها و روشهای اجرائی بهداشتی  -

 ایمنی مربوطه  –نوع فعالیت پیمانکار و خطرات و عوامل زیان آور بهداشتی 
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قالب لوح    در  pdfتذکر مهم : لازم است مدارک ارسالی مربوط به پاکت )ب( در قالب زونکن و یک نسخه فایل  

 . اعلام گردد فشرده ارایه گردد. و کلیه اوراق برگ شماری شده و بر روی یک صفحه تعداد اوراق هر زونکن

 :باید محتوی مدارک زیر باشد "ج   "پاکت   .5

و - مهر  كه  پیمان  عمومی  شرایط  و  ها  بخشنامه  ها،  نامه  ،شیوه  ها  نامه  آیین  بجز  مناقصه  )اسناد  حاضر  اوراق  امضای    كلیه 

 . آن ها كافی است( مهر و امضاء شده توسط صاحبان امضای مجاز  اول  صفحه

 .برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت -

 . و تفکیك بهای مقادیر كارمهر و امضاء شده توسط صاحبان امضاء مجاز پیشنهاد قیمت  جداول )تکمیل شده( -

كارگاه،    قیمت پیشنهادی باید بصورت رقم ناخالص و در برگیرنده كلیه كسورات، هزینه ها، سود، هزینه های تجهیز وبرچیدن .6

 . بیمه نامه ها و... باشد 

سپرده وی .7 نشود  قرارداد  امضاء  به  حاضر  مناقصه  برنده شدن  ابلاغ  تاریخ  از  هفته  یك  اول ظرف  برنده  نفع    درصورتیکه  به 

حاضر    آنها نیز  نماید و اگر  كارفرما ضبط و كارفرما چنانچه صلاح بداند با برندگان دوم و سوم نسبت به عقد قرارداد اقدام می

پیشنهاد سایر  سپرده  مناقصه  پایان  شد.در  خواهد  ضبط  ترتیب  به  نیز  ایشان  سپرده  نشوند  قرارداد  عقد  آزاد    به  دهندگان 

 .خواهد شد

مهلت    تا "دهنده پس از دریافت اسناد مناقصه مایل به شركت در مناقصه نباشد باید انصراف خود را كتبا  چنانچه پیشنهاد .8

 . فوق اعلام دارد 2مندرج در بند 

مناقصه   پیشنهاد باید واضح و بدون خط خوردگی و با یك خط تکمیل شده باشد. پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک .9

گزار تسلیم   را بدون تغییر ،حذف و یا قراردادن شرط در آن،تکمیل ،تنظیم و مهر و امضاء مجاز نموده و به دستگاه مناقصه

 . نماید

خوردگی    پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث كامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم  .10

خلاف شرایط   نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و بر

 .است و عینا به پیشنهاد دهنده مسترد می شودمردود  مناقصه و یا نداشتن تضمین كافی، آن پیشنهاد 

امضا اوراق    ارائه آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی و كپی صفحه اول شناسنامه دارندگان حق  .11

 . تعهد آور الزامی است
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     "برگ پیشنهاد قیمت "

 

  مضا كننده زیر پس از بررسی و آگاهی كامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت ا -

 در مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، نقشه های كلی و تفضیلی اجرائی ، فهرست مقادیر 

  كار و قیمت های برآوردی كار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، بطور كلی تمامی 

مناقصه اسناد  و    شركت "    باربری شرکت گهرترابر واقع در شهرستان بردسیرعملیات احداث ساختمان   "مدارک 

نقل تركیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان   انجام  حمل و  از لحاظ  از جمیع شرایط و عوامل موجود  بازدید كامل  از  و پس 

 : یشنهاد می نمایم كه كارهای مورد مناقصه ،
مبلغ .1 به  پیمان  و  مناقصه  مدارک  و  اسناد  در  مندرج  مشخصات  و  شرایط  اساس  بر  را  فوق  مناقصه  موضوع    عملیات 

   ... ...............                                       . ریال انجام دهم                                                                             )به عدد(  

 )به حروف(  ...

 .ضریب پیمان برابر ................ می باشد

مبلغ فوق الذکر شامل پیشنهاد قیمت پیمانکار جهت تهیه مصالح و تجهیزات و لوازم ،حمل و اجرای عملیات و *

 . گونه هزینه دیگر در راستای انجام تعهد می باشد هر

مبلغ پیشنهادی بدون مالیات بر ارزش افزوده میباشد که در صورت مشمول شدن قرارداد به صورت مجزا توسط 

 . کارفرما پرداخت می گردد

 : چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم كه .2

  اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات   الف:

 استثنای روزهای تعطیل( تسلیم نمایم. در غیر این صورته  روز از تاریخ ابلاغ بعنوان برنده مناقصه )ب7حداكثر ظرف مدت  

 . تضمین شركت در مناقصه اینجانب ضبط می گردد 

لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار   و تجهیزات  ماشین آلاتدر صورت نیاز به  ظرف مدت مقرر در پیمان ،  ب:  

 . پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه باتمام رسانم نمایم و كلیه كارهای موضوع
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 . تأیید می نمایم كه كلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفك این پیشنهاد محسوب می شود .3

 اطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری كار به هر یك از پیشنهادات ندارد . و در رد یا قبول هر یك از .4

 .پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل مختار است

 .در تهیه نرخ پیشنهادی موارد ذیل مورد نظر بوده و در نرخ پیشنهادی منظور شده است .5

ت1-5 ارائه  .  و  تکمیل  پیمان  پیشنهاد  مبلغ  تفکیکی  اقلام  همچنین  و  كل  قیمت  تفکیك  خلاصه  جدول  كه  شود  می  أیید 

 . گردیده است

  نرخ پیشنهادی شامل كلیه هزینه های افراد، تجهیزات و ماشین آلات و خرید اقلام ، اجرای عملیات و سایر هزینه های .  2-5

 . مربوطه می باشد

 : نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز و اسناد تعهدآور/ امضاء / مهر شركت

 

1. ................        ..................................................2 ...................................................................... . 

 

 

دارد  . ك5-3 ارتباط  پیمان  موضوع  كار  انجام  با  كه  را  مناقصه  شرایط  و  پیمان  سند  در  مندرج  و ضمائم  مدارک  اسناد،  لیه 

 . نموده و از مفاد آن كلاً و جزئاً اطلاع حاصل شده است مطالعه

افراد و تجهیزات و ماشین آلات.  4-5 و سرویسهای لازم برای اجرای كار اطمینان حاصل   مورد نیاز  نسبت به امکان تامین 

میزان دستمزدها و سایر هزینه های مربوط به تجهیزات و ماشین آلات و خرید كالا را در قیمت مذكور از    نموده و همچنین

 . هر جهت منظورنموده است

ب  هزینه.  5-5 اعم  ایران به طور  اجرای قوانین و مقررات جمهوری اسلامی  از  ناشی  نامه های  ه  های  آئین  قانون كار و  ویژه 

به ،    مربوط  نقل  و  حمل  های  هزینه  همچنین   ، مناقصه  این  با  رابطه  در  متعلقه  عوارض  و  مالیات   ، اجتماعی  تامین  بیمه 

 .نیز با توجه به شرایط خصوصی پیمان منظور شده است بارگیری و باراندازی

  در تهیه این پیشنهاد علاوه بر هزینه های ناشی از مفاد فوق الذكر سایر هزینه ها نیز در نظر گرفته شده و این شركت .  6-5

 . تائید می نماید كه مطالبات كافی بعمل آورده و هیچ نکته ابهامی باقی نمانده است
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  آب و هوا، نزولات جوی، موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی محل كار و امکانات اجرای عملیات در فصول مختلف را با .  7-5

 .توجه به مدت اجرای پروژه در نظر گرفته شده است

درصد برآورد را تشکیل می دهد، ارائه آنالیز ضروری است و پیشنهاد های    40رای ردیف هایی كه جمع آنها حداقل.  ب8-5

 . خواهد بود مردود فاقد تجزیه بها 

نماید كه به محض امضاء و مبادله پیمان و ابلاغ شروع كار از سوی كارفرما نسبت به شروع كارهای موضوع پیمان  اعلام می .6

 نماید.  اقدام

درصورتیکه پیشنهاد این شركت مورد قبول واقع شود مادام كه سند پیمان به امضاء طرفین نرسیده است پیشنهاد حاضر و  .7

 . اعلام قبولی آن از طرف كارفرما در حکم پیمان معتبر تلقی خواهد شد

 : مدارک و اسنادی كه به ضمیمه ارسال می گردد به قرار زیر می باشد .8

لاک و مهر شده ( در یك پاكت مجزا و بصورت مهر و لاک  "ج"و   "ب"،"الف"كلیه اسناد و مدارک مناقصه )پاكات  .  1-8

 گیرند. شده قرار

 . بدینوسیله تائید می نماید كه كارفرما در رد یا قبول این پیشنهاد با توجه به آئین نامه معاملاتی خود اختیار كامل دارد .2-8

 . ماه قابل تمدید است  3ماه بوده و تا   3مهلت اعتبار این پیشنهاد قیمت، از زمان بازگشایی پاكت های مالی . 3-8

 : با تأیید مجدد مراتب فوق نسبت به امضاء این نامه مبادرت می نمایند. 4-8

 : نام شركت / پیشنهاد دهنده

 : آدرس شركت / پیشنهاد دهنده

 : كد اقتصادی شركت / پیشنهاد دهنده

 : نام و سمت صاحبان مجاز و اسناد تعهدآور / پیشنهاد دهنده

 : تلفن ثابت مدیرعامل                                       امضا / مهر شركت / پیشنهاد دهنده : 

 تلفن همراه مدیرعامل:  
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 .............................................  بسمه تعالی

 ضمانتنامه شرکت در مناقصه                                  

 )نمونه یك(                                             

مایل              نظر به اینکه*                                                          به نشانی:                                              

       است در مناقصه****                                                    شركت نماید،این**                              از*        

مبلغ                      برای                      ،درمقابل***                                                                                     

ریال تضمین و تعهد مینماید چنانچه***                                 به این**                      اطلاع دهد كه پیشنهاد  

از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات پیمان  شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه 

ید،  استنکاف نموده است، تا میزان                          ریال هر مبلغی را كه***                                        مطالبه نما

به محض دریافت اولین تقاضای كتبی واصله از سوی***                              بدون اینکه احتیاجی به اثبات ، استنکاف  

 یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشه باشد، بی درنگ در وجه یا حواله كرد***

 بپردازد.                                           

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز                                            معتبر می باشد این  

           مدت بدون درخواست كتبی***                          برای حداكثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه**                       

و**                        نسازد  فراهم  را  تمدید  این  موجب                    * یا  و  كند  تمدید  را  نامه  ضمانت  این  اعتبار  مدت                      نخواهد 

را موافق با تمدید ننماید**                                 متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج  

 شده در این ضمانت نامه را در وجه یا به حواله كرد ***                                پرداخت كند. 

 *عنوان مناقصه گر

 **عنوان بانك یا شركت بیمه گر

 *** عنوان مناقصه گذار 

 **** موضوع قرارداد مورد نظر

ا  ب صادر شود. )صدور ضمانت نامه  ضمانت نامه شرکت در مناقصه  تذكر مهم: ضمانت نامه اخذ شده می باید با عنوان        

 .(عنوان شركت در فرآیند ارجاع كار مورد قبول نمی باشد. ضمنا در متن ضمانت نامه نباید عبارت زیر درج شود

 << .دبا دستور مرجع قضایی امکان جلوگیری از ضبط ضمانت نامه وجود دار>>
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 .............. ...............................   بسمه تعالی              

 انجام تعهدات ضمانتنامه  

 )نمونه دو(

 اطلاع داده   نظر به اینکه*                                          به نشانی:              به این**                                       

 بل است قصد انعقاد قرارداد****                                    دارد،این مبلغ**                         از*               درمقا

كه    ***                                          برای مبلغ                                               ریال بمنظورانجام تعهداتی 

و قبل از  "  بموجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمیت و اعهد می نماید در صورتی كه ***                     كتبا

انقضای سر رسید این ضمانتنامه به این **                          اطلاع دهد كه *                      از اجرای هر یك از  

                                                    تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است تا میزان                                   ریال ، هر مبلغی را كه ***           

 مطالبه كند به محض دریافت اولین تقاضای كتبی واصله از سوی ***                  بدون                                          

 آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله كرد***  

 بپردازد.                            

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر ساعت اداری روز                است و بنابه درخواست كتبی*** 

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی كه درخواست شود قابل تمدید می باشد و در                  

صورتیکه **                                 نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید كند و یا *           موجب این تمدید  

را فراهم نسازد و تنواند **                       را حاضر به تمدید نماید، **                    متعهد است بدون آنکه احتیاجی 

 به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله كرد ***                     پرداخت كند. 

 *عنوان مناقصه گر

 **عنوان بانك یا شركت بیمه گر

 *** عنوان مناقصه گذار 

 **** موضوع قرارداد مورد نظر
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 *نمونه ضمانت نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه کسور حسن انجام کار متعاقبا به برنده مناقصه اعلام می گردد.
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 .............................................  بسمه تعالی              

 درخواست آزادسازی ضمانت نامه شرکت در مناقصه                    

 گهرترابر دبیر كمیسیون معاملات شركت  -زیدآبادیناب آقای مهندس ج

 با سلام و احترام

 ...... .....................................................................ا عنایت به حضور این شركت در مناقصه شماره ............................................. با موضوعب

................... به شماره از بانك  به نفع آن شركت محترم،  ................................................ و صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه 

به ابطال و استرداد آن دستور اقدام مقتضی را صادر    خواهشمند است در صورت وجود شرایط آزادسازی ضمانت نامه، نسبت

 . بفرمایید

غربی طبقه دوم    22سعادت آباد،خیابان علامه شمالی،كوچه  )  دفتر تهران  در صورت تمایل به دریافت ضمانتنامه در محل  )

 .( بفرمایید  ( لطفأ نماینده خود را معرفی37پلاک 

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                   

   مهرو امضا                                                                                                                       

شركت   دبیرخانه  ایمیل  ادرس  به  بایست  می  اطلاعات  تکمیل  از  پس  موجود  درخواست  است  ذكر  به     گهرترابرلازم 

info@gttmco.com  دفتر دبیرخانه  نشانی  به  و  باطل شده  نامه  ابطال، ضمانت  شرایط  از حصول  پس  لذا  گردد،  ارسال 

ارسال میگردد. مناقصه    3نبش صفارزاده-دادسراروبروی    -بلوار دكتر صفارزاده-  سیرجانبه نشانی:    گهرترابرمركزی شركت  

ارائه  با  نمایند. بدیهی است ضمانتنامه  اقدام  نامه خود  به دریافت ضمانت  به آدرس مذكور نسبت  با مراجعه  گران میتوانند 

 . كارت شناسایی معتبر به نماینده مناقصه گران عودت می گردد
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 .............................................    بسمه تعالی                                                                  

 فرم مشخصات و سوابق پیشنهاد دهنده

 .................................................. :..............................................................                       نام اختصاری:...........................نام شركت

 نام قبلی:................................................................. 

 آدرس دفتر مركزی شركت:........................................................................................................ 

 ................................................................ شماره های تلفن:................................................................................   شماره های نمابر:...........

 ............................................................ نشانی پست الکترونیکی:..................................................................   كداقتصادی:......................... 

 مشخصات ثبتی شركت:

 _______ محل ثبت______________________ تاریخ ثبت_______________________ شماره ثبت

 ________________________ نوع ثبتی

 __________ تعداد كل سهام_________________ سرمایه ثبتی ____________________ تاریخ تاسیس

 _____________ مبلغ هر سهم

 رشته، گرایش كاری و رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 

1 ............................................................................................. 

2 ............................................................................................. 

3 ........................... .................................................................. 

4 ............................................................................................. 
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 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

نام و نام   عنوان  ردیف

 خانوادگی

نوع مدرک  

 تحصیلی

تاریخ اخذ  

 مدرک 

سال شروع 

همکاری با  

 شركت

صاحب امضائ  

 مجاز شركت

      مدیرعامل  1

      رئیس هیئت مدیره  2

      عضو هیئت مدیره  3

      عضو هیئت مدیره  4

      عضو هیئت مدیره  5

 نمونه مهر 

 توضیح:          

 .گذاشته شود (x) در صورتیکه هر یك از اعضاء هیئت مدیره صاحب امضاء مجاز می باشند در ستون مربوطه علامت-1

 .كپی آخرین مدارک تحصیلی ضمیمه گردد2-

 

 

 

 

  

  

 

 

 .ارایه رونوشت روزنامه رسمی مربوط به ثبت و همچنین در صورت تغییرات، ارایه روزنامه آخرین تغییرات شركت الزامی است

 .ارایه رونوشت گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیات و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری الزامی است

  آیا رونوشت روزنامه رسمی و تصویر آخرین تغییرات پیوست می باشد؟      بله                   خیر

 آیا رونوشت گواهی نامه ثبت مودیان مالیاتی پیوست می باشد؟               بله                   خیر

 آیا رونوشت كارت شناسایی ملی پیوست می باشد؟                              بله                   خیر

 آیا رونوشت گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری پیوست می باشد؟                بله                   خیر
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 فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا وظرفیت آماده بکار

ماده   در  18مطابق  گردد  می  متعهد  زیر  كننده  امضاء   ، اجرایی  ظرفیتهای  رعایت  جهت  در  كار  ارجاع  نامه  آیین 

پروژه  ....................................... تاریخ مناقصه  در  مشاركت  ساختمان   "برای  احداث  در  عملیات  واقع  گهرترابر  شرکت  باربری 

با كارهای در دست اجراء و"    شهرستان بردسیر   از  یا كارهایی كه اخیرا برنده شده است به شرح ذیل می باشد و  آگهی 

برای شركت در   ظرفیتهای اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجازدر دست اجراء، ظرفیت آماده به كار لازم

 .مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم

 رشته كار نام پروژه ردیف

نام دستگاه  

اجرایی طرف 

 قرارداد 

 مبلغ قرارداد
مبلغ كاركرد  

 قرارداد 

ظرفیت پایه  

 در رشته 

مانده  

 ظرفیت

        

        

 

بعهده   پروژه  اجرای  در  تاخیر  مسئولیت  ننماید،  تایید  را  مذكور  بکار  آماده  ظرفیت  ریزی  وبرنامه  مدیریت  سازمان  چنانچه 

ومطابق با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع كار با این شركت رفتار می    پیمانکار بوده است

 . گردد

 :تاریخ                                            

 امضاءصاحبان امضاء مجاز وو اسناد تعهدآور                                                   

شدن    این برگ جزء لاینفك اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت به پیمانکار تحویل گردد وپس از تکمیل

پاكت   پیشنهاد دهنده ، در  افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و بهمراه اسناد  بان توسط پیمانکار  از  مدارک    و  قبل 

 .مورد نیاز به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ارسال گردد
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 تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه وپیمان

 :مربوط به مناقصه عمومی

 "  باربری شرکت گهر ترابر واقع در شهرستان بردسیراحداث ساختمان    عملیات "

این    بدینوسیله تایید می نماید كه مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع كامل  -الف

نامبرده شده    پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و بطور كلی اسناد و مدارک

 .در بند ج ذیل می باشد

و    همچنین بدینوسیله تایید می نماید كه اسناد و مدارک موضوع بند ))ج(( ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه  -ب

ارتباط با این مناقصه و پیمان، مورد قبول این پیشنهاد دهنده    پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در 

 شود.  بوده، تمامی مسئولیتهای لازم ونیز اجرای كامل آنها بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -ج

 برای برگزاری مناقصات حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان ی داخلی شركت  آیین نامه .1

 آیین نامه و مقررات حفاظتی كارگاههای ساختمانی  .2

شماره   .3 شرایط  03/03/1378مورخ    102/ 1088-842/54بخشنامه  و  عمومی  شرایط  موافقتنامه،  ابلاغ  مورد  خصوصی    در 

 .پیمانها و مقررات آنها

مشخصات فنی عمومی كارهای ابنیه نشریه  128و ،  110نشریات شماره    مشخصات فنی و عمومی تاسیسات برقی و مکانیکی .4

با كارهای موضوع مناقصه و پیمان منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی  آخرین ویرایش( و سایر نشریات مرتبط55) 

 .كشور

شاغل در    آخرین بخشنامه های صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و ضمائم آن راجع به حق بیمه كاركنان .5

 )عالی تامین اجتماعی طرحهای غیر عمرانی )موضوع مصوبات جلسات شواری

و كارگران   سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و فرم قرارداد كارفرمایان  24/04/1359   مورخ  5-1605/54شماره  بخشنامه   .6

 .جهت كار معین در كارگاههای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی

 مورد نحوه تحویل موقت تدریجی كار  در1359/ 23/02مورخ 1740-1/ 5-/600/54بخشنامه شماره  .7

 ازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در مورد اشتغالس 24/5/71  مورخ 1-1400/54/6724شماره بخشنامه  .8
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 .وزارت كار و امور اجتماعی در خصوص ممنوعیت بکارگیری اتباع بیگانه 21/10/79ن مورخ  /37694مصوبه شماره  .9

  11/12/81ه مورخ    23251/ ت  48013و مصوبه شماره و مصوبه شماره    09/84/ 02مورخ    158657/101بخشنامه شماره    .10

 .آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاراندر خصوص 

 . در خصوص مدیریت ایمنی در كارگاههای عمرانی 1/9/88مورخ  447نشریه شماره   .11

در مناقصات  موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی    13/7/94مورخ    158764/94  بخشنامه شماره    .12

 یك مرحله ای و دو مرحله ای.

موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه    22/12/83ه مورخ    30374/ ت   73377تصویب نامه هیات وزیران به شماره   .13

 . در دستگاههای دولتی

شماره .14 های  )بخشنامه  ساختمانی  كار  همراه  تاسیساتی  كار  واگذاری  نحوه  مورخ   1-50/15895-4366  دستورالعمل 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.( 10/4/1369مورخ  1-54/4916-1028و شماره  21/10/1368

مقررات جاری شركت   .15 ترابر سیرجانسایر  مواد معدنی گهر  تركیبی  نقل  و  نحو در   حمل  به هر  مقررات جاری كشور كه  و 

 . ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد 

و سه   برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت هفت روز پس از اطلاع از برنده شدن در مناقصه در دفتر مناقصه گزار حاضر شده 

خود تسلیم    ها و پیمان و شرایط عمومی و مانند آنچه را كه قبلاً امضاء نموده و ضمیمه پیشنهاد  نسخه از كلیه اسناد و نقشه

)ب شناختهه  داشته  مناقصه  برنده  خود  پیشنهاد  براساس  و  نموده(  تسلیم  مورد  این  در  كه  تضمینی  است،    استثنای  شده 

این  غیر  نماید. در  به دفتر كارفرما تحویل  پیمان  برای عقد  امضاء و مهر نموده همراه تضمین لازم  صورت تضمین   تکمیل، 

و برنده مذكور حق   شركت در مناقصه او كه تسلیم نموده است به نفع كارفرما و بدون هیچگونه تشریفات قضائی ضبط شده

آئین رعایت  با  كارفرما  مواردی  چنین  در  داشت.  نخواهد  آن  به  نسبت  ادعائی  و  اعتراض  و    هیچگونه  خود  معاملات  نامه 

نفر سوم را به عنوان برنده    دستورالعمل مربوطه، نفر دوم را به عنوان برنده اعلام می كند و در صورت تکرار شرایط فوق الذكر

 .اعلام می كند 

 :تاریخ                                                                                نام پیشنهاد دهنده:  

 :نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

تایید و    مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ناشی از پیمان و مناقصه، مورد 

 . قبول این مناقصه گزار و كارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد

 نام و امضای کارفرما                                                                        نام و امضای مناقصه گر  
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 فرم بازدید از محل پروژه 

 1404/ 0146-00شماره  مربوط به مناقصه عمومی

 "  باربری شرکت گهرترابر واقع در شهرستان بردسیراحداث ساختمان    عملیات "

نماینده شركت  یا  عامل  .......................................... مدیر  اینجانب   ، پروژه  از محل  آگاهی  بررسی و  از  ، پس  اعلام می    احتراما 

بازدید استان..................... شهرستان.....................  در  واقع  الذكر  فوق  پروژه  تکمیلی  عملیات  اجرا  از محل  به   نماید  توجه  با  و 

كارگاهی موجود، متعهد    وضعیت موجود عملیات اجرا شده و كلیه مصالح موجود در پایکار و ساختمان ها و تجهیزات موقت

این بابت هیچگونه ادعایی در آینده    می گردد در ارائه پیشنهاد قیمت كلیه جوانب و شرایط موجود كارگاه را لحاظ نموده و از

همجوار، راه های دسترسی، محل پیش بینی    پروژه های ) نخواهم داشت و عملیات موضوع مناقصه را با رعایت تمام جوانب

امکانات محل انجام پروژه ( با قیمت پیشنهادی در برگ    عوارض و توپوگرافی و   -شده جهت تجهیز كارگاه، موقعیت، اب و هوا

 .پیشنهاد قیمت انجام خواهم داد

 

 

 

 

 :محل پروژه

 :تاریخ وساعت بازدید از پروژه

 : امضاء پیشنهاد دهنده
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 فرم اعلام آمادگی شرکت در ارزیابی کیفی 

 باربری احداث ساختمان    پروژهاحتراما بدینوسیله این شركت ضمن اعلام آمادگی خود نسبت به شركت در ارزیابی كیفی  

ارزیابی    نماید كه نسبت به مطالعه و تکمیل دقیق اسناداعلام میواقع در شهرستان بردسیرشرکت گهر ترابر سیرجان  

  كیفی مناقصه گران اقدام نموده و كلیه مدارک و اسناد خواسته شده را به ترتیب و فرمت خواسته شده مطابق چك لیست

ارائه شده به صورت كلاسه بندی شده و منظم و در.............. صفحه تحویل و كلیه مدارک پس از مهر و امضا عیناً اسکن شده  

در قالب لوح فشرده كه روی آنها مهر و امضا شده، ارائه گردیده است. ضمناً این شركت اطلاعات مندرج در  PDFصورت    و به

از آن و همچنین مسئولیت    این سند و مدارک پیوست آن را تأیید و مسئولیت اظهارات خلاف واقع و عواقب قانونی ناشی 

محاسبه امتیازات توسط مناقصه گزار را به دلایلی نظیر عدم ارسال یا ارسال ناقص اسناد و مدارک لازم را تقبل    عدم ارزیابی و

 . می نماید

 

 :شركت مناقصه گر

 :مهر و امضاء مجاز
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 فنی مناقصه گران – دستورالعمل ارزیابی کیفی  

 معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران 

 سوابق اجرایی  .1

 : تجربه و دانش)سوابق اجرایی( 1فرم شماره 

 سال اخیر 5فقره قرارداد مشابه با بیشترین مبلغ )برابر یا بیشتر از مبلغ قرارداد مذكور( در   4تذكر: لازم است اطلاعات 

 .الذكر درج شود سال اخیر قرار داشته باشد( در جدول فوق 5ابتدای قرارداد در بازه )

 .رصد امتیاز این بخش الزامی استد 40تذكر: كسب حداقل 

كسب  كار مشابه با موضوع پروژه حداكثر امتیاز كسب می شود و در صورت كار غیر مشابه هیچگونه امتیاز 4در صورت ارائه 

 .نخواهد شد

 .ژه های ذكر شده توسط مناقصه گزار براساس سال و نرخ تورم معادل سازی خواهد شدومبالغ ارائه شده جهت پر

 .در صورت تحویل موقت و یا دائمی پروژه های مذكور، رونوشت برابر با اصل اسناد این امر ضمیمه شوند

 .قراردادهای فوق الزامی میباشدبا اصل ارائه رونوشت برابر 

ف
دی

ر
ژه 

رو
م پ

نا
 

مبلغ اولیه 

 پیمان)ریالی/ارزی( 

آخرین مبلغ تجمعی 

ان  تجدید نظر شده 
یم

ع پ
رو

 ش
یخ

تار
ت  

وق
ل م

وی
تح

خ 
اری

ت
 

ان
یم

ه پ
ولی

ت ا
مد

كار  
ت 

رف
یش

د پ
رص

د
 

رما 
ارف

 ك
ام

ن
 

ور
شا

م م
نا

 

ت
ظار

ن
 

          

          

          

          



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 06/05/1404

 شماره: 0146-01/1404

 دارد

 صفحه 104 از  27  صفحه
 

 پیوست:

 

 

احداث ساختمان باربری واقع در  

) نوبت دوم(  شهرستان بردسیر  

 
 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

 حسن سابقه در کارهای قبلی  .2

بوده و   ارزیابی  راهبردی ریاست جمهوری معیار  برنامه ریزی و نظارت  از معاونت  اخذ شده  ارزیابی  این ردیف ، شاخص  در 

 هد بود.ضریب مذكور ملاک تعیین امتیاز خوا

در   ها  پروژه  اجرای  حسن  مبنای  بر  ارزیابی   ، مذكور  شاخص  وجود  عدم  صورت  تاییدیه    5در  از  استفاده  با  گذشته  سال 

 كارفرمایان ذیربط مبنی بر حسن اجرای كار ) از جمله رضایت نامه ، تشویق نامه ، تقدیرنامه و ...( 

 معیار ارزیابی حسن سابقه 

 امتیاز حداقل مورد نیاز  شرح  ردیف

راهبردی ریاست  شاخص ارزیابی از معاونت برنامه ریزی و نظارت 1

مورخ  23251/ت  48012تصویب نامه    10ی)موضوع تبصره  جمهور

11/12/81 )  

به 56شاخص ارزیابی    

 بالا 

100 

حسن انجام كار در كارهای انجا شده در   2

سال گذشته 10  

 

 نداشتن فسخ پیمان

 

ارائه نامه از معاونت  

برنامه ریزی و نظارت  

راهبردی ریاست  

 جمهوری 

 

10 

رضایت نامه و  

نامه   تشویق  

 20 دو فقره تشویق نامه

حسن سابقه در 

 كارهای قبلی 

براساس اطلاعات  

 جدول پیوست

70 

 تذكر 

 .نامه ضمیمه گرددرونوشت رضایتنامه، تقدیرنامه و تشویق  .1

 .ارائه فرم ارزشیابی از كارفرمایان قبلی مطابق پیوست الزامی است .2

با ضریب   .3 اجرایی  پروژه های ذكر شده در بخش سوابق  برای  با ضریب  1امتیاز حسن سابقه كار  پروژه ها  برای سایر    0.8و 

 احتساب می گردد. 
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ذشته انجام شده است در جدول زیر  كامل كارهای انجام شده و یا در حال انجام كه توسط پیمانکار در طی دوره پنج ساله گمشخصات  

 درج شود.)پروژه های مشابه( 
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 فرم گواهی حسن انجام کار 

 ........................................................دستگاه اجرایی / شركت :از

 حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجانبه : شركت 

 با سلام 

اجرایی دستگاه  این  با   ......................... سال  در   .......................................................... شركت  قرارداد   احتراما  شركت   /  

با شماره .................  ..................................................... )موضوع(....................................................................  تاریخ  از   ..................... به مدت 

ب  ...................................... كل  مبلغ  با   ................... حروف  ..................................عدد   هلغایت  به  ریال 

 رساند.  ه اتمام رسانده است / می .................................................................................................. داشته و قرارداد مذكور را ب

 .ارزیابی گردیده است □عالی  □خوب □متوسط □شركت از نظر كیفیت كار در حد ضعیف •

 .ارزیابی گردیده است □عالی □خوب □متوسط  □شركت از نظر كفایت كادر فنی / غیرفنی در حد ضعیف •

 :در مجموع ارزیابی این شركت از كاركرد شركت پیش گفته در قرارداد فوق الذكر

 .می باشد □در حد ضعیف  □متوسط  □خوب  □عالی 

.................... مبلغ  به   .................. مورخ   .............................................. شماره  مفاصاحساب  اصل  ریال  ضمناً   ......................................

 .به قرارداد فوق به این شركت ارائه گردیده است مربوط

 نام و نام خانوادگی                                                                             نام نام خانوادگی

 مهر و امضاء دستگاه نظارت                                                             مهر و امضاء امور پیمانها  

 :تاریخ                                                                                     تاریخ: 

  شرکتهای متقاضی / مناقصه گر توجه نمایید که در صورت داشتن قراردادهای متعدد ، جهت هر قرارداد فرم*

 .مجزا تکمیل و مهر و امضاء گردد

 توان مالی و اعتباری  .3

امتیاز   2بصورت تجمیعی سالانه الزامی است و در صورت عدم ارائه این مهم در محاسبه امتیاز این بخش، ارائه گردش حساب 

 . كسر خواهد شد
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 :موارد ذیل براساس اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تهیه و ضمیمه گردد

 .صورتهای مالی حسابرسی شده•

 پنجاه برابر مالیات متوسط سالانه •

 .هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده•

 .سه برابر درآمد ناخالص سالانه مستند به صورت وضعیتهای قطعی یا موقت•

 پنج برابر دارایی های ثابت مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا دفاتر قانونی •

 فهرست ضمانتنامه های موجود نزد كارفرمایان مختلف با اشاره به نام بانك صادر كننده و مبلغ ضمانتنامه•

 .تایید اعتبار از سوی بانك یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه•

 جدول توان مالی

 1399سال 1400سال 1401سال 1402سال 1403سال شرح  ردیف

      پنجاه برابر مالیات سالیانه 1

      هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی  2

      سه برابر درآمد ناخالص سالانه  3

      پنج برابر دارائی ثابت  4

میزان اعتبار تایید شده از سوی  5

 موسسات مالی معتبر
     

 

وضعیت صورت  رونوشت   ، مالیاتی  های  نامه  اظهار  رونوشت  شامل  لازم  مستندات  و  قطعی،  مدارک  و  موقت  های 

 .سال گذشته و تایید اعتبار بانکی حسب مورد ارائه گردد 5حساب بیمه تامین اجتماعی طی  رونوشت مفاصا

 .های جدول كه حائز بالاترین رقم میباشد، كافی میباشد برای هركدام از ردیف مدارک برابر با اصلارائه 
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در صورتی كه بالاترین مبلغ محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه جاری كمتر باشد، امتیاز مالی به تناسب، كاهش  

 .می یابد 

 توان تجهیزاتی  .4

 .قرارداد( در جدول ذیل درج شود 2ماشین آلات و تجهیزات شركت مرتبط با پروژه )مطابق پیوست لیست 

 ردیف
مرتبط  آلات  ماشین  نوع 

 یا تجهیزات مرتبط

ظرفیت  یا  قدرت 

 دستگاه 
 تعداد 

 ملیك ت  نوع

 )مالکیت/استیجاری( 

سال  

 ساخت
 ملاحظات

1       

2       

3       

4       

5       

 .اسناد و مدارک مربوط به مالکیت ماشین آلات و تجهیزات با ظرفیت بالا كه در جدول فوق آمده ضمیمه گردد :توضیح 

چنانچه ماشین آلات یا تجهیزات خاص و منحصر به فردی مرتبط با اجرای پروژه در مالکیت آن شركت میباشد در توضیحات 

 اعلام گردد تا امتیاز ویژه برای آن ردیف درنظر گرفته شود.

معتبر  :تذكر    نامه  موافقت  رونوشت  ارائه  با  استیجاری  آلات  ماشین  گرفت  50به  خواهد  تعلق  مربوطه  امتیاز  ارائه   .درصد 

 . رونوشت برابر با اصل مدارک ماشین آلات و تجهیزات فوق الزامی میباشد

 

 ریزی   توان فنی و برنامه .5

 امتیاز(65الف: كفایت كاركنان كلیدی: ) 

پیمانکار باید جداول زیر را براساس چارت و ساختار سازمانی ارائه شده در پیوست شرایط خصوصی پیمان تکمیل و ضمیمه 

 . نماید
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 جدول کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از لحاظ دانش و تجربه         

و نام خانوادگی  نام  

 

مسئولیت   و  سمت 

 در كارهای اجرایی

رشته   و  مدرک 

 تحصیلی 

خارج   سال اخذ مدرک  كاری  سابقه 

 از شركت 

سابقه كاری داخل  

 شركت 

      

      

      

      

      

      

 .ارائه كلیه مدرک تحصیلی، سوابق كاری و بیمه جهت ارزیابی ضروری است

 .لازم است كلیه مستندات جدول فوق پیوست گردد 

 (امتیاز 35 )ریزی و كنترل پروژه  توان برنامه -ب

پیمانکار باید نمودارهای برنامه ریزی و كنترل پروژه )طبق برنامه و پیشرفت واقعی كار( كارهای انجام شده یا در دست انجام  

 .تجربه )سابقه اجرایی( را ضمیمه نماید1--قابل مقایسه با پروژه مورد نظر طی پنج سال گذشته )مطابق جدول شماره

    معیار ارزیابی توان برنامه ریزی 

 امتیاز شرح  ردیف

  5پروژه بدون تاخیر غیرمجاز تا تحویل موقت طی  2توان برنامه ریزی )داشتن حداقل  1

 سال گذشته( 
3.3 

 2 نمودار سازمانی شركت)ارتباطات مستقل و سریع در نمودار سازمانی شركت( 2
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 2 سیستم مدیریت كیفیت معتبر 3

 1.3 داشتن واحد كنترل پروژه در نمودار سازمانی كارگاه  4

 1.4 سوابق كاری هیئت مدیره و مدیرعامل  5

 10 جمع 

سال گذشته امتیاز كامل    5توان برنامه ریزی( با داشتن دو پروژه بدون تاخیر غیر مجاز تا تحویل موقت طی  1در ردیف )  

 .امتیاز كسر می گردد 10درصد انحراف از برنامه زمانبندی 10ردیف تعلق می گیرد . به ازای هر  

 .لازم است كلیه مستندات جداول فوق بصورت رونوشت برابر با اصل پیوست گردد

 ( ضریب وزنی معیارهای ارجاع کار به پیمانکار و امتیاز هر معیار)

 امتیاز  ضریب وزنی معیار ارجاع كار  ردیف

 100 30 سال گذشته   5سابقه اجرایی كار در رشته و زمینه كار در   1

 100 15 حسن سابقه در كارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای  2

 100 20 سال گذشته   5توان مالی در   3

 100 15 توان تجهیزات و ماشین آلات   4

5 

 توان فنی و برنامه ریزی 

كاركنان  

 كلیدی 

10 100 

برنامه ریزی  

وكنترل  

 پروژه 

10 

 100 جمع  

 

 :توضیحات مهم
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جدول فوق(    كلیه مستندات برابر با اصل مربوط به هر یك از فرم های ارزیابی كیفی شركت كنندگان در مناقصه )ردیفهای .1

 . آوری و تکمیل و در پاكت )ب( ارسال گردد می بایستی جمع

 .باشد می 65 "ج"حداقل امتیاز كسب شده مجاز برای گشایش پاكت  .2

بمنظور اجتناب از ارائه قیمت های خارج از اعتدال )بسیار گران و بسیار ارزان( پس از بازگشایی پاكات قیمت مناقصه گران،  .3

ضریب همچنین  و  پیشنهادی  قیمت  ترین  مناسب  دامنه  خود  به صلاحدید  بنا  كه  دارد  اختیار  را    كارفرما  مناقصه  اهمیت 

 .تعیین نماید یا هر دستورالعمل دیگری  13/07/1394مورخ  94/ 158764 براساس مفاد بخشنامه شماره
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 اعلامیه تایید اعتبار بانکی                                      

 :شماره  : ...........................................................موضوع مناقصه 

 شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان 

 با سلام 

شركت   اعتبار  و  بانکی  حسابهای  اطلاعات  ذیل  در .................................در  حضور  متقاضی  گر  مناقصه 

 . آن كارفرما نزد این بانك ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم اعلام میگردد..............................................مناقصه

تایید  ................................اطلاعات گردش حسابهای شركت   .1 نامه  تاریخ صدور  از  قبل  زمانی یك سال  برای دوره 

 . اعتبار بانکی 

 میانگین حساب)ریال(  بستانکار)ریال(  بدهکار)ریال( شماره حساب نوع حساب

     

     

     

 

 میزان ضمانت نامه های فعال ...................................................................... )ریال(  .2

3.  ................................. حروف(  )به   ............................... عدد(  به   ( سقف  تا  مالی  اعتبار  دارای  الذكر  فوق  ............................  شركت 

بوده و اعتبار مالی مذكور تا سقف اعلام شده مورد تائید می   .............................................)ریال( نزد این بانك

اعتباری   .باشد مالی  موسسه   / بانك  مجاز  امضای  و  مهر   ............................... گر:  مناقصه  مجاز  امضاء  صاحبان  امضای  و  مهر 

: ........................................................ 
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 "  عملیات احداث ساختمان باربری شرکت گهرترابر واقع در شهرستان بردسیر "پیش نویس قرارداد  

  شماره   به  )سهامی عام(  سیــــــــرجان  ترابر  ترکیبی مواد معدنی گهر  نقل  و  حمل  شرکت  بین  قرارداد  این       

اقتصادی:    10980296959و شناسه ملی:    2874  ثبت نوری  آقای  نمایندگی   به    411393334886و كد  نجمی   امیرعلی 

روبه روی ساختمان   دكترصفارزاده  مدیرعامل وآقای مهدی فدایی به عنوان عضو هیأت مدیره به آدرس : سیرجان بلوار  بعنوان

شرکت طرف و    از یك    شودمی  نامیده   کارفرما  به عنوان  بعد  به  این  از  كه  7817819536  كدپستی  دادسرا نبش كوچه سوم

......................  ............................ اقتصادی:  كد  و    ...................................... ملی  شناسه  و    ............... ثبت:  شماره  به  به   .......

رسمی ن روزنامه  موجب  به  پیمانکار  مجاز  امضاء  صاحبان  ................................................بعنوان  آقایان  مایندگی 

 . ... كه در این قرارداد، پیمانکار نامیده می شود منعقد می گردد .............مورخ..........شماره....

 :موضوع قرارداد-1ماده 

مطابق با شرح كار،   " شرکت گهرترابر واقع در شهرستان بردسیراحداث ساختمان باربری  عملیات " :بارت است ازع 

خدمات و ملزومات، لیست حداقل ماشین آلات، مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل ها، مشخصات فنی خصوصی، شرایط  

جداول   كار،  انجام  بندی  زمان  برنامه  پیمان،  خصوصی  شرایط  پیمان،  مشخصات   برآوردعمومی  و  ها  نقشه  كار،  مقادیر  و 

های   دستورالعمل  و  زیست  محیط  و  بهداشت  ایمنی،  الزامی  و  نظر  مورد  موازین  خلاصه  مجاز،  سازندگان  لیست  اجرایی، 

 . پیوست های قرارداد كه همگی جزء لاینفك قرارداد هستند و به امضاء طرفین می رسند

 :اسناد و مدارک قرارداد-2ماده  

 :این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است كه همگی جزء لاینفك قرارداد می باشند

 الف: قرارداد حاضر

 ب: شرح كار، خدمات و ملزومات  

 مورد نیاز  و تجهیزات ج: لیست حداقل ماشین آلات 

 د: مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل ها 

 ه: مشخصات فنی خصوصی  

پیمان موضوع بخشنامه   راهبردی 03/03/1378مورخ  1088/102-842/54و: شرایط عمومی  برنامه ریزی و نظارت  معاونت 

 .رئیس جمهور كه طرفین از مفاد آن مطلع می باشند و جزء لاینفك قرارداد می باشد

 ز: شرایط خصوصی پیمان 

 ح: برنامه زمانبندی اجرای كار   
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 و تفکیك بهای مقادیر كار برآوردط: جداول 

 ی: نقشه ها و مشخصات اجرایی  

 ک: لیست سازندگان مجاز 

 ل: موازین و الزامات ایمنی بهداشت و محیط زیست كارفرما 

ها و دستورالعمل های ایمنی و زیست محیطی ابلاغی از سوی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست  : كلیه آیین نامهم

 كارفرما 

نقشه  ن: مجالس،  برسد.    صورت  طرفین  امضاء  به  و  گردد  تنظیم  قرارداد  در مدت  كه  دیگری  سند  نوع  هر  و  مکاتبات  ها، 

تبصره:در صورت وجود تضاد و دوگانگی در اسناد و مدارک پیمان، به ترتیب اولویت با قرارداد حاضر، پیوست ها، آیین نامه ها  

می باشد و تنها هنگامی كه آیین نامه های داخلی    حما و نقل تركیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجانو مقررات داخلی شركت  

برنامه ریزی و   بود، مقررات معاونت  پیمان مسکوت  از  اسناد در خصوص موردی  این  بینی شده در  كارفرما و مطالب پیش 

نظارت راهبردی ریاست جمهوری قابل استناد می باشد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با  

برآورد و  های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای كار باشد،    مشخصات فنی خصوصی، نقشه

 .بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد  استعلامات كارفرما 

 :مدت قرارداد-3ماده  

 ماه شمسی( 7).میباشد 29/12/1404تا  الف( مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد

 .تاریخ شروع كار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل كارگاه است كه پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود ب(

 .قرارداد حاضر از تاریخ ابلاغ آن نافذ می باشد :1 تبصره

 . پیمانکار متعهد است ظرف مدت یك هفته پس از ابلاغ قرارداد نسبت به تحویل گرفتن زمین اقدام نماید: 2تبصره 

عملیات :  3تبصره   تجهیز كارگاه جهت شروع  به  نسبت  زمین، ظرف مدت یك هفته  تحویل  تاریخ  از  است  متعهد  پیمانکار 

 . موضوع قرارداد اقدام نماید

فته پس از صورتجلسه تحویل زمین، تجهیز كارگاه خود را مطابق نظر دستگاه  ه  2پیمانکار متعهد است حداكثر  :  4تبصره  

 . و كتباً تحویل نماید تکمیل %100نظارت و كارفرما بصورت 

 .یادآوری: در زمان تجهیز كارگاه نیز پیمانکار موظف است كه به تعهدات موضوع پیمان طبق برنامه عمل نماید
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 :مبلغ قرارداد-4ماده 

.................................ریال، به حروف )............................................................. ری و مقادیر كار    برآوردال( مطابق جداول  مبلغ قرارداد 

 . موضوع بند »ط« ماده دو قرارداد می باشد

ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی سال    الف( طبق شرح ذیل می  1404برآورد بخش اجرا بر اساس فهارس بهای 

 : باشد

پنجاه و چهار میلیارد و  )ریال    54.340.367.571مبلغ    ضریب بالاسری و منطقه ایبا اعمال    1404فهرست بها ابنیه سال  

 . (سیصد و چهل میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار و پانصد و هفتاد و یك ریال

تاسیسات   بهاء  ایسال    برقی  فهرست  و منطقه  بالاسری  اعمال ضریب  و  ریال  14.856.988.745مبلغ    با  میلیارد  )چهارده 

 . )ریال  هشتصد و پنجاه و شش میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و پنج

تاسیسات   بهاء  ایبا  1404سال    مکانیکی  فهرست  منطقه  و  بالاسری  ضریب  اعمال  هشت  )ریال  8.231.977.239مبلغ    با 

 . )ریال میلیارد و دویست و سی و یك میلیون و نهصد وهفتاد و هفت هزار و دویست و سی و نه

و سه هزار و  3.097.173.342ارگاه به صورت مقطوع مبلغ  تجهیز ك نود و هفت میلیون و صد و هفتاد  ریال)سه میلیارد و 

 سیصد و چهل و دو ریال(. 

  (        )( و بخش تاسیسات برقی)       ( ، بخش تاسیسات مکانیکی        )ضریب كلی پیمان جهت بخش ابنیه

چون پیشنهاد قیمت به تفکیك بخش ها می باشد، ضریب كل به شرح مذكور و ضرایب جزء پیشنهادی به شرح    :  1تبصره  

 .جداول پیوست موافقتنامه می باشد

ادآوری: كل هزینه اجرای عملیات در برآورد لحاظ شده و كمبود اضافه بها و یا ضرایب، توسط پیمانکار در پیشنهاد قیمت  ی

 . )مبلغ پیمان( منظور گردیده است

مبلغ قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد كه در صورت شمول به صورت مجزا توسط كارفرما پرداخت  -

 . می گردد 

كارفرما وكالت تام دارد تا مبلغ قرارداد را با دیون دیگر از جمله خسارات قراردادی، جریمه ها، دیون ناشی از قراردادها و   -

 .معاملات دیگر با خود یا اشخاص وابسته خود تهاتر نماید

 :تعدیل آحاد بهاء-5ماده  
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 .نمیگیردتعلق  تعدیلبه قرارداد فوق 

 :پیش پرداخت و نحوه پرداخت-  6ماده

بیست درصد( مبلغ قرارداد 20پیش پرداخت: پس از ابلاغ قرارداد و در صورت درخواست كتبی پیمانکار حداكثر معادل ) %

بعنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی برابر مبلغ پیش پرداخت به شرح ذیل به پیمانکار پرداخت و به  

تایید   و  پرداخت  پیش  مبلغ  از مستهلك شدن  مزبور پس  بعدی وی كسر میگردد. تضمین  از صورت وضعیت های  تناسب 

 دستگاه نظارت آزاد میگردد. 

 )هشت درصد(پس از تحویل زمین.8%-

 )چهار و نیم درصد( پس از اتمام تجهیز كارگاه. 4.5%-

 پیشرفت كارهای اجرایی پروژه %30)هفت و نیم درصد( پس از  7.5%-

سایر پرداخت ها به پیمانکار بر اساس پیشرفت كار، صورت وضعیت های تنظیمی پیمانکار و پس از بررسی و تأیید دستگاه  

 نظارت و كسر سهم پیش پرداخت و كسور قانونی انجام می گردد. 

موضوع 1تبصره   عملیات  و  كارگاه  تجهیز  شامل  ها  فعالیت  كلیه  بندی  زمان  برنامه  تهیه  به  نسبت  است  موظف  پیمانکار   :

 قرارداد به تایید كارفرما، قبل از اخذ پیش پرداخت اقدام نماید. 

: اجرای عملیات موضوع پیمان طبق برآورد قید شده، بعنوان مبنای پرداخت صورت وضعیت های موقت منطبق با  2تبصره  

 ضمایم پیمان قرار خواهد گرفت. 

روز از تاریخ ابلاغ قرارداد مراتب به منزله انصراف  15ر صورت عدم ارایه ضمانت نامه پیش پرداخت ظرف مدت  : د3تبصره  

پیمانکار از دریافت پیش پرداخت تلقی می گردد و از آنجاییکه قرارداد از تاریخ ابلاغ آن به پیمانکار نافذ می باشد و قرارداد 

 كلیه آثار قانونی خود را دارد. 

مواد  :  4تبصره   مطابق  كار  انجام  حسن  سپرده  و  قانونی  كسورات  پرداخت،  پیش  سهم  پیمانکار  به  پرداخت  هر  و    7مبلغ 

 قرارداد از سوی كارفرما كسر می گردد. 10

 تکمیل كار و تأیید صورت وضعیت توسط كارفرما می باشد.  پس از: پرداخت هر صورت وضعیت پیمانکار  5تبصره 

 :سورات قانونیک-7ماده  

 پرداخت كلیه كسور قانونی به عهده پیمانکار می باشد كه در این راستا به شرح ذیل از سوی كارفرما عمل میگردد: 
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بهای    درصد  5قانون تامین اجتماعی عمل نماید. برابراین ماده پرداخت    38بیمه : پیمانکار موظف و متعهد است مطابق ماده  

 از   حساب  مفاصا  كل كار از طرف كارفرما و پرداخت آخرین صورت وضعیت و تسویه حساب با پیمانکار موكول و منوط به ارائه

 .مالیات نیز وفق مقررات بر عهده پیمانکار است، بود  خواهد اجتماعی تامین سازمان طرف

 :نظارت در اجراء-8ماده  

از طرف  است  نموده  تقبل  آن  پیوست  مدارک  و  اسناد  و  قرارداد  این  مفاد  طبق  بر  پیمانکار  كه  تعهداتی  اجرای  در  نظارت 

و نماینده ایشان است كه    حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجانشركت    امور عمرانیكارفرما بر عهده مدیریت  

در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده میشود. پیمانکار موظف است كارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق 

دستورات و تعلیماتی كه دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک قرارداد میدهد اجرا كند. بدیهی  

است دخالت دستگاه نظارت در انجام كارهای موضوع این قرارداد مانع الزام قانونی پیمانکار به انجام تمام تعهدات ناشی از آن  

 باشد.  نبوده و عدم دخالت دستگاه نظارت نیز لزوماَ حاكی از تایید تمام كارهای پیمانکار نمی 

 :دوره تضمین-9ماده  

قرارداد   آیتم های   سال شمسی  یکدوره تضمین  در  نقص  باشد. در صورت مشاهده هر گونه  تحویل موقت می  تاریخ  از 

موضوع قرارداد در دوره تضمین كه بنا به تشخیص دستگاه نظارت ناشی از قصور پیمانکار باشد، مراتب با ذكر معایب و نواقص  

و محل آنها و تعیین مهلت رفع آنها كتبا به پیمانکار ابلاغ می گردد. در صورت عدم رفع معایب و نواقص در مهلت تعیین  

انزده درصد( بالاسری از محل )پ %15شده، كارفرما می تواند راساً نسبت به رفع معایب و نواقص اقدام و هزینه آن را به اضافه   

كلیه تضامین، سپرده حسن انجام كار یا سایر مطالبات پیمانکار وصول نماید. بدیهی است رفع معایب و نواقص توسط كارفرما،  

 . باشد های پیمانکار در دوره تضمین نمیرافع مسئولیت 

 :ضمین اجرای تعهدات و سپرده حسن انجام کارت-10ماده 

معادل   - قرارداد،  امضاء  هنگام  به  پیمانکار  قرارداد  مفاد  طبق  بر  تعهدات  اجرای  تضمین  منظور  درصد()  %5به  مبلغ   پنج 

قرارداد ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید، به كارفرما تحویل میدهد. تضمین مزبور در صورت اتمام 

قرارداد و تسویه حساب مالی مسترد میگردد. در صورت تمدید مدت قرارداد، ضمانتنامه مذكور به همان میزان باید تمدید  

 . گردد

ه درصد( به عنوان سپرده حسن انجام كار كسر میگردد، نیمی از مبلغ مزبور د)%10از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل    - 

 . پس از تحویل موقت و نیم دیگر پس از تحویل قطعی بعد از تأیید دستگاه نظارت مسترد میگردد

 :سارت تاخیرخ-11ماده 
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چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت كارفرما، پیمانکار نتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به   -1-11

ازاء هر هفته تاخیر در انجام تعهدات پیمانکار مبالغی را به شرح ذیل بعنوان ه  مفاد قرارداد بموقع انجام دهد كارفرما میتواند ب

نوع سپرده  هر  یا  و  تضمینها  از محل  یا  و  نماید  پرداختهای وی كسر  از  اداری  یا  اقدامات قضایی  انجام  لزوم  بدون  جریمه، 

 .دیگری كه نزد كارفرما می باشد برداشت نماید

اجرای موضوع ب  -2-11 نظارت كارفرما در  به تشخیص دستگاه  و  پیمانکار  از قصور  ناشی  غیر مجاز  تأخیر  ازای هر هفته  ه 

% معادل  ای  جریمه  درصد)  0.5قرارداد،  %  (نیم  تا  حداكثر  درصد)   10و  حساب  (ده  به  كارفرما  سوی  از  قرارداد  كل    مبلغ 

را  قرارداد  تواند  انجام موضوع قرارداد، كارفرما می  الذكر در  از مدت فوق  تأخیر بیش  منظور می گردد. در صورت  پیمانکار 

ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یك طرفه فسخ و كلیه تضامین پیمانکار و  

پیمانکارحق هرگونه  نماید و  به نفع خود وصول  از فسخ قرارداد ضبط و  به عنوان خسارات ناشی  را  پیمانکار  سایر مطالبات 

اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، همچنین در صورت عدم تکافوی خسارات وارده از محل ضبط سپرده مذكور كارفرما  

 .می تواند به منظور جبران خسارات وارده از طریق طرح دعوی در مراجع صالح قضایی اقدام نماید

 :تعهدات پیمانکار_ 12ماده

از كلیه ضوابط و شرایط، نقشه  -1-12 ها و مشخصات فنی و تعهدات مندرج در    پیمانکار، قرارداد حاضر را با اطلاع كامل 

مشخصات فنی    -تجهیزاتلیست حداقل  -های قرارداد شامل شرح كار، خدمات و ملزوماتها و اسناد مناقصه و پیوست  نقشه

پیمان-مشخصات فنی خصوصی-عمومی و دستورالعمل ها پیمان-شرایط عمومی  انجام    شرایط خصوصی  بندی  برنامه زمان 

كار-كار مقادیر  و  بهاء  فهرست  اجرایی-جداول  مشخصات  و  ها  مجاز-نقشه  سازندگان  و   -لیست  نظر  مورد  موازین  خلاصه 

الزامی ایمنی، بهداشت و محیط زیست پذیرفته و امضای این قرارداد نیز به منزله تأیید مجدد آن خواهد بود و متعهد می  

 . باشد، نهایت سعی و تلاش خویش را در مسیر اجرای كلیه تعهدات مندرج در آن بکار بندد 

ها و مشخصات فنی    نقشهبرآورد كار،پیمانکار موظف است خدمات موضوع این قرارداد را مطابق با شرح كار، جداول    -2-12

پیوست قرارداد، طبق برنامه زمانبندی انجام كار،با تجهیزات لازم و شرایط پیش بینی شده در این قرارداد و مدارک و اسناد  

بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و بر اساس استاندارد های تخصصی و حرفه    آن و با كیفیت و كمیت لازم و

ای و با حداكثر مهارت و جدیت خود انجام دهد. همچنین در تمامی مراحل كار، صرفه و صلاح كارفرما و امانت داری لازم را 

حفظ نماید. بدیهی است؛ تأیید گزارش ها و اقدامات پیمانکار بوسیله كارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نبوده و پیمانکار در هر  

 .حال مسئول و جوابگوی نواقص یا اشتباهاتی است كه بعداً مشاهده می گردد

پیمانکار    -3-12 پیمان است.  تاریخ مبادله  از  اجرای كار یك هفته  برنامه زمانی تفصیلی  ارائه  برای  پیمانکار،  آخرین مهلت 

افزار   نرم  از  استفاده  با  بندی كلیه فعالیت ها    MSPموظف است  برنامه زمان  به تهیه  اختیار داشتن متخصص نسبت  با در 
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شامل تجهیز كارگاه و عملیات موضوع قرارداد اقدام نماید. برنامه زمانبندی تفصیلی فوق الذكر باید بر اساس ساختار شکست  

 : مورد تایید دستگاه نظارت و مشتمل بر كلیه منابع و نیروی انسانی باشد

پیمانکار باید برنامه زمانبندی اجرای به هنگام عملیات ساختمانی و تاسیساتی وتهیه وتدارک مصالح واعتبار مورد نیاز پروژه  

  ( M.S.Projectر  بهمراه نمودار میلهای فعالیتها )حتی الامکان با استفاده از نرم افزاCPMهای لازم با روش    در تعداد ردیف

را در  یا   اجرای عملیات  پیمان،جهت  تعیین شده در  تائید گردد در مدت زمان  برنامه دیگری كه توسط دستگاه نظارت  هر 

از تایید دستگاه نظارت ملاک عمل قرار گیرد. ضمناً باتوجه به حجم عملیات و مدت زمان   الذكر تنظیم تا پس  مدت فوق 

تعیین شده برای اجرای هریك از عملیات، پیمانکار میبایست درمورد چگونگی تهیه وتنظیم و تدارک نیروی انسانی و پرسنل  

مورد نیاز وهمچنین نحوه تهیه مصالح در برنامه مذكور اقدام نماید. مراتب ذیل پس از تائید دستگاه نظارت و تصویب كارفرما  

برنامه تفصیلی فوق باید شرایط جوی منطقه با توجه به وضعیت خاص   اقدامات مربوطه خواهد بود. بدیهی است در  ملاک 

 . منطقه مدنظر باشد و در برنامه ملحوظ شود

در صورت عدم مطابقت برنامه زمانبندی و عملیات اجرایی پیمانکار می باید نسبت به جبران عقب ماندگی پروژه اقدام و در  

صورت تائید كارفرما برنامه زمانبندی جدید ارائه خواهد نمود.بدیهی است تاخیرات پروژه پس از تحویل موقت به طور قطعی 

رسیدگی خواهد شد و جهت تاخیرات غیر مجاز پیمانکار متعهد به جبران ضررو زیان ناشی از آن خواهد بود. دستگاه نظارت  

ارائه برنامه زمانبندی كوتاه مدت نمایند و این برنامه ها   و یا كارفرما می توانند جهت اجرای كار، از پیمانکار تقاضای تهیه و 

باید با توجه به برنامه زمانبندی مذكور تهیه و كلیه مصوبات آن مورد توجه واقع گردد. پیمانکار موظف است همراه با برنامه  

زمانبندی پیشرفت كار، تجهیزات و امکانات فنی، تعداد كادر نیروی انسانی لازم با ذكر تخصص های مربوطه )به طور ماهیانه 

تا آخر كار( كه هماهنگ با برنامه باشد ارائه نماید.در صورتیکه دستگاه نظارت یا كارفرما با توجه به حجم قرارداد،تغییراتی در  

از بررسی نهایی و تائید   لیست مزبور پس  لیست مزبور را مورد لزوم تشخیص دهند پیمانکار مکلف به رعایت آن می باشد 

دستگاه نظارت وتصویب كارفرما از طرف پیمانکار لازم الاجراء بوده و پیمانکار موظف است در هر شرایطی نسبت به تامین  

 . پرسنل اقدام كند 

 .گزارش پیشرفت كار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد

 گزارش روزانه ـ الف 

و نیروی شاغل در    و تجهیزات  پیمانکار موظف است در پایان هر روز كاری، گزارش كار روزانه مشتمل بر لیست ماشین آلات

كارگاه و شرح كار انجام شده در روز مورد گزارش را در سه نسخه تنظیم و به تائید دستگاه نظارت مقیم برساند. و یك نسخه 

 از گزارش مزبور را به دستگاه نظارت مقیم تسلیم نموده و یك نسخه را برای كارفرما ارسال نماید. 
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ب ـ گزارش ماهیانه: در طول پیشرفت كار در پایان هر ماه، پیمانکار موظف است گزارش پیشرفت كار را در سه نسخه تهیه  

قطعه عکس رنگی از قسمت های مختلف كار تسلیم دستگاه نظارت نماید. گزارش باید به طرز مناسبی  10و همراه حداقل  

صحافی شده و حاوی پیشرفت فعالیت ها در محل كار و خارج از محل كار مانند تهیه مصالح، حمل و غیره در عرض ماه باشد  

و پیشرفت كلی نیز با در نظر گرفتن برنامه زمانبندی مشخص شده باشد. این گزارش به ضمیمه مدارک لازم مانند عکس ها  

 : و منحنی ها و جداول تسلیم خواهد شد. علاوه بر موارد ذكر شده فوق، گزارشات ماهیانه باید حاوی اطلاعات زیر باشد

 .رح مختصر پروژه. ش1ب ـ 

 مقدار تقریبی حجم كارهای انجام شده در هر ساختمان.  .  2 -ب

عملکرد ماهیانه بایستی با تبعیت از برنامه اصلی كه هر دو مورد طرح و كاركرد واقعی را نشان میدهد تهیه   . نمودار3  -ب

 گردیده، به نحوی كه درصد هر فعالیت و مقدار پیشرفت در آن منظور شده باشد. 

 فوق 3پیشرفت كار براساس اوزان مندرج در نمودار ذكر شده در بندب ـ Sتهیه و تدوین منحنی . 4-ب  

 اصلی مشغول به كار در ماه مورد نظر گزارش بشود.و تجهیزات نیروی انسانی و ماشین آلات  . نمودار5-ب. 

 .وضعیت تهیه و تدارک اجناس عمده و اصلی به تفکیك و بر اساس آخرین اطلاعات و مشکلات كار گزارش شود. 6ب ـ   

 .طول یك ماه گزارش شود(MAX,MIN)منحنی تغییرات دما برای هر روز . 7-ب

نامه و موضوع آن، گزارش .  8-ب تاریخ  یا كارفرما شامل شماره و  پیمانکار و مشاور و  انجام شده بین  لیست كلیه مکاتبات 

 .شود

 شکلات اجرایی كار گزارش شود.. م9ب ـ 

 این گزارشات عقب افتادگی های احتمالی باید مورد توجه قرار گرفته و نحوه جبران آن نیز اعلام شود.  . در10-ب 

نیروی   -  تأمین  همچنین  و  كار  محل  به  ها  آن  حمل  و  قرارداد  اجرای  نیاز  مورد  مصالح  و  تجهیزات  قطعات،  كلیه  تأمین 

ابزار و ماشین آلات مورد نیاز )شامل راننده، مواد مصرفی ماشین بیمه و  و تجهیزات  آلات  انسانی،  ، تعمیر و نگهداری آنها( 

پیمانکار می باشد و كارفرما هیچگونه    های اجرایی عملیات و نیز هزینه  كلیه هزینه های تجهیز و برچیدن كارگاه بر عهده 

مسئولیتی در قبال این موضوعات ندارد. در صورت تأخیر و تعلل پیمانکار در برچیدن كارگاه كارفرما اقدام به برچیدن كارگاه  

 . از محل مطالبات و تضامین پیمانکار كسر می گرددبالاسری  %15نموده و هزینه آن با اعمال 
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از اجرای قوانین كار و تأمین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های پ   -4-12 اقرار و اذعان دارد كه هزینه های ناشی  یمانکار 

مربوط به مالیات و عوارض و ... و همچنین آثار این هزینه ها را كه تا تاریخ انعقاد قرارداد معمول و مجری بوده است و نیز 

 .ها بعداً حق هیچ گونه اعتراضی علیه كارفرما را نخواهد داشت سود خود را منظور مینماید و از بابت این هزینه

پیمانکار باید نسبت به امکان تأمین نیروی انسانی، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز اجرای قرارداد اطمینان   -5-12

حاصل نماید و نیز میزان دستمزدها و كلیه هزینه های مربوط به بکارگیری ماشین آلات و ابزارآلات و اجرای طرح و خرید 

مصالح و تجهیزات و بارگیری، بیمه، حمل و تخلیه و... را از هرجهت در مبلغ قرارداد منظور نماید و ازاین بابت بعدا حق هیچ  

 .گونه اعتراضی نخواهد داشت

 . پیمانکار موظف است ظرف مدت یك هفته از تاریخ مبادله پیمان نسبت به معرفی افراد كلیدی پروژه اقدام نماید   -6-12

پیمانکار موظف به اخذ آئین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی و زیست محیطی ظرف مدت حداكثر یك هفته پس    -7-12

از مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست كارفرما می باشد و ملزم به رعایت آئین نامه ها و دستورالعمل   ابلاغ قرارداد  از 

های فوق الذكر طبق دستورات اعلامی می باشد. بر اساس این آیین نامه ها، پیمانکار مکلف به تهیه لباس كار، كفش و كلاه  

 . ایمنی مناسب برای كلیه نیروهای انسانی خود می باشد. در غیر این صورت از ادامه كار آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد 

رعایت كلیه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل، ماشین آلات و تجهیزات، عملیات اجرایی و همچنین دادن آموزشهای    -8-12

و سایر موارد بر عهده پیمانکار است. مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا   )داربست(لازم و تهیه كلیه وسائل و تجهیزات ایمنی

این بابت   از  این بابت متوجه كارفرما نخواهد بود. چنانچه كارفرما  از  فوت برعهده پیمانکار می باشد و هیچ گونه مسئولیتی 

از محل مطالبات و تضامین پیمانکار كسر نماید.   متحمل هزینه و خسارتی گردد میتواند هزینه و خسارت متحمل شده را 

 . لازم به ذكر است این امر مانع مسئولیت پیمانکار نسبت به كلیه اعمال و اقدامات پیمانکاران جزء نخواهد شد

پرسنل و یا بیشتر میبایست كارشناس و یا تکنسین بهداشت حرفه ای و ایمنی بطور تمام وقت در    نفر25پیمانکار با    -9-12

 . اختیار داشته باشد

پیمانکار طبق چك لیست یا پرسش نامه هائی كه از سوی مدیریت ایمنی و بهداشت در اختیارشان قرار می گیرد   -10-12

بهداشتی از كارگاه خود و ارائه نتایج این بازرسی ها به مدیریت ایمنی و   –موظف به انجام بازدیدها و بازرسی های ایمنی  

 . بهداشت كارفرما می باشد

مراتب   -11-12 گردند  نظم كارگاه  اخلال  باعث  یا  ورزند  پیمانکار دراجرای صحیح كار مسامحه  كارگران  و  هرگاه كاركنان 

برای بار اول به پیمانکار تذكر داده خواهد شد و درصورت تکرار، كارفرما می تواند از پیمانکار بخواهد كه متخلفین را از كار  
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حق نخواهد داشت بركنارشدگان را بار دیگر در كارگاه به كار گمارد    بركناركند. پیمانکار مکلف به اجرای این دستور بوده و

 . مگر با توافق كتبی كارفرما. اجرای این دستورات از مسئولیت های پیمانکار نمی كاهد و ایجاد حقی برای او نخواهد كرد

ایاب و    -12-12 اقامت،  تأمین نیروی انسانی ساده و متخصص به تعداد لازم و همچنین تأمین دفتركار، لوازم اداری، محل 

ذهاب، غذا و آب آشامیدنی و مصرفی مناسب و سایر مایحتاج آنان بر عهده پیمانکار است و از این بابت كارفرما هیچ گونه 

 . تعهدی ندارد

 . پیمانکار موظف است از استخدام اتباع بیگانه و معتـادان به مواد مخدر خودداری نماید -13-12

پیمانکار متعهد است كلیه حقوق، مزایا، دستمزد و حق بیمه كاركنان خود را بر طبق قوانین مربوطه مرتباً پرداخت   -14-12

پیمانکار می   بر عهده  پرسنل  انفرادی و تردد  ایمنی  لوازم  نیز تهیه  قانون كار و  با  و موارد مرتبط  قانونی  نماید. سایر كسور 

 . باشد

پیمانکار موظف است كه حفاظت فیزیکی و امنیتی كارگاه را از طریق گماردن نگهبانان به تعداد كافی و مورد تائید    -15-12

 . دستگاه نظارت و مدیریت حراست كارفرما تامین نماید

پیمانکار در تمام مدت قرارداد مسئولیت كامل حسن اجرای خدمات پرسنل خود را به عهده دارد. كاركنان پیمانکار    -16-12

باید از هر حیث بتوانند خدمات موضوع این قرارداد را به نحو احسن انجام دهند. كارفرما می تواند به دلایل عدم كفایت فنی  

یا اخلاقی و یا قابلیت حرفه ای، تعویض فرد یا افرادی از پرسنل پیمانکار را خواستار شود. در اینصورت پیمانکار بدون اینکه 

از طرف دستگاه نظارت عمل    تعهد و هزینه ای در این مورد برای كارفرما ایجاد كند باید در محدوده زمانی مشخص شده 

نماید و نسبت به جایگزینی وی با فرد واجد صلاحیت و مورد تایید دستگاه نظارت اقدام نماید. مسئولیت پیمانکار در مدت  

 . جایگزینی به قوت خود باقی است

و    -17-12 قطعات  تاسیسات،  ابزارآلات،  و  ملکی  تجهیزات  كلیه  از  صحیح  استفاده  و  حراست  حفظ،  به  موظف  پیمانکار 

تجهیزات متعلق به كارفرما می باشد. بدیهی است جبران خسارات وارده به تجهیزات ملکی ، ابزارآلات، تاسیسات، قطعات و  

تجهیزات كارخانه و مجتمع بر عهده پیمانکار است. درصورت عدم جبران در مدت تعیین شده، كارفرما حسب نیاز نسبت به  

درصد اضافه( به حساب 30)    1.3تعمیر یا جایگزینی موارد آسیب دیده اقدام و كلیه هزینه های مربوطه را با اعمال ضریب  

 .بدهکاری پیمانکار منظور خواهد نمود

پیمانکار موظف است به منظور انجام عملیات موضوع پیمان، نسبت به شناسایی محل تاسیسات و معارض آشکار و    -18-12

پنهان در مسیر اجرای عملیات اقدام نماید و رفع معارض و جابجایی تاسیسات احتمالی آن به نحوی كه هیچ یك از بخشهای 

 . اجرایی به دلیل رفع معارض و یا نیاز به جابجایی تاسیسات دچار تاخیر نگردد را انجام دهد
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هزینه مربوط به رفع معارض و یا جابجایی تاسیسات كه توسط پیمانکار جزء ذی صلاح یا پیمانکار اصلی) با تعهد و    -19-12

مسئولیت پیمانکار اصلی( انجام می شود، براساس هزینه های واقعی اجرای كار كه به تایید دستگاه نظارت و تصویب كارفرما  

 .در وجه پیمانکار قابل پرداخت است41/1رسیده باشد، پس از انجام و تحویل با اعمال ضریب بالاسری 

 . خسارت ناشی از آسیبهای احتمالی به تاسیسات زیربنایی ناشی از سهل انگاری پیمانکار بر عهده پیمانکار است -20-12

پیمانکار متعهد است كه برای اجرای موضوع پیمان یك نفر كارشناس عمران با حداقل ده سال سابقه كار مرتبط به   -21-12

ل دفتر فنی بکار گمارد.  ئو سال سابقه كار مرتبط به عنوان مس  پنجعنوان رئیس كارگاه و یك نفر كارشناس عمران با حداقل  

 . همچنین كلیه پرسنل طیق لیست شرایط خصوصی می باید مورد تأیید دستگاه نظارت باشند

پیمانکار متعهد است برای اجرای موضوع پیمان كلیه كارگران مورد نیاز خود به جز كارشناسان فنی )مدیر پروژه،    -22-12

كارگاه،   سیرجان  سرپسرتسرپرست  ساكنان شهرستان  بین  از  را   )... و  فنی  بردسیر  دفتر  كارهای    یا  انجام  كه صلاحیت   ،

 . موضوع پیمان را داشته باشند، هزینه انتخاب كند و بکار گمارد

از    -23-12 است  استانداردهای سازندگان    تجهیزاتیپیمانکار موظف  با  و  نبوده  رده  از  و خارج  نماید كه مستعمل  استفاده 

 . مطابقت داشته و كیفیت ماشین آلات مورد تایید دستگاه نظارت و كارفرما باشد و تجهیزات ماشین آلات

 . پیمانکار موظف است لیست ماشین آلات مورد نیاز موجود در پیوست قرارداد را در اختیار داشته باشد -24-12

برنامه    -25-12 بر  منطبق  و  كار  مقادیر  و  احجام  با  متناسب  باید  پروژه  اجرای  نیاز  مورد  تجهیزات  و  آلات  ماشین  كلیه 

حداقل ماشین آلات لازم در جدول ضمیمه ذكر  .زمانبندی مصوب تامین گردیده و از حیث كاركرد كاملا سالم و ایمن باشند

گردیده و بدیهی است حسب نیاز تامین هرگونه ماشین آلات یا تجهیزات دیگر برای دستیابی به اهداف كیفی و زمانی پروژه  

پیمانکار موظف است پیمانکار است.  به هزینه  نیاز  برعهده و  را دائما    دوربینهای نقشه  در صورت  پروژه  برداری موردنیاز در 

 . كالیبره كند و سوابق كالیبراسیون را به دستگاه نظارت ارائه نماید

فنی مصالح، اقلام و تجهیزات تأمین شده قبل از ساخت و نصب، برعهده دستگاه نظارت میباشد. لذا پیمانکار    أیید ت   -26-12

میباشد.   نصب  و  ساخت  از  قبل  تأییدیه  اخذ  و  نظارت  دستگاه  نظر  مورد  فنی  الزامات  و  شرایط  نمودن  برآورده  به  متعهد 

پیمانکار ملزم به خرید و استفاده از اقلام، مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای طرح از كارخانجات مورد تأیید كارفرما و طبق  

 . استاندارد ملی ایران می باشد

ورود و خروج ماشین آلات پیمانکار به و از كارگاه در طی مدت قرارداد با اخذ مجوز از دستگاه نظارت و مدیریت    -27-12

 . حراست كارفرما مجاز خواهد بود
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ماه پس از تحویل موقت، تضمین عرضه نماید. چنانچه زمان    دوازده پیمانکار متعهد است جهت موضوع قرارداد تا    -28-12

تحویل موضوع قرارداد به هر دلیلی كه خارج از عهده پیمانکار باشد به تاخیر افتد )مانند توقفات از سوی كارفرما( مدت زمان  

تضمین نهایتا از سه ماه پس از زمان اعلام كتبی آماده به تحویل بودن موضوع قرارداد توسط پیمانکار رسمأ آغاز خواهد شد.  

 .همچنین خدمات تضمین به صورت رایگان شامل اصلاح، تعویض و یا تعمیر كلیه مصالح، قطعات، تجهیزات و ابنیه میباشد

جهت اطلاع از روند پیشرفت و اطمینان از صحت كار و انجام تعهدات، بازرسی حین كار توسط بازرس كارفرما و با    -29-12

بازرس كارفرما در   از جانب  موارد مطرح شده  كلیه  اجرای  به  ملزم  پیمانکار  انجام خواهد شد. همچنین  پیمانکار  هماهنگی 

 . چارچوب قرارداد فی ما بین، كه در متن سفارش پیش بینی نگردیده است نیز می باشد

پیمانکار ملزم به اجرای دقیق مشخصات اعلام شده طبق پیوستهای قرارداد و موارد ابلاغی از سوی دستگاه نظارت    -30-12

در طول مدت قرارداد میباشد. هر گونه تغییر در اندازه، ابعاد و مشخصات اقلام، مصالح و تجهیزات طرح منوط به اخذ تأییدیه  

 .از دستگاه نظارت می باشد 

به    -31-12  ... و  راه، آب، برق، مخابرات و سوخت  از قبیل: ساختمان،  امکانات و تسهیلات لازم جهت تجهیزكارگاه  تأمین 

 . عهده و هزینه پیمانکار میباشد

كلیه مراحل اجرای    ( ازAs Built)ساخت  های چون  پیمانکار موظف است پیش از تحویل موقت، دو سری از نقشه  -32-12

( تحویل دستگاه نظارت نموده كه پس از بررسی  گهرترابرعملیات به صورت لوح فشرده )با فرمت مورد تایید مركز اسناد فنی  

و تصویب دستگاه نظارت یك نسخه نزد دستگاه نظارت باقی مانده و نسخه دیگر به همراه سه نسخه چاپی در اختیار كارفرما  

 . قرار می گیرد

یمانکار موظف است صلاحیت فنی و اخلاقی پیمانکاران جزء را به تائید دستگاه نظارت و كارفرما برساند.كارفرما  پ   -33-12

انجام كار توسط دستگاه نظارت،   تایید حسن  از  پیمانکار، پس  پیمانکار جزء و  بروز هرگونه اختلاف بین  میتواند در صورت 

طبق قرارداد فیمابین پیمانکار جزء و پیمانکار و به منظور جلوگیری از وقفه در فعالیتهای تعیین شده پروژه، راسا اقدام به  

رفع اختلاف بوجود آمده نماید و در صورتی كه رفع اختلاف در زمینه مالی باشد علاوه بر مبلغ پرداختی به پیمانکار جزء و با  

 . جریمه هزینه بالاسری از حساب بستانکاری پیمانکار كسر نماید15%اكتساب 

پیمانکار موظف است در صورت ابلاغ كارفرما، نسبت به تکمیل قسمتهائی از كار كه تعیین خواهد نمود با توجه به   -34-12

 . كار انجام شده و زمان كافی مورد نیاز اقدام و بصورت مرحلهای تحویل نماید 

هزینه انجام آزمایشات برای نوبت اول بر عهده كارفرما می باشد و در صورت عدم اخذ پاسخ مناسب، و نیاز به تکرار   -35-12

و ... )به هر    )در صورت نیاز(آزمایش هزینه برعهده پیمانکار می باشد. آزمایشات مربوط به كیفیت مصالح، طرح اختلاط بتن
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و مکانیك خاک  فنی  آزمایشگاه  از شعبات  پیمانکار و در یکی  آزمایشگاه های فنی سنجش    تعداد( كه لازم است، توسط  و 

 .مورد تایید كارفرما، انجام میپذیرد مصالح

مدیریت یکپارچه كارفرما همکاریهای لازم را بعمل آورده و  IMSیمانکار موظف است در راستای اجرای سیستم  پ   -36-12

 . همواره عملکرد خود رابا آئین نامه ها و دستورالعملهای كارفرمادربخش های مختلف منطبق سازد

 . پیمانکار موظف است كلیه اطلاعات مورد نیاز كارفرما و دستگاه نظارت و مرتبط با قرارداد را ارائه نماید -37-12

به    -38-12 امور مربوطه  انجام  تعیین میگردد، در  از كار كه توسط دستگاه نظارت  برای بخش هائی  پیمانکار موظف است 

شرحی كه از طریق كارفرما اعلام می شود، از طریق سیستم های مکانیزه یکپارچه )نماد( و اتوماسیون اداری كارفرما عمل  

 . نماید

انجام هماهنگی  -39-12 پروژه جهت  اجرای  پیمانکار در محل  الزامی   حضور سرپرست كارگاه  با دستگاه نظارت  های لازم 

 .است

پیمانکار مسئول ضرر و زیان و خسارت ناشی از قصور یا اشتباه یا سهل انگاری پرسنل خویش در مقابل كارفرما و    -40-12

دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با این قرارداد می باشد. كارفرما می تواند خسارات وارده را از محل تضامین وصول  

 . نماید

كلیه عملیات موضوع پیمان باید تحت عنوان بیمه تمام خطر مقاطع كاری و در مقابل حوادث قهریه از قبیل سیل و   -41-12

حداكثر    آتش نرخ  به  آن  نظایر  و  زلزله  و  با  5/3سوزی  كارفرما  تأیید  مورد  داخلی  معتبر  شركتهای  از  یکی  نزد  هزار  در 

هماهنگی و به هزینه كارفرما بیمه گردد. انجام اقدامات و پیگیریهای لازم جهت اخذ بیمه نامه تا مرحله دریافت حق بیمه از  

 . كارفرما بعهده پیمانکار خواهد بود

 . آلات و تجهیزات متعلق به پیمانکار موجود در كارگاه بعهده و هزینه پیمانکار میباشد  گذاری ماشین بیمه -42-12

گذاری حمل و هرنوع خسارت به اقلام و مصالح موجود در انبارهای پیمانکار در محل اجرای موضوع قرارداد و   بیمه  -43-12

 . گذاری پوشش تمام خطر نصب بعهده و هزینه پیمانکار است بیمه

بیمه مسئولیت مدنی درقبال صدمات جانی و فوت پرسنل پیمانکار و سایر اشخاص ثالث، در محل اجرای موضوع    -44-12

 .قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار میباشد
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یمانکار باید مطابقت قسمت هایی از عملیات موضوع پیمان كه پس از انجام كار پوشیده می شود و امکان بازرسی  پ   -45-12

گذاری را با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستوركارها درحین اجرای كار    كنی و لوله  آن بعداً میسر نیست، مانندكانال

 . و قبل از پوشیده شدن با دستگاه نظارت صورت جلسه نماید

مسیر    -46-12 در  و  كارگاه  درمحیط  مناسب  هشداردهنده  تابلوهای  نصب  به  موظف  پروژه  پیمانکار  اجرای تردد  مدت  در 

 . قرارداد وجمع آوری آن ها در پایان قرارداد می باشد

 .یمانکار موظف است طبق اولویت های تعیین شده از طرف كارفرما نسبت به اجرا اقدام نمایدپ  -47-12

با توجه به اینکه هیچگونه هزینه اضافی بابت صعوبت كار،كار در ارتفاع )هزینه داربست و ...( و شرایط ویژه كاری به    -48-12

 . پیمانکار پرداخت نمی گردد، لذا پیمانکار موظف است كلیه هزینه های فوق را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید

نقشه  -49-12 بودن  ناقص  نقشه  در صورت  در  ویراستاری  اشکالات  و  ابهام  وجود  یا  و  ها،    ها  نقشه  متنهای ضمیمه  و  ها 

پیمانکار موظف است، نقشه های مورد نیاز و ویرایش صحیح آنها و مشخصات فنی را از كارفرما درخواست نماید. بدیهی است  

 . كمبود نقشه و مشخصات فنی و یا ویرایش نادرست و ناخوانا بودن آنها، موجب سلب مسئولیت از پیمانکار نخواهد شد

پیمانکار موظف به تامین انواع و تعداد ماشین آلات مورد نیاز كه با توجه به مراحل اجرایی، بنا به تشخیص دستگاه    -50-12

مورد نیاز جهت اجرای    و تجهیزات  آلات  بندی پروژه تعیین و ابلاغ میشود، میباشد. كلیه ماشین  نظارت و مطابق برنامه زمان

 . كار بایستی خارج از رده نبوده و مورد تایید دستگاه نظارت باشد

برچیدن   -51-12 به  پروژه موظف  تحویل  و هنگام  اجرایی  عملیات  از خاتمه  پس  و  بوده  تجهیز كارگاه  به  پیمانکار موظف 

به  لوازم متعلق  از محل كار خارج ساخته و تجهیزات و  را  به خود  اضافی متعلق  لوازم و تجهیزات  كلیه  باید  بوده و  كارگاه 

 . كارفرما را به نماینده كارفرما تحویل دهد 

تداركات   دیگر  و  آلات  ماشین  مصالح،  كردن  خارج  موقت،  تأسیسات  مصالح،  آوری  جمع  از:  است  عبارت  كارگاه  برچیدن 

 . پیمانکار از كارگاه، تسطیح، تمیزكردن و به شکل اول درآوردن محلهای تحویلی كارفرما طبق نظر كارفرمـا

 : ارجاع كار به پیمانکار جزء منوط به تایید كتبی كارفرما و به ترتیب زیر می باشد -52-12

 .صلاحیت پیمانکاران جزء از نظر فنی، مالی و حسن شهرت می بایستی به تایید كارفرما و دستگاه نظارت برسد .1

 . نمونه كار اجرا شده پیمانکاران جزء می بایستی به رویت و تایید نماینده كارفرما و دستگاه نظارت برسد .2
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در هر حال انتخاب پیمانکار جزء و تایید آن توسط كارفرما و دستگاه نظارت رافع مسئولیت پیمانکار اصلی نخواهد بود و در   .3

صورت عدم تایید كار پیمانکاران جزء توسط كارفرما و مشاور پیمانکار میبایست نسبت به جاگزینی آن سریعاً و بدون تحمیل  

 . هزینه اضافی به كارفرما اقدام نماید

 د. شرایط عمومی پیمان مطابقت كامل داشته باش 24انتخاب پیمانکار جزء بایستی با مفاد ماده  .4

كلیه اكیپ های كاری نظیر جوشکاری ملزم به ارایه مستمر تاییدیه حرفه ای صلاحیت های رسمی خود به كارفرما    -53-12

 . و دستگاه نظارت باشند. برای انتخاب پیمانکار جزء بایستی مجوز لازم از دستگاه نظارت و تاییدیه كارفرما اخذ گردد 

كلیه رانندگان وسایل نقلیه پیمانکار اعم از )سبك و سنگین( بایستی دارای گواهینامه معتبر باشند چنانچه خلاف    -54-12

این امر برای كارفرما ) مطابق نظر دســتگاه نظارت( محرز شــود، كارفرما اختیار دارد قرارداد را راســاً فســخ و تضـمین 

خصـوص   در  الزام  داشـت.این  نخواهد  را  اعتراضـی  هیچگونه  حق  پیمانکار  اینصـورت  در  نماید.  ضـبط  را  تعهدات  اجرای 

پیمانکار جزء نیز وجود دارد. در صـورت عدم رعایت این امر پیمانکار اصـلی معادل یك میلیارد ریال جریمه خواهد شد و  

صورت  این  غیر  در  نماید.  اقدام  جزء  پیمانکار  با  قرارداد  فسخ  به  نسبت  تخلف  احراز  از  هفته  یك  ظرف  بایستی  همچنین 

كارفرما حق دارد راساً قرارداد پیمانکار اصلی را فسخ نماید.كنترل و مراقبت از این امر بعهده دستگاه نظارت می باشد. این امر  

 .رافع مسئولیت پیمانکار در این خصوص نخواهد بود

پیمانکار متعهد به استقرار تجهیزات مربوطه جهت اجرای موضوع قرارداد در مکانی میباشد كه طبق نقشه و تائیدیه   -55-12

 .دستگاه نظارت در اختیارش قرار داده شده است

 . آزمایشگاه به هر تعداد كه نیاز باشد بر عهده ی پیمانکار می باشدجهت نیاز  درصورت تامین كارگر  -56-12

پیمانکار موظف است در كلیه مراحل موضوع قرارداد شامل تامین و اجرا و... از دستگاه نظارت تاییدیه لازم را اخذ    -57-12

 . نماید

كلیه پ   -58-12 با  خود  نیــــاز  مورد  كار  دفــــاتر  و  اداری  ساختمانهای  تجهیز  و  تامین  به  نسبت  است  موظف  یمانکار 

 . تسهیلات اجرایی و فنی اقدام نماید

پیمانکار موظف اسـت نسـبت به ایجاد امکانات و تسـهیلات ایمنی در كارگاه با اسـتاندارد بالا برای پرسـنل شاغل    -59-12

ها و حفاظهای ایمنی به شکل مطلوب و رایج   و افراد بازدید كننده شامل لباس و كفش و كلاه ایمنی و كمربند ایمنی و نرده

 . در كارگاههای كشورهای پیشرفته و مقررات ایمنی كارگاههای داخل كشور اقدام نماید

 . پیمانکار موظف به رفع كلیه نواقص، اشکالات و معایب طرح در دوره تضمین می باشد  -60-12
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پیمانکار موظف اسـت تجهیزات و ماشـین آلات موضـوع قرارداد را برابر ضـوابط بیمه نموده و كپی آن را به كارفرما    -61-12

 . تحویل دهد

ندارد.   -62-12 غیر  به  را  قرارداد  موضــوع  خدمات  از  بخشــی  یا  تمام  واگذاری  حق  كارفرما  كتبی  مجوز  بدون  پیمانکار 

بدیهی اسـت در صـورت موافقت كارفرما مبنی بر واگذاری تمام یا بخشـی از خدمات موضـوع قرارداد به غیر، پیمانکار اصلی  

 . موظف به نظارت بر رعایت موارد ایمنی بوده و در صورت بروز حادثه هیچ مسئولیتی متوجه كارفرما نخواهد بود

پیمانکار مکلف به رعایت شـیوه نامه صـیانت از انرژی كارفرما بوده و در صـورت تخلف مشـمول جریمه می گردد.    -63-12

 . عذر عدم اطلاع در این خصوص مسموع نخواهد بود

انجام    -64-12 برای  آن صــرفاَ  به  مربوط  مادی  غیر  و  مادی  اموال  و  تجهیزات  یا  و  پروژه  خود  از  اســت  مکلف  پیمانکار 

پوشش   یا  و  اعتبار  یا  وام  گونه  هر  گرفتن  برای  را  آنها  ندارد  حق  و  نماید  استفاده  قرارداد  این  از  ناشی  مستقیم  تعهدات 

 .ولیت های احتمالی خود به وثیقه بگذاردسئم

پیمانکار مکلف است در صورت تشخیص كارفرما یا اجبار آن به طرح هرگونه دعاوی مربوط به پروژه، بطور كامل با    -65-12

 .كارفرما همکاری نماید و تمام مدارک و اطلاعات مربوطه را بلافاصله در اختیار ایشان قراردهد

سال از اتمام آن در خصوص موضوع قرارداد با كارفرما رقابت    5ای این قرارداد تا  ضپیمانکار حق ندارد از تاریخ ام  -66-12

 . نماید و یا با رقبای داخلی و خارجی آن همکاری كند 

چنانچه مصالح پایکار موجود در پروژه توسط كارفرما به پیمانکار تحویل گردد. پیمانکار ملزم به استفاده از آن ها و    -67-12

اعمال  با    1404  اجرای پروژه می باشد . بدیهی است بهای مصالح تحویلی طبق بهای مصالح پایکار مندرج در فهرست بهای 

پس از اجرا و با تایید دستگاه نظارت و ابلاغ كارفرما از    ، منطقه ای بعلاوه هزینه حمل بر اساس فهرست بها  ضریب بالاسری

 .پیمانکار كسر گردیده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت

عمومی پیمان به پیمانکار ابلاغ شـــود كه این كار در برآورد    شرایط  29چنانچه كار جدیدی در چهارچوب ماده    -68-12

لیکن در فهرست بهای   پیمانمنضم به پیمان فاقد ردیف باشد  ،    1404سال    منضم به  دارای ردیف و بهای واحد باشـــد 

 . جهت پرداخت كار جدید از ردیف مذكور اســـتفاده می گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد

منضم به پیمان موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی    در فهرست بهای پایه اییقیمت كارهای جدید ابلاغی كه    -69-12

آنالیز بهای قیمت جدید و صرفا با اعمال ضریب   ارائه  آنالیز شده در قیمت   و  41/1زمان و محل اجرا و  یا ضریب بالاسری 

 . پیشنهادی پیمانکار )هر كدام كمتر بود( تعیین و توسط كارفرما ابلاغ می شود
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پیمانکار موظف است در ظرف مدت یك هفته از تاریخ اعلام مشاور، یك سری كامل چاپ از نقشه های اجرا شده با    -70-12

درج تغییرات )نقشه های چون ساخت( تهیه و تسلیم مشاور نماید و نیز پس از بررسی و تایید نقشه های فوق یك عدد لوح  

فشرده )با فرمت مورد تایید مركز اسناد كارفرما( حاوی نقشه های مورد اشاره به كارفرما تسلیم خواهد نمود. نقشه های چون 

 . ساخت مورد تایید مشاور در زمان تحویل موقت ملاک اقدامات بعدی خواهد بود

و    -71-12 نبوده  و قطعی  تنظیم صـــورت وضـــعیت های موقت  و  تهیه  مقدار ملاک  نظر  از  پیمان،  به  برآورد منضـــم 

پیمانکار ملزم و متعهد می باشد مقادیر مندرج در نقشه های چون ساخت اجرایی طرح و دستور كارهای صادره طی فرآیند  

مراحل اجرایی  اجرا را عینا مورد اجرا قرار داده و بر اســاس آن اقدام به تهیه و ارایه صــورت وضــعیت نماید. همچنین كلیه

 .تمر قرار می گیردسو كیفیت كار و زمانبندی عملیات اجرایی پیمانکار توسط دستگاه نظارت مورد كنترل م

در پرداخت هزینه انجام عملیات احتمالی كه در برآورد اولیه منضـــم به پیمان دیده نشـــده اند و در جریان انجام   -72-12

ضمناً ضریب اعمالی بر .ملاک محاسبه قیمت مربوطه خواهد بود  یه ای منظم به پیمانپاكار پیش می آیند، فهرست بهای  

خواهد بود و در صورت عدم پیش بینی فصل مربوطه در برآورد   اشارهردیف های فوق الذكر، ضریب پیشنهادی پیمانکار مورد  

 .منضم به پیمان ضریب كل در محاسبه قیمت ملاک عمل خواهد بود

عملیاتهای اجرایی، بنا به نظر فنی و پیشنهاد مشاور و تایید  کسر بها و جرائم کیفی  در خصوص ضوابط حاكم بر    -73-12

ها، معاونت برنامه ریزی و نظارت    كارفرما، از محل ضوابط موجود از جمله هیئت وزیران، وزرات راه و شهرسازی، شهرداری

 . راهبردی رئیس جمهور و ... قابل بررسی و رسیدگی میباشد

پیمانکار پس از اتمام قرارداد یا فسخ و یا خاتمه قرارداد توسط كارفرما موظف است بدون هیچ عذر و تعلل كارگاه و    -74-12

و  باتشخیص  كارفرما  اینصورت  غیر  در  دهد.  كارفرما  تحویل  روز  ده  مدت  حداكثر  ظرف  را  تصرف  مورد  های  قسمت  سایر 

در   كه  نقاطی  كلیه  وتصرف  بالاسری  حق  درصد  پانزده  اضافه  به  پیمانکار  باهزینه  كارگاه  برچیدن  به  اقدام  خود  صلاحدید 

اختیار پیمانکار بوده است بدون هیچگونه مسئولیت اقدام نماید وپیمانکار حق هرگونه ادعای بعدی ازهر قبیل در این مورد را  

 .اسقاط می نماید

 . پیمانکار متعهد به سلب هرگونه اختیار در مورد ضمانت نامه بانکی از جمله امکان طرح دعوا میباشد -75-12

پایان اجرای قرارداد در وثیقه شركت گ  -76-12 به منظور اجرای  هر ترابر  كلیه وسایل تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار تا 

 . تعهدات باقی خواهد ماند

صاحبان امضاء پیمانکار كه این قرارداد را به نمایندگی از شركت امضاء می نمایند به همراه شركت نسبت به انجام    -77-12

 . كلیه تعهدات تعهدات و جبران خسارات وارده به كارفرما دارای مسئولیت تضامنی می باشند
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پیمانکار باید در موقع تسلیم پیشنهاد مطالعات لازم را انجام و كلیه هزینه ها را در قیمت پیشنهادی خود منظور   -78-12

باید در هر مورد با مشخصات   تاسیسات مکانیکیو    آهن آلاتنماید، كلیه مصالح تهیه شده انجام عملیات مورد پیمان اعم از  

 . مندرج در این دفترچه و سایر اسنادو مدارک پیمان مطابقت داشته و مورد تایید و قبول دستگاه نظارت باشد 

پیمانکار موظف اســـت كلیه كارهای موقت را به هزینه خود انجام داده و نگهداری نماید و پس از اتمام كار آنها را   -79-12

ها، و غیره( پیمانکار بایسـتی كارهای موقت را با    موقت، داربســـت روی جاده   پله های   برچیند).كارهای موقت عبارتند از راه

هر   برای  دســترســی  امکانات  كرده،  جابجا  را  كار  وابزار  وسـائل  بتواند  كه  دهد  انجام  صـورتی  به  و  كامل  ایمنی  رعایت 

داربست ها و غیره بایستی با نظر و رضایت دستگاه نظارت ساخته   منظوری برای او و همچنین برای دیگران فراهم شــود.

 . شود. معهذا پیمانکار مسئول خسارات وارده در اثر اجرای عملیات موقت می باشد 

 .پیمانکار كلیه خیارات از جمله خیار غبن فاحش ولو افحش را اسقاط نمود -80-12

تصرفات پیمانکار در كلیه مکانهای محل اجرای پروژه به نمایندگی از كارفرماست بنابراین در صورت فسخ یا خاتمه   -81-12

اقدام خواهد كرد و در خصوص وسایل و   نسبت به تصرف كارگاه و سایر مکانهای محل اجرای قرارداد  قرارداد كارفرما راساً 

مزبور معتبر   امضاء دو شاهد صورتجلسه  با  پیمانکار  نماینده  امتناع  و در صورت  تنظیم  انجام كارها صورتجلسه  و  تجهیزات 

 .خواهد بود

پیمانکار مکلف است شخص تام الاختیاری در كلیه امور مربوط به قرارداد را كه دایماً در محل اجرای پروژه حضور   -82-12

داشته باشد معرفی نماید و در این صورت امضاء نامبرده به منزله امضاء پیمانکار بوده هرچند به ضرر نامبرده باشد و در این  

 .خصوص هیچ ادعای بعدی قابل قبول نخواهد بود

از دستگاه نظارت و   -83-12 اخذ مجوز  با  به كارگاه در طی مدت قرارداد  پیمانکار  ورود و خروج ماشین آلات و تجهیزات 

كارفرما كتباً و با ذكر دلیل و مدت مورد درخواست مجاز خواهد بود در صورت خروج ماشین آلات و تجهیزات برخلاف روند  

ریال )صد میلیون ریال( به ازای هرروز عدم حضور آن تجهیزات و ماشین آلات از مطالبات    100.000.000ذكر شده، مبلغ  

 . پیمانکار كسر خواهد شد

اگر بعد از تحویل قطعی به علت نقائص ناشی از ساخت و ساز خساراتی به كارفرما یا سایر اشخاص برسد پیمانکار    -84-12

 . مسئول است

درصورت تقصیر و كوتاهی پیمانکار در انجام تعهدات و ایجاد تاخیرات غیرمجاز، كارفرما مجاز به كسر كلیه خسارات   -85-12

 . وارد شده ) خدمات آزمایشگاه، حق الزحمه مشاور و...( از مطالبات پیمانکار می باشد
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ایفای كامل تعهدات موضوع قرارداد و اجرای به   -86-12 پیمانکار به درستی قیمت مندرج در قرارداد واقف است و هزینه 

ود و خدماتی كه باید ارائه شود را پوشش می دهد )اصول تقویم  شموقع و درست كارهایی كه باید به موجب قرارداد انجام  

 .درست مبلغ(

هزینه  -87-12 و  است  واقف  قرارداد  مبلغ  به كفایت  و    پیمانکار  موقع  به  اجرای  و  قرارداد  تعهدات موضوع  ایفای كامل  ی 

 . درست كارهایی كه باید به موجب قرارداد انجام شود و خدماتی كه باید ارائه شود را پوشش می دهد )اصل كفایت مبلغ(

پیمانکار تایید نمود كه در خصوص اسناد قراردادی مطالعات كافی به عمل آورده و هیچ نکته مبهمی باقی نمانده    -89-12

است و این مبلغ، جهت انجام كامل موضوع قرارداد ارائه شده و خدشه ای در اجرای كامل كارها ایجاد نمی كند و تایید می  

 .نماید در صورتی كه مقادیری را كم لحاظ نموده باشد، با هزینه خود آن را جبران نماید )اصل عدم قابلیت استناد به جهل(

ت اپیم  -90-12 نمود كه هیچ گوایینکار  ریز محاسبات، كار  ماهیتدر خصوص    اشتباهیه  ند  قراردادی،  اعداد  و  ارقام  ، درج 

بررسی اسناد، محل پیمان و هر موضوع دیگری كه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در قیمت و مبلغ پیمان موثر است،  

 .نداشته است )اصل عدم قابلیت استناد به اشتباه(

 : تعهدات کارفرما-13ماده 

كارفرما در راستای ارائه تسهیلات تجهیز كارگاه زمین محل تجهیز كارگاه و در صورت امکان انشعابات آب و برق و    -1-13

 . تلفن را در اختیار پیمانکار قرار می دهد و در هر حال هزینه های مصرفی آب ، برق ،گاز و تلفن بعهده پیمانکار می باشد

 : سایر جرایم ناشی از قصور انجام تعهدات پیمانکار و عدم حضور کارکنان پیمانکار-14ماده 

 جریمه عدم استفاده از لباس متحدالشکل آرم دار توسط پیمانکار به همراه اتیکت نام فرد به ازای هر مورد  .1

 ریال 3.000.000مشاهده 

 ریال5،000،000عدم تهیه و ارسال گزارش مصور ماهانه پیمانکار، به ازای هر روز تاخیر   .2

  در صورت عدم انجام به موقع دستور كار، پیمانکار موافقت دارد كه آن دستور كار با هماهنگی دستگاه نظارت .3

 . از مطالبات پیمانکار كسر گردد15 %و كارفرما به هر طریق ممکن انجام و كل هزینه های مربوطه به اضافه 

بلغ  م  % 10   تا   %1موضوع قرارداد در طول مدت قرارداد توسط پیمانکار آماده بکار نباشند از    و تجهیزات  چنانچه ماشین آلات .4

 . صورت وضعیت ماهیانه جریمه محاسبه و از محل مطالبات پیمانکار كسر می گردد 

در جدول شماره   .5 ارائه شده  تجهیزات  و  آلات  ماشین  از  مورد  هر  موقع  به  عدم حضور  به  مربوط  شرایط ( 1)جرائم    پیوست 

 . درصد از مبلغ كل قرارداد بنابر نظر مشاور و كارفرما لحاظ می شوند 2خصوصی در كارگاه تا سقف 
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انسانی ذكر شده در چارت شماره ) .6 نیروی  از  تامین هر مورد  به عدم  پیوست شرایط خصوصی 1جرائم مربوط    ( موجود در 

 .درصد از مبلغ كل قرارداد از مطالبات پیمانکار كسر می شود2قرارداد حاضر بنابر تشخیص مشاور و كارفرما تا سقف 

مورد    عدم ارائه برنامه زمانبندی مورد نظر در مهلت مقرر و یا مطابق چارچوب مورنظر در مهلت مقرر و یا مطابق چارچوب .7

های پیمانکار   میلیون ریال )خالص( از صورت وضعیت20،000،000نظر، به ازاء هر روز تاخیر در ارائه برنامه زمان بندی مبلغ 

به شخصی ثالث    به عنوان جریمه قصور از تعهد كسر میگردد و یا تهیه آن )بعلاوه احتساب ضریب بالاسری( توسط كارفرما

موظف به همکاری بوده و    واگذار میشود تا در چوب قرارداد نسبت به تهیه آن اقدام شود بدیهی است در این حالت پیمانکار

 .حق ادعای بعدی را نخواهد داشت

 .اولیه كل قرارداد مبلغ0.001تاخیر در تحویل گرفتن كارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، به ازای هر روز به میزان  .8

 .مبلغ اولیه كل قرارداد0.0001تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به ازای هر روز  .9

 .مبلغ اولیه كل قرارداد0.0005اخیر در تجهیز كارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، به ازای هر روز ت .10

 داد.مبلغ اولیه كل قرار0.0005تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، به ازای هر روز  .11

تاخیر در اتمام هر یك از كار های پیش بینی شده در برنامه تفصیلی و صورتجلسات كارگاهی امضا شده توسط مدیر پروژه به   .12

 .مبلغ اولیه كل قرارداد0.0001ازای هر روز به میزان 

مبلغ اولیه كل   0.001عدم شروع كار پس از رفع وضعیت قهری و ابلاغ شروع كار از سوی كارفرما، به ازای هر روز به میزان   .13

 .قرارداد

مبلغ اولیه كل    0.0002بدون سرپرست گذاشتن كارگاه یا تعطیل كردن كار، بدون اجازه كارفرما ، به ازای هر روز به میزان   .14

 .قرارداد

شرایط عمومی پیمان به ازای 32عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح كارهای انجام شده معیوب ، طبق بند )د( ماده  .15

 .مبلغ اولیه كل قرارداد0.0005هر روز تاخیر به میزان 

 .مبلغ اولیه كل قرارداد0.001تاخیر بیش از دو ماه در پرداخت دستمزد كارگران به ازای هر روز به میزان  .16

 .مبلغ اولیه كل قرارداد0.0001عدم ارسال صورت وضعیت ها به صورت منظم و ماهیانه به ازای هر روز تاخیر به میزان  .17

 : گواهی تحویل موقت -15ماده 

روز قبل، كتباً مراتب آماده بودن موضوع قرارداد را به    10س از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل گردید، پیمانکار حداقل  پ  .1

اطلاع دستگاه نظارت كارفرما خواهد رساند و از دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت می كند و نماینده خود را برای عضویت  

دستگاه نظارت، به درخواست پیمانکار رسیدگی می كند و در صورت تایید، تاریخ   .در هیات تحویل موقت معرفی می نماید

بهره  آماده  قرارداد  موضوع  عملیات  نظارت  دستگاه  نظر  به  اگر  نماید.  می  ابلاغ  پیمانکار  به  را  موقت  تحویل  هیات  تشکیل 
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روز از دریافت تقاضای پیمانکار، نواقص و كارهایی را كه باید پیش از تحویل موقت تکمیل شود    7برداری نباشد، ظرف مدت  

 . به اطلاع پیمانکار می رساند

پیمانکار موظف است تا تشکیل هیات، برنامه زمان بندی اقداماتی را كه برای تحویل كار لازم است تهیه و به دستگاه نظارت  

 . ارائه نماید و آن قسمت از وسایل را كه تدارک آنها طبق اسناد و مدارک قرارداد به عهده اوست، در محل كار آماده می كند 

ارائه  .2 تاریخ تحویل موقت  از  پیمانکار حداقل یك ماه قبل  باید توسط  لیست ها و دستورالعمل تحویل موضوع قرارداد  چك 

 .گردد و بین طرفین مورد توافق قرار گیرد

هرگاه هیات تحویل عیب و نقصی در كارها مشاهده نکنند، صورت جلسه تحویل موقت را تنظیم می كنند و گواهی تحویل   .3

 .موقت را به همراه مستندات مربوطه، برای كارفرما ارسال می كنند تا به پیمانکار ابلاغ گردد

هرگاه هیات تحویل عیب و نقصی دركارها مشاهده نمایند، اقدام به تشکیل صورت جلسه تحویل موقت با تعیین مهلتی برای  .4

رفع نقص می كنند و فهرستی از نقایص و معایب كارها و عملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت جلسه تحویل موقت می  

دوباره   نظارت،  دستگاه  پیمانکار،  از جانب  نقص  رفع  اعلام  از  پس  دهند.  ارائه می  پیمانکار  به  را  آنها  از  ای  و نسخه  نمایند 

عملیات را بازدید می كند و اگر بر اساس فهرست نقایص، هیچ گونه عیب و ایرادی باقی نمانده باشد، گواهی تحویل موقت و  

 .گواهی رفع نقایص به امضای نماینده دستگاه نظارت و پیمانکار رسیده و مراتب به پیمانکار ابلاغ می شود

تاریخ تحویل موقت و شروع دوره تضمین، تاریخ گواهی تحویل موقت توسط كارفرما می باشد و از این تاریخ موضوع قرارداد  .5

 .تحویل داده شده تلقی می گردد

در صورت وجود نقصی در هر بخش از كار، تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ رفع نواقص هر بخش از كار است كه به تایید   .6

 . .دستگاه نظارت رسیده باشد

معایب و یا كمبود های جزیی كه در بهره برداری تاثیری ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد. در این صورت  .7

پیمانکار ملزم است ظرف مدتی كه به توافق طرفین میرسد، معایب را مرتفع و كمبود ها را تکمیل نماید كه در این صورت 

توسط كارفرما صادر خواهد شد.    روز10پس از بازبینی معایب اصلاح شده و یا كمبودهای تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت  

 .در هر حال تاریخ شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود

 : گواهی تحویل قطعی -16ماده

دوره   پایان  هیات    12در  تاریخ  و  اعضا  نظارت،  دستگاه  تایید  و  پیمانکار  تقاضای  به  بنا  كارفرما  شده،  تعیین  تضمین  ماهه 

و نقصی    تحویل قطعی را معین و به پیمانکار معرفی و اعلام می كند. هیات تحویل قطعی، پس از بازدید كارها، هرگاه عیب

كه ناشی از كار پیمانکار باشد مشاهده ننماید موضوع قرارداد را تحویل قطعی شده و كارفرما صورتجلسه تحویل قطعی كار را 

 .به پیمانکار ابلاغ می نماید
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از كار پیمانکار مشاهده كند، پیمانکار بر اساس شرایط قرارداد   :  1  تبصره هرگاه هیات تحویل قطعی، عیب و نقصی ناشی 

 . مکلف به رفع آنها می باشد

اگر پیمانکار در پایان دوره تضمین تعیین شده، تقاضای تحویل قطعی كار را ننماید، مکلف به رفع نواقص ناشی از    :  2تبصره

به  مربوط  اقدامات  ملاک  پیمانکار  تقاضای  تاریخ  و  باشد  می  است  كرده  بروز  قطعی  تحویل  تقاضای  تاریخ  تا  كه  خود  كار 

 . تحویل قطعی است

اگر كارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام به اعزام هیات تحویل نکند و این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد    :3تبصره 

عملیات   نکند،  اقدامی  این زمینه  تقاضای مجدد كارفرما در  تاریخ  از  ماه  انقضای یك  پیمانکار و  از درخواست مجدد  و پس 

تاریخ تنظیم  .موضوع قرارداد تحویل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود

صورت جلسه تحویل قطعی، تاریخ خاتمه قرارداد تلقی می گردد و به منزله آن است كه تسویه حساب مالی انجام گردیده و  

پس از تاریخ مذكور پیمانکار حق طرح هیچ گونه ادعایی تحت هیچ عنوانی را نخواهد داشت. آزادسازی تضامین و سپرده ها  

 .مطابق مفاد قرارداد انجام خواهد شد

 :حوادث قهری و غیر مترقبه )فورس ماژور( -18ماده 

تحریم  .موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوری اسلامی ایران برای هر یك از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود .1

 . كشورهای ثالث و بیماری های همه گیر و تورم اقتصادی جزو حوادث قهری تلقی نمی گردد

 : فسخ قرارداد و یا استفاده از اختیار قائم مقامی -19ماده 

در صورت عدم اجرای هر یك از تعهدات از سوی پیمانکار مطابق مفاد قرارداد حا ضر و مدارک مربوط به آن یا اجرای بدون 

كیفیت لازم به تشـــخیص كارفرما و یا تاخیر غیر مجاز توســـط پیمانکار كارفرما به تشـــخیص و دلخواه خود اختیارات 

 :زیر را دارد

ده باشد، كارفرما میتواند  شپس از ارسال یك اخطار كتبی به نشانی نامبرده خواه نامبرده از مفاد آن مطلع خواه مطلع ن  -الف

  سبه روز با ارسال اظهارنامه به پیمانکار و همچنین نسبت به مطالبه و محا10به تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد در مدت 

خسارات وارده از محل كلیه مطالبات و تضامین در اختیار، بدون نیاز به حکم دادگاه وصول كند و در صورت عدم تکافوی  

این   به تصمیم كارفرما در  اعتراضی نسبت  ادعا و  پیمانکار حق هرگونه  نماید.  اموال مطالبه و جبران  از محل سایر  تضامین 

 . خصوص را در كلیه مراجع اداری و قضایی سلب و اسقاط نمود
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اختیار   -ب اختیار فسخ به شرح فوق  بر  انجام تعهدات، به شرح فوق كارفرما علاوه  پیمانکار در  درصورت تقصیر و كوتاهی 

 : استفاده از حق قائم مقامی به شرح زیر را دارد كه هر كدام را به دلخواه میتواند انتخاب كند

استفاده از حق قائم مقامی یعنی كارفرما اختیار دارد به قائم مقامی از پیمانکار، انجام تعهدات پیمانکار را به تشخیص خود به 

بالاسری  ضریب  اعمال  با  و  منظور  پیمانکار  حساب  به  را  مذكور  قرارداد  مبلغ  هزینه  و  كند  واگذار  بخواهد  شخص  هر 

و پیمانکار در این صورت ملزم به پرداخت مبلغ مزبور است و كارفرما می تواند خسارت وارده را از محل    .محاسبه نماید 1.15

كلیه مطالبات و تضامین در اختیار بدون نیاز به حکم دادگاه وصول نماید و پیمانکارحق هر گونه ادعای بعدی را اسقاط می  

 . نماید

روز كلیه اسناد و مدارک مربوط به   7در صورت فسخ یا اختیار قائم مقامی از سوی كارفرما، پیمانکار ملزم است ظرف    -ج

 . كارفرما را مسترد و رسید اخذ نماید

 خاتمه قرارداد: -20ماده

اعلام كتبی نسبت به خاتمه قرارداد و   با  تواند درتمام طول مدت قرارداد،  به هر دلیل می  بنا به صلاحدید خود و  كارفرما 

تسویه حساب پیمانکار اقدام نماید. در صورت تمدید مدت قرارداد كارفرما در تمامی مدت تمدید شده نیز می تواند قرارداد را 

خاتمه دهد. پیمانکار با پذیرش این امر حق اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و كیفری در مراجع قانونی وكافه خیارات علی  

شرایط عمومی  48الخصوص خیار غبن را از ناحیه خود سلب و ساقط نمود. شرایط خاتمه قرارداد بجز موارد فوق تابع ماده  

 . پیمان نیز میباشد

 حل و فصل اختلاف: -21ماده  

حل و فصل هر گونه اختلاف در تفسیر و تعبیر مواد این قرارداد بعهده مدیریت حقوقی و قراردادهای شركت گهرترابر و در 

قرارداد محاكم   این  با  ناشی و مرتبط  به دعاوی حقوقی  این خصوص مرجع صالح رسیدگی  توافق و تراضی در  صورت عدم 

اختلافاتی كه ممکن   با آن موافقت نمودند. در كلیه  این قرارداد  امضاء  با  بود كه طرفین  قضائی شهرستان سیرجان خواهد 

است بر اثر اجرای این قرارداد یا تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاكره یا  

مکاتبه بصورت توافقی حل و فصل نمود، موضوع طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران از طریق مراجعه به دادگاههای صالحه  

ملزم است تا حل اختلافات تعهداتی را كه بموجب این قرارداد بعهده دارد اجرا پیمانکار  سیرجان حل و فصل خواهد گردید.  

به  كارفرما نماید. بدیهی است كه   اساس قرارداد نسبت  بر  را  اختلافات تعهدات خود  انجام  پیمانکار    نیز در طول مدت حل 

 خواهد داد. 

 

 ابلاغ اوراق و اخطارها:-22ماده  
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بر   تایید دبیرخانه كارفرما مبنی  ارسال خواهد شد و شماره دبیرخانه و  پیمانکار  به  اخطارها به طور عادی  كلیه مکاتبات و 

 .ارسال اخطار كافی است خواه پیمانکار از آن مطلع خواه مطلع نشده باشد

 نشانی طرفین قرارداد :   -23ماده                    

نشانی طرفین قرارداد به شرح ذیل است. هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع 

را كتباً به طرف دیگر ابلاغ نماید و تا وقتی كه نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است كلیه نامه ها و اوراق و اظهارنامه  

 ها به نشانی قبلی  ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد. 

روبه روی دادسرا،    شرکت حمل ونقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان  کارفرما: بلواردكترصفارزاده،  : سیرجان، 

 034-42256137و  تلفن: 7817839547كدپستی: ، و  3نبش صفارزاده

 پیمانکار:..............................................................................  

 

 نسخ قرارداد:  -20ماده  

بدون هر گونه خط  ماده تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و مبادله شده است كه كلیه نسخ    20این قرارداد در سه نسخه ،  

 خوردگی و لاک گرفتگی معتبر بوده و حکم واحد را دارند. 

 

                                 

 پیمانکار:  کارفرما: 

 شرکت: گهرترابر سیرجان :شرکت

  امیرعلی نجمی نوری نام: 

  سمت:مدیرعامل

  امضاء

  نام:مهدی فدایی 

  ئت مدیره هی  سمت:عضو

  امضاء
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 شرح کار، خدمات و ملزومات 
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 شرح کار خدمات و ملزومات 

پیمانکار می بایست حداكثر یك هفته پس از ابلاغ قرارداد نسبت به تکمیل برنامه زمانبندی ارائه شده به همراه اسناد مناقصه 

مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد را بدون هرگونه معارض   ساختمان مطابق مفاد قرارداد ابلاغی اقدام نماید و كارفرما نیز 

( نسبت به تجهیز كارگاه، استقرار شهرک صنعتی  -بردسیرتحویل وی می نماید. پیمانکار موظف است پس از تحویل زمین )

مطابق نقشه های    اداری  ساختمان    .نیروها، نفرات و ماشین آلات مورد نیاز جهت عملیات اجرایی موضوع قرارداد اقدام نماید

 . جزییات و متریال های ویژه فضا سازی گردیده است باپیوست 
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 لیست ماشین آلات و تجهیزات 
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حضور به صورت   واحد  مقدار  ماشین آلات و تجهیزات 

 دائم

حضور به صورت  

 موقت 

 توضیحات

 به بالا  1398مدل   1 1 دستگاه  2 وانت 

 به بالا  1398مدل   1 - دستگاه  1 خودرو سواری 

)همراه  دكل بلندجرثقیل  

 با بسکت( 
 1 - دستگاه  1

و   HSEطبق تاییدیه  

متناسب با شرایط  

 پروژه 

دوربین نقشه برداری  

ts06  یا معادل آن 

با تمام  -كالیبره شده - 1 دستگاه  1

 ملحقات 

 طبق نظر ناظر پروژه  - 1 دستگاه  1 دوربین عکاسی 

 طبق نظر ناظر پروژه  1 1 دستگاه  8.5kw 2موتور برق 

ستگاه جوش د  طبق نظر ناظر پروژه  1 1 دستگاه  2 

لیتری250تونیر ب   طبق نظر ناظر پروژه  - 1 دستگاه  1 

به همراه كلیه بست و   600 400 مترمربع  1000 داربست 

 پیچ

 طبق نظر ناظر پروژه  - 1 دستگاه  1 بالابر

 طبق نظر ناظر پروژه  1 2 دست  3 ابزارآلات بنایی

 طبق نظر ناظر پروژه  - 2 دستگاه  2 سنگ فرز 

کیلویی 10پیکور   طبق نظر ناظر پروژه  1 1 دستگاه  2 

در جدول فوق حداقل تعداد ماشین الات و تجهیزات در نظر گرفته شده است بنابراین بدیهی است براساس پیشرفت و نیاز  -1

پیمانکار   و  باشد  موارد ذكر شده در جدول می  تعداد  افزایش  امکان  كارفرما  تائید  و  نظارت  دستگاه  به صلاحدید  بنا  پروژه 

موظف است در حداقل زمان، موارد درخواستی را فراهم آورد، همچنین هیچگونه مبلغی بابت تهیه و حضور این ماشین آلات 

 . و تجهیزات به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت
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نظر  -2 به  بنا  و  است  نشده  نیز ذكر  فوق  نیازی كه در جدول  تجهیزات مورد  و  است هرگونه ماشین آلات  پیمانکار موظف 

آورد، همچنین  را در حداقل زمان موارد درخواستی فراهم  نیاز هست  پروژه  پیشرفت  تائید كارفرما جهت  دستگاه نظارت و 

 . هیچگونه مبلغی بابت تهیه و حضور این ماشین آلات و تجهیزات به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت
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 مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل ها
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 مشخصات فنی عمومی 

عهده   .1 به  كارفرما  و  نظارت  دستگاه  تایید  مورد  مصالح  كلیه  تامین  و...  معادن  و  منابع  و  پروژه  اجرای  به محل  باتوجه 

 . پیمانکار بوده و هیچگونه درخواستی در این مورد از پیمانکار پذیرفته نخواهد شد

رعایت مفاد نشریات و آیین نامه ها و دستور العملهای فنی سازمان برنامه و بودجه كشور و مباحث مندرج در مقررات   .2

 .ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این پروژه الزامی است

را .3 پیمان مشخصات فنی    پیمانکار موظف است موضوع قرارداد  به  اجرایی منضم  نقشه های  اساس  بر  به طور كامل و 

 . منضم به اسناد برآورد، انجام نموده و از احجام و مقادیر خود در تکمیل و تهیه قیمت پیشنهادی خود استفاده نماید 

ارائه شده در دفترچه مشخصات عمومی و استانداردهای منتشره سازمان   .4 پیمانکار باید كلیه ضوابط و مشخصات فنی 

شماره كشور)نشریه  ریزی  وبرنامه  بتن،55مدیریت  مباحث  ساختمان  ملی  مقررات  جوشکاری،  (و  نامه  مصالح،    فولاد،آیین 

ایمنی و آیین نامه بتن ایران و  نقطه نظرات فنی و مهندسی ناظر در ارتباط با نحوه اجرای كار و تعیین اولویت، استانداردها و  

مشخصات در چارچوب مشخصات فنی ارائه شده را حسب مورد در مراحل مختلف اجرایی مدنظر قرار داده و رعایت نماید با  

 : وجود این جهت تصریح بیشتر، موارد زیر عنوان می گردد

 .اعمال شرایط ایمنی مطابق مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است. 1-4

دفتر.  4-2 فنی  مشخصات  طبق  زیر  های  بخش  در  مشخصات  بایستی  ها  نقشه  در  مندرج  موارد  رعایت  و  ضمن  تحقیقات 

 .      معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و دستور العمل های مربوطه اجرا گردند

 مشخصات فنی سنگ مصرفی و نحوه اجرا   .1-2-4

 مشخصات فنی ملات ها، اندودها، نازک كاری ها  .  2-2-4

 عملیات اجرایی كارهای مکانیکی و برقی محوطه سازی .  3-2-4

. در اجرای عملیات اجرایی كارهای تاسیسات مکانیکی و برقی رعایت كلیه ضوابط و مشخصات فنی ازائه شده در 1-3-2-4

 الزامی است.  128و  110دفترچه مشخصات عمومی و استاندارد های منتشره سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور شماره 

ر صورت اشتغال پیمانکار دیگری با موضوع عملیات جدید، پیمانکار می بایست با هماهنگی با كارفرما و مشاور نسبت  د .5

 . پیمانکار مذكور اقدام نماید . بدیهی است در این خصوص هیچ پرداخت اضافه ایی صورت نمی پذیرد ابه همکاری ب

منضم به پیمان موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و    برآوردقیمت كارهای جدید ابلاغی كه بهای واحد انها در   .6

 . و ارائه انالیز بهای قیمت جدید و صرفا با اعمال ضریب بالاسری پیمان تعیین و توسط كارفرما ابلاغ می شود محل اجرا

شرایط عمومی پیمان  29افزایش یا كاهش مقادیر ردیف های برآورد منضم به پیمان تا سقف میزان مجاز طبق ماده   .7

 .هیچ گونه حق اعتراضی برای پیمانکار ایجاد نخواهد نمود
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شرایط عمومی پیمان به پیمانکار ابلاغ شود كه این كار در برآورد منضم به  29چنانچه كار جدیدی در چهار چوب ماده   .8

دارای ردیف و بهای واحد باشد ، جهت پرداخت كار جدید از ردیف    اگر پایه ایفهرست بهای پیمان فاقد ردیف باشد لیکن در  

 .مذكور استفاده می گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد

بابت هزینه تامین كلیه ماشین آلات ، تجهیزات و داربست جهت انجام كار در هر شرایط و هر ارتفاع، هیچگونه اضافه   .9

تامین موارد  به درنظرگرفتن هزینه  پیمانکار درصورت صلاحدید نسبت  اساس  براین  پرداخت نمی گردد،  پیمانکار  به  بهایی 

 . فوق در قیمت پیشنهادی خود اقدام نماید 

 : دستور کارها و صورتجلسه ها
 

بررسی صورت جلسه كارهای انجام شده موضوع پیمان منحصرا به عهده دستگاه نظارت و صدور دستور كارهای كارگاهی نیز 

سخه تنظیم می نماید كه پس از رسیدگی نظارت مقیم  ن  3توسط دستگاه نظارت می باشد. پیمانکار كلیه صورتجلسات را در  

 .و تائید كارفرما به پیمانکار ابلاغ خواهد گردید

 :تبصره: در تنظیم صورت جلسات موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد

صورت جلسات باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه های اجرایی،مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و  

 :دستور كارها تهیه شود و شامل حداقل اطلاعات زیر باشد

 ع پیمانونام كافرما، مهندسین مشاور، پیمانکار، شماره، تاریخ پیمان و موض .1

 ذكر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای كار موضوع صورت جلسه .2

به همراه تصویر از چند وجهه  ،  ارائه توضیحات كافی و ترسیم نقشه و با جزئیات كامل و بیان مشخصات فنی كار .3

 جلسه  مورد صورت

 متره نمودن كار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات  .4

به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و كارفرما)در موارد تعیین شده( برسد.   .5 صورتجلسات باید 

كافرما و مشاور و پیمانکار الزامی است در غیر این صورت صورتجلسه فوق هیچگونه اعتباری نداشته تمامی    حضور نمایندگان

به مهندسین مشاور برای اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع كار و جدول خلاصه  ت  صورتجلسات باید وسط كارفرما 

جلسات فاقد ابلاغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی باشد ابلاغ صورتجلسات توسط كارفرما به    مقادیر ابلاغ شود صورت

 . در صورت جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیتهای مهندس مشاور و پیمانکار نمی كاهد منظور مستند سازی مدارک

و  .6 این صورت  غیر  باشد در  داشته  عملیات موضوع صورت جلسه مطابقت  اجرای  زمان  با  باید  كارفرما  ابلاغ  تاریخ 

 سه ماه از اجرای كار صورتجلسه قابل استناد نخواهد بود. سپری شدن

هر گونه پرداخت به پیمانکار از بابت كار انجام شده قبل از تنظیم و ابلاغ صورتجلسه مجاز نمی باشد. اگر پیمانکار   .7

صورت وضعیت را تهیه و تسلیم نماید دستگاه نظارت و كارفرما هیچگونه تعهدی به جهت تهیه صورت وضعیت   در موعد مقرر

 .نخواهد داشت
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 :   نجام آزمایشاتا-

پیمانکار موظف است هر گونه همکاری لازم را با آزمایشگاه به عمل آورده و تسهیلات و كمك های لازم )از جمله   .1

 .نیروی كارگاهی ساده( را برای انجام كار در اختیار آزمایشگاه قراردهد. هزینه كلیه آزمایشات به عهده كارفرما خواهد بود

آزمایشگاه، پیمانکار مسئولیت تطبیق مصالح مصرفی و كار را برطبق مشخصات تا تحویل   برخی كارهایعلی رغم  .2

 د. قطعی پروژه عهده دار خواهد بو

هزینه مجدد آزمایش هایی كه نتایج آن كمتر از میزان مشخص شده در نقشه ها و مشخصات باشد، به عهده   .3

 .)در صورت نیاز به آزمایش( پیمانکار می باشد

 

 بخشنامه ها و مقررات : -

 

كلیه بخش نامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور كه تا تاریخ انعقاد پیمان منتشر 

شده و یا پس از آن منتشر می شود و با شرایط خصوصی پیمان مغایرت نداشته و به نحوی شامل این پیمان می گردد در  

چارچوب پیمان برای طرفین لازم الاجرا می باشد. همچنین پیمانکار موظف به رعایت قوانین و مقررات ایمنی بوده و بایستی  

تمام اوقات ،كارها را با روش صحیح ایمنی و حفاظتی انجام دهد. جبران كلیه خسارت های وارده ناشی از عدم اجرای مقررات  

 . ایمنی و یا قصور كاركنان پیمانکار به عهده پیمانکار خواهد بود

 

 بیمه کار و کارمندان : -

 

قسمتهایی از موضوع پیمان كه پیمانکار باید بیمه كند و همچنین موارد یا حوادثی كه باید مشمول بیمه گردد، به شرح ذیل  

 :است

پیمانکار مکلف است كلیه كاركنان خود را كه برای اجرای این پیمان بکار میگمارد در نزد سازمان تأمین اجتماعی   .1

بیمه نماید و لیست آنها را به همراه حق بیمه های متعلقه بطور مرتب به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و رسید آن را به  

كارفرما تسلیم نماید. در هر حال آخرین پرداخت به پیمانکار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب نهایی از سازمان  

 . تأمین اجتماعی و ارائه صورتجلسات تأیید انجام كار كه به امضاء نمایندگان مجاز كارفرما و پیمانکار رسیده باشد، خواهد بود

پرداخت صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه ماهانه كاركنان و لیست اسامی با   .2

 . ذكر جزییات مورد نیاز به دستگاه نظارت می باشد 

 

 مشخصات پروژه : -
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در عملیات اجرایی كه در مراحل احداث  در شهرستان بردسیر    گهرترابر  شركت حمل و نقل   باربریپروژه احداث ساختمان  

الاجرا می باشد. درصورتیکه مواردی از این دفترچه با    ها موارد زیر نیز لازم  علاوه بر مشخصات و جزئیات درج شده در نقشه

 مواردی از مندرجات نقشه مغایرت داشته باشد 

 الف(مشخصات فنی عمومی ابنیه،تاسیسات برقی  

نقشه های ضمیمه قرارداد در صورت عدم تکمیل ، نقشه های اجرایی به مرور به پیمانکار داده می شود لذا پیمانکار موظف  

قبل از شروع هرنوع    روز  20است در صورت كم و كسری نقشه ها براساس برنامه زمانبندی تفصیلی مصوب كارفرما حداقل  

عملیات مرتبط طبق برنامه مراتب را به دستگاه نظارت به صورت كتبی اعلام نماید . بدیهی است هیچگونه تاخیری یا مازاد  

ادعایی را در این موارد ازخود سلب مینماید. بطور كلی   پیمانکار حق هرگونه  پرداخت نخواهد شد و  پیمانکار  هزینه ای به 

پیمانکار موظف است در كلیه عوامل اجرایی پروژه و بر اساس مشخصات كلی نقشه های اجرایی نسبت به تهیه نقشه های 

و حداقل  ( دShop Drawing) كارگاهی تائیدیه دستگاه    10ر سه نسخه  اخذ  از  پس  و  اقدام  عملیات  آغاز  از  قبل  روز 

 . نظارت نسبت به ارائه فرم مجوز اجرای عملیات اقدام نماید

از كار كلیه نقشه تأیید دستگاه    پیمانکار موظف است قبل از شروع هر مرحله  با جزئیات كامل تهیه و به  های كارگاهی را 

 . نظارت برساند

مطابقت داده   ساختمانهای معماری و موقعیت   را با نقشه تاسیسات برقی  های  پیمانکار موظف است در هنگام ساخت، نقشه

 . و در صورت مشاهده هرگونه اختلاف مراتب را كتباً به دستگاه نظارت اطلاع دهد 

گیری   اعداد قید شده درروی نقشه بر اندازه.های روی نقشه را كنترل نماید   پیمانکار باید قبل از شروع هر مرحله كلیه اندازه

 . با اشل مقدم است

و   از سوی سازمان مدیریت  تأسیساتی منتشره  و  عمومی كارهای ساختمانی  فنی مذكور در مشخصات  موارد  و  اصول  كلیه 

 .ریزی كشور بایستی رعایت گردد برنامه

كلیه عملیاتی كه به جهت بهره برداری نیاز به تست و راه اندازی و یا تاییدیه از نهاد دیگری دارد تا زمان تست و راه اندازی و 

 . در كاركردها پرداخت می شود 80%تنظیم صورت جلسه تست كار انجام شده به میزان 

پیمانکار موظف است قبل از شروع هر یك از مراحل كار مجوز كتبی از دستگاه نظارت دریافت دارد . بدین منظور پیمانکار  

در ابتدای عملیات موضوع پیمان برگ مخصوصی با نظر دستگاه نظارت به عنوان برگ مجوز كار تهیه و به تعداد لازم تکثیر 

از خاتمه هر   بعد  پیمانکار  رسید  توافق خواهد  به  نظارت  و دستگاه  كارگاه  رئیس  بین  كه  روشی  . سپس طبق  خواهد كرد 

قسمت و قبل از شروع مرحله بعدی از كار )منظور از قسمت بعدی قسمتی است كه انجامش مستلزم خاتمه كار قبلی باشد(  

از این روش ان است كه دستگاه نظارت كار   برگ مربوطه را تکمیل نموده و به امضاء دستگاه نظارت خواهد رساند منظور 

قبلی را بازدید نموده است . بازدید نظارت مقیم و امضاء برگه به هیچ وجه از تعهدات و یا مسئولیت پیمانکار نسبت به كمیت 

و كیفیت كار و رفع نواقصی كه بعدا مشاهده خواهد شد نخواهد كاست و به طور كلی حسن اجرای كار بعهده پیمانکار خواهد  

توسط   موقع  به  انجام  صورت  در  تاخیری  هیچگونه  و  نماید  ملحوظ  تفصیلی  زمانبندی  برنامه  در  را  مراتب  این  روند  و  بود 

 .پیمانکار و مشاور در این مورد محاسبه نخواهد شد



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 06/05/1404

 شماره: 0146-01/1404

 دارد

 صفحه 104 از  70  صفحه
 

 پیوست:

 

 

احداث ساختمان باربری واقع در  

) نوبت دوم(  شهرستان بردسیر  

 
 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

پیمانکار بدون  ع  بازدید ننموده و  دم دریافت برگ مجوز شروع كار به معنای ان است كه دستگاه نظارت مقیم كار قبلی را 

مجوز دستگاه نظارت مقیم كار را شروع نموده است، كه در این صورت كلیه مسئولیتها و عواقب بعدی ان از جمله حذف این 

 . هیچگونه ادعائی پذیرفته نخواهد بود  آیتم ها از كاركردهای پیمانکار به عهده پیمانکاربوده و

 .احجام مندرج در برآورد منضم به پیمان تعهدی را برای كارفرما در خصوص اجرای كامل یا ناقص این مقادیر ایجاد نمی كند

ن عملیات بوده و كار  آدر براورد از صفر تا صد انجام    تهیه و اجراای    در كلیه آیتمهای اجرایی پروژه بهای واحد كلیه ردیفه

یتمها شامل تجهیزات ماشین آلات ، تهیه و تامین مصالح ، حمل كلیه مصالح  آاضافه دیگری از این بابت پرداخت نمی شود و  

و تجهیزات از كارخانه به طبقات و پای كار ، صعوبت كار ، تهیه و انجام كلیه زیر ساخت ها ، پیش نیازها ، تامین و انتقال  

 . برق، اب و غیره دیده شده و مبلغ جداگانه ای برای این امور پرداخت نمی شود

را در سه نسخه تهیه و برای تصویب به (SHOP DRAWINGS)  های اجرایی كارگاهی   پیمانکار موظف است نقشه

ها در زمان مناسب و قبل از فرا رسیدن مرحله اجرایی بایستی صورت  دستگاه نظارت ارایه نماید. بدیهی است تهیه این نقشه

پیمانکار كه باعث تطویل   پذیرد تا فرصت كافی برای بررسی و اظهارنظر دستگاه نظارت باشد. بنابراین هرگونه تاخیر از طرف

هفته خاتمه میپذیرد نصف این مدت    1های كارگاهی،ظرف   كار گردد، پذیرفته نخواهد بود. كلیه جریان تهیه و تصویب نقشه

ها و نصف ان برای بررسی دستگاه نظارت و اعلام نظر و اصلاح بعدی پیمانکار و جاری كردن نقشه كارگاهی   برای تهیه نقشه

 .به كارگاه برای اجرا

های فهارس بهای پایه منضم    منضم به پیمان در حکم عدم استفاده از سایر ردیف   برآوردهای دارای مقادیر    درج شرح ردیف

به پیمان نبوده و كل فهارس بها های سازمان برنامه بودجه جزو منضم به پیمان شامل كلیات، سرفصلها، پیوست ها و كلیه  

ردیفهای مربوطه جزو منضمات این پیمان تلقی می گردد تا حسب ابلاغ كار جدید یا تغییر مقادیر كار از انها استفاده شود.  

هایی از فهرست بها كه در برآوردهای ضمیمه پیمان ذكر نشده است( به عنوان كار جدید تلقی نشده و   البته این اقلام)ردیف

 . محدودیتی نیز نخواهد داشت

ارائه مشخصات فنی و بازرگانی مصالح و تجهیزات به همراه نمونه مصالح بر اساس فهرست  پیمانکار موظف است نسبت به 

پیمان ضمیمه  مشاور    مصالح  و  نماید  اقدام  لیست(  آن)وندور  راس  در  در   و  مندرج  ازاقلام  هریك  قبول  یا  رد  در  كارفرما 

فهرست مصالح مختار خواهد بود . در صورت عدم معرفی مصالح در فهرست مصالح و یا هر تغییر مورد نیاز نسبت به فهرست  

ارائه  به معرفی و  پیمان نسبت  آغاز عملیات فوق شرایط عمومی  از  پیمانکار حداقل یك هفته قبل   ، پیمان  مصالح ضمیمه 

 . مشخصات و اخذ تاییدیه لازم اقدام خواهد نمود

پیمانکار موظف  با توجه به حجم كار )انجام كامل موضوع قرارداد بصورت كامل( مدت زمان اجرای عملیات محدود بوده و 

است در هرزمان كه كارفرما صلاح بداند نسبت به استقرار شیفت های دوم و سوم كاری اقدام نموده به نحوی كه در مدت  

 .زمان مقرر عملیات مذكور پایان پذیرد . و از این بابت هیچگونه پرداختی به پیمانکار در هر قالبی پرداخت نمی شود

مربوط به دستورالعمل  7/5/86مورخ  63219/100وضعیتهای موقت و قطعی، براساس بخشنامه شماره    نحوه پرداخت صورت

و جداولی كه توسط پیشنهاد دهنده در مناقصه تکمیل شده،    برآودنحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیك  

 و یا هر دستورالعمل داخلی دیگری.  خواهد بود
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از ردیفهای   از ردیف مذكور   برآورددر بعضی  و مقادیر منضم به پیمان توضیحاتی اضافه بر متن اصلی در خصوص استفاده 

برای پرداخت انجام كاری مشابه درج شده ویا مشخصات بیشتری برای مصالح مصرفی ذكرشده است كه این موارد را پیمانکار  

  با پایان هر فعالیتی پیمانکار بایستی متره.باید زمان پیشنهاد قیمت مد نظر قرار داده و در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید

های قطعی انجام كار را تهیه و جهت رسیدگی به دستگاه نظارت ارایه نماید، در غیر اینصورت مبلغ مربوط به این فعالیت از  

 . وضعیت ارسالی حذف خواهد شد صورت

با توجه به شرایط محل پروژه پیمانکار موظف است قبل از تجهیز كارگاه كلیه مسیرهای منتهی به كارگاه را بررسی نموده و  

و   مستحدثات  به  كه  طوری  به  آورد  فراهم  را  كارگاه  به  آلات  ماشین  و  تجهیزات  حمل  نحوه  مورد  در  را  لازم  تمهیدات 

مسیرهای اطراف پروژه خسارتی وارد ننماید. و پیمانکار با توجه به شرایط ترافیکی منطقه تمامی تمهیدات را اتخاذ نماید و  

 . در قیمت پیشنهادی لحاظ نماید

به  بابت صعوبت ، كندی پیشرفت كار  به غیر از ضرایبی كه در برآورد هزینه اجرای عملیات لحاظ شده است هیچ ضریبی 

علت محل وقوع یا كار در شب به پیمانکار پرداخت نمی شود و پیمانکار همه این موارد را مورد بررسی قرارداده و در انالیز  

 .قیمت خود لحاظ نموده است

عملیات   گزارش   ، تجهیزات  به  مربوط  جزئیات   ، ، همچون ساخت  كارگاهی  دقیق  های  نقشه  تهیه  برای  كارگاه  فنی  دفتر 

زمان برنامه   ، ماهانه  گزارشات  نتایج    اجرائی،  بندی  جمع  و  بررسی   ، جلسات  به  گزارش  صورتجلسات،  تهیه   ، بندی 

ارائه گزارشات نتایج ، ایجاد سابقه لازم در مورد امور اجرائی همکاری مستمر با عوامل    )در صورت نیاز(آزمایشات و تهیه و 

دستگاه نظارت در تهیه نقشه ها ، رسیدگی به صورت وضعیت های مالی ، رعایت مشخصات فنی ، تهیه عکس و فیلم از روند  

اجرائی كار تشکیل میگردد و ضروری است نسخه نرم افزاری تمامی نقشه ها از جمله نقشه های چون ساخت ، صورتجلسات 

 . و .... به مشاور ارائه نماید 

بررسی پیش نویس صورتمجلس كارهای انجام شده موضوع این قرارداد كه توسط پیمانکار تهیه می گردد به جز در مواردی 

كه صریحا قید شده ، به عهده مهندس مشاور و دستگاه نظارت و صدور دستور كارهای كارگاهی )كه بار مالی اضافی به پروژه  

و   مشاور  مهندس  كه  هنگامی  باشد.  می  كارفرما  تصویب  و  مشاور  تایید  و  نظارت  دستگاه  پیشنهاد  به  نماید(  می  تحمیل 

از   بنماید  كار  صورتمجلس  نویس  پیش  بررسی  به  اقدام  شده  انجام  عملیات  مورد  در  بخواهد  او  نماینده  یا  نظارت  دستگاه 

پیمانکار یا نماینده صلاحیت دار او خواهد خواست كه در موعد معین در محل حضور یابد و اطلاعات لازم را تسلیم نموده و  

نیابد   حضور  مقرر  موعد  در  او  نماینده  یا  پیمانکار  هرگاه  آورد.  عمل  به  اولیه  مقدمات  تنظیم  مورد  در  را  لازم  همکاری 

صورتمجلس اجرای كار كه توسط دستگاه نظارت تنظیم و با تایید مهندس مشاور رسیده و توسط كارفرما تصویب شود معتبر 

 .خواهد بود

اگردر طول مدت پیمان لازم شد نیوجرسی و یا نرده و یا جدول گذاری موقتی صورت پذیرد و یا نیوجرسی ها و نرده های  

انجام خواهد داد. بدیهی    -موجود تحویل شده به پیمانکار در هر كجا كه لازم باشد جابجا شود پیمانکار موضوع را بلادرنگ

 . است هزینه های فوق در تجهیز كارگاه به صورت مقطوع دیده شده است و پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد
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یمانکار موظف است كه آب و برق و .... برای مصارف كارگاه و ساخت پروژه را در كارگاه تامین نماید و كارفرما هیچ تعهدی  پ 

انشعاباتی توسط كارفرما به پیمانکار تحویل شد كلیه هزینه های ان شامل  در قبال تامین خدمات فوق به عهده ندارد. اگر 

بونمان و .... به عهده پیمانکار می باشد و همچنین هزینه و جابجائی احتمالی تاسیسات شهری به عهده  آنصب و راه اندازی و  

 . پیمانکار خواهد بود

در صورتیکه حین اجرا، دستگاه نظارت تشخیص دهد كه ماشین آلات به كار گرفته شده در كارگاه كافی جهت انجام كار  

طبق برنامه پیشرفت كار نمی باشد مراتب را همراه با لیست ماشین آلات اضافی مورد لزوم به پیمانکار ابلاغ نموده و نامبرده  

خود طبق لیست  و تجهیزات روز كاری ار تاریخ دریافت ابلاغ نسبت به تکمیل و افزایش ماشین آلات    5موظف است در ظرف  

ابلاغی بدون هیچگونه عذر و بهانه ای اقدام نماید. كارفرما اصولا هیچگونه تعهدی در مورد تامین ماشین آلات و تجهیزات  

 .مورد نیاز و سوخت كارگاه نداشته و كلیه هماهنگی و هزینه های مربوط به عهده پیمانکار است

پیمانکار باید موارد مذكور در مشخصات فنی را دقیقا در مورد مصالح رعایت    تهیه ابزار ، وسایل كار ، ماشین آلات و مصالح 

به   نیازی  و  است  شده  داده  مصالح  مشخصات  و  نوع  باره  در  لازم  شرح  شده  قید  استانداردهای  و  فنی  مشخصات  در  كند. 

 :تعاریف جداگانه نمی باشد. در هر حال رعایت نکات زیر از طرف پیمانکار الزامی است

كیفیت كلیه مصالح مصرفی باید طبق مشخصات فنی و استاندارد بوده ، قبل از مصرف لازمه از نظر كیفیت و كمیت مواد  

 .متشکله مورد تایید دستگاه نظارت قرار گیرد

روی مصالح آزمایشات  نیاز(انجام  نمی    )در صورت  كار  پیمانکار در حین  رافع مسئولیت  كار  بدو  در  نظارت  تایید دستگاه  و 

انجام   لذا  نماید.  تغییر  ان  كیفیت  سپس  و  بوده  مرغوب  مصالح  از  معینی  حجم  تا  آزمایش  نمونه  است  ممکن  زیرا  باشد. 

 . آزمایشات مکرر در مورد مصالح ضروری و در هر حال پیمانکار مسئول حسن انجام كار می باشد

قبل از اقدام به سفارش و خرید هر نوع مصالح و تجهیزات دائم ، پیمانکار موظف است فهرست اسامی شركتها و كارخانجات  

)در صورت فروشنده مصالح و سازنده تجهیزات را به دستگاه نظارت جهت كسب تایید ارائه نماید. بدیهی است انجام آزمایشات

 .لازم بر روی مصالح قبل از خرید ضروری است نیاز(

با   لازم  مصالح  نوع  هر  مورد  در  مبسوطی  كلی شرح  بطور  و  فروشنده  و  مصالح  خرید  از محل  كاملی  گزارش  باید  پیمانکار 

 .كیفیت هر محموله با دستگاه نظارت صورتجلسه گردد

به تعمیر و نگهداری ماشینپ  تا موجبات پیش  یمانکار موظف است نسبت  بنماید  آمدن    آلات و تجهیزات خود توجه كافی 

)پاره  نگردد  فراهم  ناگوار  بکسل    حوادث  از  جرثقیلشدن سیم  امثالهم  و  استفاده در حمل مصالح  ، شکستن صفحات مورد 

 اموری هستند كه با دقت در نگهداری تجهیزات، از وقوع انها جلوگیری میشود.(

ای   های سست كه بعضاً از نظر ارزش ماسه های رسی و دانه شده به كارگاه از نظر میزان كلوخه های تولیدشده و حمل ماسه

های   شده نیز از نظر میزان كلوخه  نمایند. همچنین در برخی موارد شنهای تولید  نامه را برآورده نمی  كم باشد، شرایط آئین

نامه بتن ایران به عهده پیمانکار است و نمیتواند تحت    نامه مطابقت ندارند. تهیه شن و ماسه طبق ضوابط آئین  رسی با آئین

 . عنوان شستشوی مجدد و غیره، اضافه بها درخواست نماید

 .پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر بخشنامه های موجود توسط كارفرما انجام خواهد شد
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)method of implementation( :روش اجرای کار 

از   ارائه نماید و مشاور پس  ابتدای كار روش اجرای منطبق با پروژه  : با توجه به اهمیت پروژه پیمانکار می بایست در  مهم 

بالایی   اهمت  از  امر  ابتدای  در  مهم  این  لذا  نماید  می  ابلاغ  اجرا  جهت  پیمانکار  شده  ارائه  موارد  تایید  صورت  در  بررسی 

 . برخوردار می باشد و در این راستا پیمانکار می بایست از نفرات مجرب در این مورد استفاده نماید

 .برای كلیه عملیات اجرایی شامل ارائه روش اجرای كار طبق نظر مشاور ضروری می باشد

تهیه نقشه های كارگاهی كلیه مراحل ساخت و نصب در برنامه های مورد تایید مشاور الزامی می باشد و بدون تایید نقشه  

پیمانکار انجام عملیات را از خود سلب نموده و كلیه زیانها و تاخیرات حادث شده در این خصوص به عهده   های كارگاهی 

 . پیمانکار می باشد
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4پیوست   

 مشخصات فنی عمومی خصوصی 
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این پیوست جزو لاینفك اسناد پیمان بوده و پیمانکار متعاقب بازدید محل و رویت كارهای انجام شده و باقیمانده و اسناد و  

 .مدارک فنی مبادرت به تقبل تعهد و امضای كلیه این مفاد به عنوان قسمتی از تعهدات پیمان نموده است

 مشخصات فنی و خصوصی ابنیه

 .كلیه مصالح مصرفی استفاده شده می بایست به تایید مشاور برسد

مابقی    و  55در كلیه مراحل اجرایی رعایت مشخصات فنی عمومی منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی )نشریه  

گانه وزارت مسکن و شهرسازی الزامی بوده و پیمانکار موظف به اجرای دقیق انها می باشد  22نشریه های مرتبط( و مباحث  

 . مگر در مواردی كه توسط دستگاه نظارت به وی ابلاغ گردد

اولویت به ترتیب با   در صورت وجود مغایرت بین مشخصات فنی عمومی ، مشخصات فنی خصوصی و نقشه های اجرایی ، 

ابلاغ دستگاه نظارت نقشه های اجرایی ، مشخصات فنی خصوصی و مشخصات فنی عمومی خواهد بود ابهام  ، و در صورت 

 ارجحیت دارد بر سایر اسناد. 

 .در كلیه پلانها ، مقاطع و جزییات ابعاد نوشته شده بر مقیاس اولویت دارد

و در صورت اختلاف ابلاغ دستگاه نظارت ارجحیت   مشخصات و جزییات روی نقشه بر مشخصات و جزییات تیپ اولویت دارد

 دارد بر سایر اسناد. 

 .می باشد55مقادیر رواداری مجاز برای كلیه قسمتها مطابق نشریه 

پیمانکار موظف است قبل از تهیه و حمل هر نوع مصالح مصرفی و تجهیزات نمونه ان را به تایید مهندس مشاور برساند و  

 .پس از تایید نسبت به تهیه و اجرای ان اقدام نماید

و كشور  و كارخانه  و شناسنامه محصول  فنی  پروژه شامل كلیه مشخصات  مصالح مصرفی  است مشخصات  پیمانکار موظف 

 . سازنده همراه با نمونه های مربوطه جهت بررسی و تایید مهندس مشاور به صورت مکتوب ارئه نماید

قبل از شروع اندود كاری باید كلیه مهارها نبشی ها و به طور كلی تمام اجزاء فلزی جهت شبکه زیر سازی برای اندود كاری  

 )در صورتی كه از قبل اجرا نشده باشد.( .تعبیه شده باشد و به طور كامل و صحیح ضد زنگ زده شوند

كلیه كارخانه های معرفی شده در لیست تولید كنندگان پیوست قبل از ورود می بایست برگ مشخصات فنی انها كه منطبق  

بر استانداردهای مربوطه می باشد به دستگاه نظارت ارائه تا پس از تایید سایر اقدامات انجام گردد. لذا معرفی كارخانه های  

كه قبل از ورود به كارگاه بروی  )در صورت نیاز(هایی  تولیدی ملاكی بر منطبق بودن محصولات بر استانداردها نبود و آزمایش 

 . انها انجام می شود سندی بر تایید یا عدم تایید محصولات می باشد
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 بتن ریزی: 

پنجم مقررات ملی ساختمانی  - با مشخصات تعیین شده در مبحث  ایران تحت    سنگدانه های مصرفی در ساخت بتن باید 

 . عنوان ) مصالح و فرآورده های ساختمانی ( و همچنین با ضوابط تعیین شده در آیین نامه بتن ایران مطابقت داشته باشد

،پوشش های    - مواد شیمیایی جذب شده  از  عاری  و  پایا   ، ، سخت  تمیز  باید  بتن  در  و درشت مصرفی  ریز  سنگدانه های 

رسمی ، گچی و مواد ریز دیگری باشند كه به چسبندگی آنها با خمیر سیمان اثر می گذارند .مقدار مواد زیان آور موجود در  

 . مقررات ملی ساختمان تجاوز كنند  9سنگدانه ها نباید از مقادیر حداكثر مجاز قید شده در مبحث 

به صدمه زدن    آب مصرفی در ساخت بتن باید تمیز و صاف باشد. باید از مصرف آب حاوی مقداری زیاد از هر نوع ماده قادر  -

 . به بتن یا آرماتور از قبیل روغن ها، اسیدها، قلیاییها، املاح، مواد قندی و مواد آلی خودداری كرد

 : در مورد مواد افزودنی در بتن باید

و بتن مورد كنترل و تایید قرار یشی مخلوط موثر بودن مواد افزودنی باید قبل از مصرف و به كمك نمونه های آزماالف(  

 گیرد.

 ر گیرد.نوع ماده افزودنی بکار رود ، باید سازگاری مواد مصرفی ، با یکدیگر مورد بررسی قرا ب(اگربیشتر از یك

اندازه گیری مواد افزودنی باید به دقت انجام پذیرد . اگر بیش از یك نوع ماده افزودنی بکار رود اندازه گیری هر یك از انها   ج(

 .بطور جداگانه صورت گیرد

در ساخت بتن برای مصرف در بتن آرمه نباید از كلرور كلسیم یا هر ماده افزودنی حاوی كلرید به غیر از ناخالصیهای مربوط  

 .به مواد تشکیل دهنده ماده افزودنی استفاده شود

 .كلیه وسایلی كه برای مخلوط كردن و انتقال بتن بکار می روند ، باید تمیز باشند

 زدوده شوند.  یزیمورد بتن ر ی از محل ها د یبا خی نطوریو هم دیمواد زا هیكل

 مناسب اندود شوند. یبه نحو دی با  قالبها

 .شوند سیخ یبه نحو د یكه در تماس با بتن خواهند بود با یپر كننده ا  ییبنا  مصالح

قبل از ریختن بتن باید اب اضافه از محل بتن ریزی خارج شود مگر انکه استفاده از قیف و لوله مخصوص بتن ریزی در اب 

 . )ترمی( مورد نظر باشد با دستگاه نظارت ان را مجاز بداند

 .قبل از ریختن بتن جدید روی بتن سخت شده قبلی باید لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم دیگر زدوده شوند

بتن باید با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه بتن ایران طوری مخلوط شود كه كلیه مواد تشکیل دهنده ان بصورت همگن و  

 .در مخلوط كن پخش شود . قبل از پر كردن مجدد ، باید مخلوط كن را بطور كامل تخلیه كرد

انتقال بتن از مخلوط كن تا محل نهایی بتن ریزی باید با رعایت ضوابط آیین نامه بتن ایران و مطابق روشهایی باشد كه از 

در هر شرایطی و با هر   جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود . وسایل انتقال و حمل بتن باید قادر باشند بتن را
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روشی بطور مداوم و به نحوی مطمئن به محل بتن ریزی برسانند.این ضوابط برای كلیه روشهای بتن ریزی از قبیل استفاده  

 . از پمپ ، تسمه نقاله ، سیستم های بتن پاشی ، چرخ دستی ، جام و جرثقیل و ترمی از اعتبار برخوردارند

 .بتن باید تا حد امکان نزدیك به محل نهایی خود ریخته شود تا از جدائی دانه ها در اثر جابجائی مجدد جلوگیری گردد

آهنگ بتن ریزی باید طوری باشدكه بتن همواره درحالت خمیری باقی بماند و بتواند به راحتی به فضاهای بین میلگردها راه  

 .یابد

ن ، یا بعد از گیرش اولیه دوباره مخلوط شود نباید مورد استفاده قرار گیرد. سطح فوقانی بتن  آب به  آتنی كه پس از افزودن  ب

 . ریخته شده بین دو درز اجرائی افقی متوالی باید تراز باشد  

تن باید در طول عملیات بتن ریزی با استفاده از وسایل مناسب بطور كامل متراكم شود طوری كه كاملا میلگردها و اقلام  ب

هیچ قسمت از   هنگام بتن ریزی ، .مدفون را در برگیرد و قسمتهای داخلی و بخصوص گوشه های قالب ها را به خوبی پر كند

 .درجه سلسیوس داشته باشد30بتن نباید دمایی بیشتر از 

نها تماس خواهد داشت  آ كلیه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها ، اب اختلاط ، میلگردها و نیز كلیه سطوحی كه بتن با  

 .مشتمل بر قالب ها ، زمین و بتن سخت شده قبلی باید از هر گونه یخ زدگی عاری باشند

ب فقط زمانی مجاز است آ درجه سلسیوس كمتر نباشد. عمل آوردن با  10هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن تازه از  

 .مگاپاسگال در دست باشد5 كه شواهدی حاكی از رسیدن مقاومت قطعه بتنی به 

برای تامین پیوستگی بین لایه های بتن درمحل درزهای اجرائی بایدسطح بتن قبلی را خشن ساخت سپس لایه بعدی را 

 .ریخت

در درزهای اجرائی باید سطح بتن را تمیز كرد و دوغاب خشك شده را از روی ان زدود. باید كلیه سطوح درزهای اجرائی را  

 .ب اضافه باید تخلیه شودآقبل از بتن ریزی جدید مرطوب كرد ولی 

 .پیمانکار موظف است جهت برش میلگردها از دستگاه هوا برش استفاده ننماید و حتی المقدور از قیچی استفاده نماید

 . كلیه اسلیوگذاریها مطابق نقشه اعلام شده در تعهدات اجرای پیمانکار می باشد

 .پیمانکار موظف است ، كلیه نکات فنی اعم از طول خم ها ، طول همپوشانی را رعایت نماید

 . پیمانکار موظف است كلیه میلگردها را با رعایت مقررات تعیین شده در آئین نامه بتن ایران بصورت سرد خم نماید

خم كردن میلگردها باید حتی المقدور بطور مکانیکی به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم كن و با یك عبور در سرعت ثابت  

 .انجام پذیرد طوری كه قسمت خم شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد

 . پیمانکار مجاز نیست به منظور شکل دادن مجدد به میلگردها ، خم ها را باز و بسته نماید

ها ، از هر نوع عامل و اثر زیان بار از قبیل گل ،  آنپیمانکار باید قبل از جاگذاری میلگردها ، اطمینان حاصل نماید كه رویه  

 . روغن ، قیر ، دوغاب سیمان خشك شده ، رنگ ، كندگیر كننده زنگ پوسته شده و برف و یخ عاری است

آرماتورها باید قبل از بتن ریزی مطابق نقشه های اجرایی در جای خود قرار گیرند و طوری بسته و نگهداشته شوند كه از 

 . جابجایی انها خارج از محدوده روا داریهای مجاز ) فصل هشتم آئین نامه بتن ایران ( جلوگیری شود
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برای بهم بستن آرماتورها بوسیله عناصر سازه ای باید از مفتولها یا اتصال دهنده ها و گیره های فولادی استفاده كرد و انتهای  

 .برجسته سیم ها و گیره ها در قشر بتن محافظ ) پوشش ( واقع نشود

جنس ، ابعاد ، تعداد و فاصله لقمه ها و خركها و سایر قطعات مورد استفاده برای تثبیت موقعیت میلگردها در جای صحیح  

پایایی ان ایجاد  2باید طوری باشند كه علاوه برشرط بند   ردیف بالا مانعی دربرابر ریختن بتن و نقطه ضعفی در مقاومت و 

 .نشود

محدوده   در  اسمی  پوششهای  تا   ، شود  كنترل  ریزی  بتن  ضمن  در  هم  و  ریزی  بتن  از  قبل  هم  باید  آرماتورها  موقعیت 

 . رواداریهای مقرر شده به دقت تامین شود

 باشد.  یاعوجاج ممنوع م یمستعمل و دارا  یاستفاده از قالبها

ریزی بایستی سطح قالبها تمیز گردیده و سطح انها با مواد رهاساز )روغن و مانند ان( آغشته شود تا    بعد از هر مرحله بتن

 هنگام باز كردن قالب به راحتی از سطح بتن جدا شود

 .بدیهی است از بابت تمیزكاری و روغن زدن سطح قالب هیچگونه بهایی پرداخت نمی شود

 .برش و خم میلگردها بایستی به صورت سرد انجام گردد و از حرارت دادن و برشکاری با دستگاه های هوابرش ممنوع است

 اجرای اسکلت: 

 . پذیرد كلیه جوشکاری ها ، میبایست توسط نفرات مجرب و دارای صلاحیت كه به تایید دستگاه نظارت رسیده صورت

در   شده  تعیین  تست  نوع  و  تست  درصد  به  توجه  با  شده  انجام  جوشهای  موردITPكلیه  پیمانکار  به  قرار  ابلاغی  ارزیابی 

 .میگیرد

 . رعایت كلیه موارد جوشکاری درج شده در شرح نقشه ها الزامی میباشد

الزامات استاندارد  WPSارائه دستوالعمل جوشکاری   با  در PQRكیفیت    به همراه سوابق14555ISOو  1.1AWS Dمطابق 

 . تاییدیه آن از دستگاه نظارت الزامی میباشد خصوص ساخت و نصب اسکلت فلزی و پیش از شروع عملیات اجرایی و اخذ 

استراكچر  ساختماناسکلت فلزی  (SHOP DROWING)كلیه نقشه های كارگاهی برنامه تکلا  به    توسط  انجام گرفته و 

صورت فایل فشرده و پرینت شده در سه نسخه به دستگاه نظارت قبل شروع برش كاری تحویل گردد تا پس از تایید عملیات  

 . برش كاری انجام گیرد

استفاده در كارخانه و كارگاه نصب میبا به ی كلیه جوشکار های مورد  بوده و  فنی  نامه های  بازرس    ست دارای گواهی  تایید 

 .جوش برسد

 . ارائه روش اجرای گروت ریزی پیش از عملیات اجرایی الزامی میباشد

 . ئه كالیبراسیون كلیه تجهیزات و ماشین آلات الزامی میباشدارا

 :سفتکاری

 .تمامی عملیات دیوارچینی و بتن ریزی های ساختمان میبایستی با ماسه شسته مورد تایید دستگاه نظارت انجام گردد -

 . كلیه مصالح بایستی از مرغوبترین برندهای موجود تهیه و اجرا گردند -
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پرداخت  ب   - قابل  كار  سختی  یا  بها  اضافه  هیچگونه  است  شده  بینی  پیش  برآورد  در  كه  مواردی  جز  به  ارتفاع  در  كار  ابت 

 .نمیباشد و لازم است كلیه پیشبینی ها در قیمت پیشنهادی لحاظ گردد

 :رنگ

یمانکار موظف است كلیه مصالح مورد مصرف پروژه را قبل از مصرف به تایید دستگاه نظارت برساند و هرگونه خسارت پ   -

 . ناشی از استفاده مصالح تایید نشده بعهده پیمانکار خواهد بود

 . . پیمانکار موظف است قبل از پایان هر مرحله كار ، مرحله قبلی را به تایید دستگاه نظارت برساند -

 : پیمانکار موظف است به رعایت مشخصات قنی زیر به نحوی كه سطوح رنگ آمیزی شده دارای مشخصات زیر باشد -

 الف ( یکنواختی ظاهری در رنگ  

 ب ( یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ

 پ ( عدم ایجاد موج و سایه ناشی از بتونه كاری و غیره   

 ت ( نداشتن چروک و پخش نشدن پوسته رنگ در سطح 

 ( .ث ( انطباق لایه اجرا شده با مشخصات ) اگر ضخامت كمتر از حد لازم باشد ، باید نسبت به تجدید رنگ آمیزی اقدام گردد

 ج( ایجاد پوشش كامل و بدون شره

 چ ( عدم چسبندگی سطوح رنگ آمیزی شده به دست یا لباس  

 ح ( نداشتن هیچ گونه طبله ناشی از مرطوب بودن سطح زیرین  

 خ ( عاری بودن سطوح رنگ آمیزی شده از آثار برس نقاشی و جای نردبان  

 د( تمیز و عاری بودن از گردو غبار سطوح یاد شده  

 ذ( مستقیم بودن فصل مشترک دو سطح رنگ آمیزی شده با دو رنگ مختلف 

 ر( نداشتن عیوبی نظیر پهن شدن ، چکه كردن ، باد كردن و شیار و درز 

 : پیمانکار ملزم به رعایت موارد ایمنی ذیل است

 .در موقع رنگ آمیزی یا آماده نمودن رنگ در محیط بسته ، باید از كشیدن سیگار و آتش زدن زباله احتراز گردد -
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كپسول های آتش نشانی برای مهار نمودن آتش ، باید در محل موجود و در دسترس باشند ، در پایان ساعت كار ، تمام    -

پارچه های آلوده به رنگ و تینر باید جمع آوری شده و در صورتی كه برای استفاده روزهای بعد مورد نیاز باشند در ظرف پر  

 . از اب قرار گیرند

تینرها باید در ظرفهای مطمئنی نگهداری شده و هر چه سریعتر از مناطقی كه احتمال آتش سوزی در ان زیاد است، دور    -

 . شوند

قبل از رنگ كاری روی اندودهای گچی ابتدا باید موج های گچ را به وسیله كاردک و سمباده ، لکه های بزرگ روی دیوار را  -

 . به وسیله گچ زنده و ترک های كوچك را با گچ كشته بگیرند و سپس روی ان سمباده نرم بزنند تا آماده پذیرش بتونه گردد

 :سایر عملیات اجرایی پروژه

 . پرداخت می شودبرآورد منظم به پیمان  ن بابت دیوار از آدر صورت اجرای سطح گچ به صورت دوگچه بهای 

الزامی می    و اجرای ضدزنگ  آماده سازی و زنگ زدایی  از رنگ آمیزی  كلیه سطوح فولادی با سمباده و برس سیمی، قبل 

 . باشد

 .كلیه میلگردهای مصرفی باید عاری از هرگونه چربی، آلودگی، خاک و زنگ آهن باشد 

رماتوربندی آ كلیه میلگردهای مصرفی شامل خركها ، رامکا ، شابلون و غیره كه طبق تشخیص نظارت برای مهار قالب و مش-

 . پرداخت می شود  7شده لازم می باشد از فصل 

بوده و تاییدات  3885-1و دارای استانداردBPPعایق رطوبتی با عایق پیش ساخته )ایزوگام( می بایست از نوع پلیمری بوده  

مركز تحقیقات و استاندارد اجباری را دارا باشد و همچنین نوع عایق می بایست با شرایط اب و هوایی محل اجرا مطابقت  

 . داشته باشد

 . باشد و پیمانکار ملزم به رعایت ان می باشدمی  55نحوه اجرای عایق رطوبتی براساس نشریه  

های كارگاهی تهیه  ¬های اجرایی الزامی بوده و پیمانکار موظف است نقشه¬اجرای وادارهای دیوارها )وال پست( مطابق نقشه

 شده را به تأیید دستگاه نظارت برساند 

 :تجهیزکارگاه
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ایمنی تجهیزات نصبی در مسیرها طبق نظر   و دستگاه نظارت جهت عبور و مرور و    هرترابرگHSEكلیه هزینه های  علائم 

ردیفهای   از  ایمنی  مصالح  و  تجهیزات  نوع  هر  تهیه  كل  در  و  خودروها  آن  تجهیزكارگاه  تردد  بابت  از  و  است  شده  دیده 

 .هیچگونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت

 مشخصات فنی خصوصی تاسیسات الکتریکی 

 :اجرای تاسیسات الکتریکی باید مطابق با موارد به شرح زیر باشد

 .از مقررات ملی ساختمانی ایران13مبحث 

 .از مقررات ملی ساختمانی ایران19مبحث 

 .از انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور1-110نشریه 

 .از انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور2-110نشریه 

 .آئین نامه های مربوطه از گروه مدارک سازمان برق ایران

 (ای سیستمهای توزیع نیرو)بر IEC 60304 گروه مدارک

 (رای سیستمهای توزیع نیرو)بVDE  گروه مدارک

 :رعایت نکات زیر ضروری و لازم الاجرا می باشد

قبل از تهیه نقشه های كارگاهی جهت اجرا باید توسط شركت مجری معتبر و    كلیه نقشه های مربوط به سیستم های برقی 

 . متخصص بررسی و تایید گردد

با   هماهنگ  كارگاهی  های  نقشه  الکتریکی،  تاسیسات  كارهای  از  قسمت  هر  اجرا  و  شروع  از  قبل  است  موظف  پیمانکار 

 . تاسیسات مکانیکی و معماری را تهیه و به تصویب دستگاه نظارت برساند

پلان معکوس تهیه  ..(پیمانکار موظف است قبل از اجرای تجهیزات سقف كف و دیوار من جمله )چراغ ها، كف خواب ، پریز و

 . و به تصویب دستگاه نظارت برساند

با محصولات  بند منبسط شونده مطابق  با مواد آتش  بایستی  اجرایی  اتمام عملیات  از  رایزرهای برقی و مکانیکی پس  كلیه 

هیلتی و یا مشابه ان) بر اساس مقررات سازمان ایمنی و آتش نشانی و مقررات ملی ساختمان( به صورتی پوشش داده شوند  

 . ساعت مقاومت نمایند3كه در مقابل عبور آتش یا دود به مدت حداقل 
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 .لازم است كه ارتفاع نصب لوازم برقی كه روی دیوار نصب میگردند، قبل از اجرا با دستگاه نظارت هماهنگ شود

ناظر   اجرا در محل توسط مهندسین  باید در حین   ، پریز هاو غیره  و  از قبیل كلید ها  برقی  محل دقیق نصب كلیه وسائل 

 .تعیین و اجرا شود

تجهیزاتی كه در وندور لیست نمی باشد قبل از تهیه باید سه استعلام فنی از سه برند یا نمایندگی ذیصلاح تهیه و به دستگاه  

 .نظارت ارائه گردد

و همچنین  ها  نقشه  توضیحات  به  بایست  می  پیمانکار   . است  ارائه شده  عمومی  توضیحات  و  پلان مشخصات  ها  نقشه  در 

 . مشخصات فنی تدوین شده توجه نماید

 :سیم وکابل وسینی کابل

 .رعایت رنگ سیم ها به ویژه ارت و نول مطابق مقررات الزامی است

تمامی سیم های درون لوله ها اعم از سیم خنثی )سیم صفر( و یا سیم محافظ )مخصوص اتصال به زمین( باید دارای پوشش 

 . باشد

مدت   به  آتش  حایل  ویژه  كوتینگ  طریق  از  بایستی  پروژه  های  كابل  این  3كلیه  نمایند.  مقاومت  حریق  مقابل  در  ساعت 

 (.استفاده از پوشش های نواری ویژه عملیات میتواند به صورت تركیبی ) كابل و بستر با هم ( نیز انجام پذیرد )با

متر و در هر عبور از هر فضای  3كلیه كابل ها ) فشار ضعیف و جریان ضعیف ( بایستی در ابتدا و انتهای مسیر و نیز در هر  

 . مجزا ، دارای كمربند شماره گذاری و بست های چنگکی كابل حاوی اطلاعات مشخص كننده لازم باشد

 .سیم كشی یا كابل كشی دو یا چند سیستم مختلف در یك لوله، به هیچ وجه مجاز نمی باشد 

كلیه سیم كشی و كابل كش های ارتباطی از چراغ به چراغ، چراغ به كلید، چراغ به تابلو، پریز به پریز، پریز به تابلو، و غیره  

 . یکپارچه یوده وهیچگونه وصله یا اتصالی در داخل لوله ها مجاز نمی باشد

 )در صورت استفاده(.رنگ بندی فاز در مداربندی پریز های عمومی و یو پی اس متفاوت باشد

پیدا   اندازه لخت شوند به طوری كه هادی مزبور زدگی  برابر  باید كاملا  پریزها  ترمینال كلید و  به  اتصال  برای  سر سیم ها 

نکرده و رشته هایی از ان كنده نشوند یا طول ان زیادتر یا كمتر از مقدار لازم لخت نشده باشد و اتصال باید محکم و مطمئن  

 . برقرار شود
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هنگام بستن سیم پریزها و رعایت این نکته كه سیم های فاز در همه كنتاكت های پریزها به كنتاكت راست متصل گردند  

 .الزامی است

 .تمام سیم هایی كه داخل لوله های برق قرار می گیرند باید یك تکه و بدون زدگی باشد

 .كلیه كابل های برق رسانی تابلو های برق و ادوات مکانیکی بر روی سینی كابل برق اجرا می گردد

 .متر باشد سانتی80حداكثر فاصله بست ها حدود 

سانتیمتر بین دو سینی آزاد  20در اجرای كابل كشی روی سینی كابل در نقاط عبور از درز انبساط لازم است كابل به طول  

 . باشد

 .سانتیمتر قطع گردد20در اجرای سینی كابل در نقاط عبور از درز انبساط لازم است سینی به فاصله حدود 

 :لوله های برق

لوازم و تجهیزات مورد مصرف در محیط های مرطوب و محیط های تر باید دارای حداقل درجه حافظت مطابق با استاندارد  

 .باشند110های تعریف شده نشریه 

 .كلیه لوله كشی های روی دیوار و یا سقف باید كاملا بطور افقی یا عمودی نسبت به كف اجرا شود

كلیه لوله كشی ها در داخل حمام ها و سرویس های بهداشتی بایستی از طریق سقف كاذب انجام گیرد و عبور از كف در این  

 .مکان ها ممنوع است

باید با چسب مخصوص لوله پی وی سی  pvcاستفاده از بوشن با لوله سایز بزرگتر ممنوع بوده و تمامی اتصالات لوله های  

 . متصل شوند

خم كاری لوله های پی وی سی نباید طوری باشد كه خم دوپهن شود و برای این كار انها را حرارت داده و از فنر مخصوص 

 . خم كاری استفاده شود

 .جهت خم كاری لوله ها از حرارت مناسب استفاده شود و لوله هایی كه با حرارت بیش از حد سوخته بایستی تعویض گردد 

 .سانتیمتر از چهارچوب فاصله داشته باشند15كلید و یا پریز هایی كه در كنار درب یا پنجره نصب میشوند بایستی  

 :کلید و پریز

 .در هنگام بستن پریز های برق دقت شود سیم فاز در سمت راست و سیم نول در سمت چپ سربندی گردد



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 06/05/1404

 شماره: 0146-01/1404

 دارد

 صفحه 104 از  84  صفحه
 

 پیوست:

 

 

احداث ساختمان باربری واقع در  

) نوبت دوم(  شهرستان بردسیر  

 
 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

هرگونه انشعابات از مدار ها فقط در جعبه و قوطی های كلید و پریز مجاز می باشد و به هیچ وجه نباید از درون لوله ها با  

 . نقاط مشخص انشعاب گرفته شود

قوطی های پشت كلید و پریزها باید صحیح و سالم كار گذاشته شوند و به نحوی كه پس از بستن و استفاده از انها كلید یا  

 .پریز در جای خود لق نشوند و در صورتی كه چند قوطی كنار هم نصب میشوند هم سطح و هم تراز شود

 .سانتیمتر می باشد 3حداكثر فاصله نصب دو قوطی مجاورهم حدود 

قوطی پشت كلید و پریزها در سرویس ها و مکان هائی كه كاشی كاری ویا سنگ خواهد شد می بایست طوری كار گذاشته 

 (سانتیمتر جلوتر از سفت كاری 2شوند كه لبه خارجی ان هم سطح كاشی كاری و یا سنگ كاری قرار گیرد)حدود 

 .كلیدها طوری كار گذاشته شوند كه به سمت بالا روشن و به سمت پایین خاموش گردند

 .كلیه كلیدها باید سیم فاز مدار را قطع كنند ودر مسیر سیم نول نباید قرار بگیرند

 . سانتی متر از چهار چوب فاصله داشته باشد15كلید و یا كلید هایی كه در كنار درب یا پنجره نصب میشوند بایستی 

نصب    دستگاه نظارتسانتیمتر كف تمام شده با هماهنگی  120تا  110كلیه كلیدهای روشنایی و پریز های زنگ دار در ارتفاع  

 سانتی متری نصب شوند.  60الی   50و برای اتاق های اداری در ارتفاع  شوند

 .در اجرای لوله كشی در نقاط عبور از درز انبساط بایستی از لوله خرطومی و یا لوله بوشن آزاد استفاده گردد

 :سیستم روشنایی

چراغ ها باید بطور كامل بر طبق مشخصات، نقشه ها و ریز فهرست مقادیر تهیه و نصب گردند تامین كلیه وسایل نصب از 

قبیل پیچ، مهره، واشر، رول پلاک، و نظایر ان كه در صورت مقادیر ذكر نشده ولی برای وصل چراغ ها ضروری می باشد به  

 .عهده پیمانکار است

 .صورت پذیرد كارفرماانتخاب نوع، رنگ چراغ ها می بایست با هماهنگی 

نوع، تعداد و محل تقریبی چراغ ها در نقشه ها معین گردیده اند. چنانچه هنگام اجرای عملیات در محل هایی از ساختمان 

داده و   را به مجری اطلاع  مراتب  از سیم كشی و نصب جعبه تقسیم  قبل  باید  پیمانکار  لزوم نصب چراغ مشخص شود  كه 

 .تغییرات لازم را طبق دستور انجام دهد 
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پایان نقاشی ساختمان نصب گردند و   از  از چراغ كه در مسیر دید قرار دارند باید بعد  روپوش، حباب و سایر قسمت هایی 

پیمان كار باید بدنه و قسمتهای چراغ را كه قبل از مرحله اول نصب می نماید با روپوش های مناسب در موقع رنگ كاری  

 .محافظت نماید

كلیه چراغ ها باید دارای لامپ و نوع و اندازه تعیین شده باشند. چراغ های سقفی روكار باید به وسیله پیچ و رول پلاک به 

طور محکم نصب گردند. كلیه چراغ های سقفی و آویز باید در مركز سقف ها به نسبت مساوی از دیوار نصب شده وحالت  

 .تقارن از یکدیگر را حفظ كنند

بالای روشویی  250  تا  230ارتفاع نصب چراغ های دیواری   ارتفاع نصب چراغ های  باشد.  تمام شده می  از كف  سانتی متر 

سانتی  110سانتی متر از كف تمام شده می باشد. ارتفاع نصب كلید های روشنایی و شستی های زنگ در كلیه فضا ها  190

 .متر از كف تمام شده می باشد

 :سیستم ارتینگ وصاعقه گیر

 *متعاقبا توسط دستگاه نظارت ارسال می گردد. 

 :تجهیزات شبکه

تمامی تجهیزات شبکه باید طوری انتخاب شوند كه تمامی این تجهیزات با هم هماهنگی داشته باشند. چیدمان داخل رک ها  

درست و صحیح طبق استاندارد انجام شود . چیدمان اتاق جریان ضعیف قبل از انجام عملیاتهای اجرایی ارائه گردد . كابل  

كشی و نصب و راه اندازی سیستم شبکه و تلفن توسط شركت متخصص و صاحب صلاحیت انجام شود. شركت مجری می 

بایست رزومه كاری مناسب با كار شبکه و تلفن ارائه نماید . استفاده از نیروهای غیر متخصص و نا آگاه از سیستم شبکه غیر 

 . مجاز می باشد . استفاده از بست كمربندی پلاستیکی برای كابل های شبکه و تلفن مجاز نمی باشد

بست پارچه ای در مسیرهای افقی روی سینی و بست پلاستیکی مخصوص كابل های شبکه در مسیرهای عمدی بر روی لدر  

 . یا سینی تهیه گردد . پرداخت این بست ها از محل بست های كمربندی می باشد

نوع   از  فلوک  تست   . انجام شود  نظارت  نماینده دستگاه  با حضور  فلوک  اجرا تست  از  قبل  بایست  روی كابل شبکه می  بر 

 . پرمننت الزامی می باشد 

ابتدا و انتها كابل می بایست تگ شماره ای كابل داشته باشد . در نقشه های چون ساخت شبکه و تلفن روی پریز ها شماره  

 . گذاری شود و شماره گذاری با تگ ها یکی باشد 
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 مشخصات درب اتوماتیک: 
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سایر مشخصات متعاقبا  در صورت نیاز  و    باشد  6063تیغه ها از نوع آلومینیوم فابریك بیلت  ،،موتور توبلاربرند آكرولتیغه  -

 توسط كارفرما اعلام می گردد. 

 

 

 

5پیوست    

 رایط عمومی پیمان 

توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت    3/3/1378مورخ    1088/102-842/54شرایط عمومی پیمان كه طی بخشنامه شماره  

 راهبردی رئیس جمهور به كلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیده است،در این قرارداد نافذ می باشد. 

خواهد    پیمانکار یك نسخه از تمام صفحات شرایط عمومی پیمان را مهر و امضا نموده كه در دفتر نماینده كارفرما نگهداری

 شد. 

مورخ    1088/102-842/54امضاء این برگه به منزله امضاء و تایید تمام صفحات شرایط عمومی پیمان به شماره بخشنامه  

 می باشد.  3/3/1378

 

 

 

 نماینده پیمانکار:  نماینده كارفرما: 

 نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی:

 نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی:

 امضاء: امضاء:
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 مشخصات خصوصی پیمان 
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، به  ااین شرایط خصـوصی، درتوضیح و تکمیل مواردی از شرایط عمومی پیمان است كه تعیین تکلیف برخی از موارد در آنه

نقض را  پیمان  عمومی  شرایط  مواد  نمیتواند  هیچگاه  و  است  موكول شده  پیمان  هرگونه   شرایط خصوصی  رو،  این  از  كند. 

شرایط  در  آن  به  مربوط  ماده  مفاد  به  توجه  بدون  و  تنهایی  به  خصوصی،  شرایط  این  مختلف  مواد  تفسیر  و  گیری  نتیجه 

عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف بکار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن 

 . در شرایط عمومی پیمان است

الف( پیمانکار متعهد است كه برای اجرای مو ضوع پیمان، تعداد نفر/ ماه كار شناس با تخ ص صهای تعیین شده در  17-ماده  

 .چارت نیروی انسانی، به كار گمارد 

شماره) چارت  در  شده  مشخص  كلیدی  افراد  و  فنی  پرسنل  لیست  قیمت  پیشنهاد  ارائه  زمان  در  است  موظف  (  1پیمانکار 

نیروی انسانی در پیوست شرایط خصوصی لازم را با ذكر سوابق و تخصصهای مربوطه به دستگاه نظارت اعلام نماید. لیست  

ابلاغ خواهد شد و هرگاه دستگاه نظارت حین اجرای كار تشخیص  از بررسی دستگاه نظارت و تصویب پیمانکار  مزبور پس 

دهد كه هر یك از افراد لیست مزبور صلاحیت اجرا نداشته و یا كمبود پرسنل در قسمتی از كارگاه وجود دارد، مراتب را كتباً  

اضافه یا  مزبور و  فرد  به تعویض  ابلاغ خواهد نمود وپیمانکار موظف است ظرف دو هفته نسبت  پیمانکار  پرسنل    به  نمودن 

اقدام بنماید. بطوركلی در كلیه مراحل ساخت و ساز استفاده از گروههای كاری مجرب الزامی است. و درصورتیکه خلاف ان از 

 . طرف دستگاه نظارت تشخیص داده شود، پیمانکار بلافاصله باید نسبت به جایگزینی اكیپهای مذكور اقدام نماید

الزامی است و زمان عدم حضور وی در كارگاه به عنوان  حضور رئیس كارگاه در كارگاه به صورت تمام وقت در هر شرایط 

 . تاخیر غیر مجاز پیمانکار تلقی می گردد

و   عزل  یا  بکارگیری  از  قبل  میباشد  پیمانکار موظف  اعلام خواهد شد.  نظارت  توسط دستگاه  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  سایر 

 . تغییرات احتمالی عوامل سرپرستی و مدیریتی كارگاه با دستگاه نظارت هماهنگی و تاییدیه های لازم را از كارفرما اخذ نماید

( پیوست شرایط خصوصی این قرارداد، بر اساس  1و( در صورت عدم معرفی كاركنان تعریف شده در چارت شماره )17-اده  م

بند   برای تخصص ها طبق  نفرات معادل حقوق تعریف شده  پیمانکار  14ماده  5زمان عدم حضور  از صورت وضعیت  قرارداد 

 . كسر خواهد شد

 . روز از تاریخ مبادله پیمان است7ب( آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفضیلی مورد تایید اجرای كار 18 -ماده 

 .جزئیات روش بهینه برنامه زمانی تفضیلی و به هنگام کردن آن، به شرح زیر است
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با در اختیار داشتن نیروی متخصص نسبت به تهیه برنامه زمان بندی    MSPالف(پیمانکار موظف است با استفاده از نرم افزار  

كلیه فعالیت ها شامل تجهیز كارگاه و عملیات موضوع قرارداد اقدام نماید. برنامه زمانبندی تفصیلی فوق الذكر باید بر اساس 

 . ساختار شکست مورد تایید دستگاه نظارت و مشتمل بر كلیه منابع و نیروی انسانی باشد

 :ب( ساختار شکست هر یك از فعالیت ها باید دارای موارد زیر باشد

 . تهیه مصالح 1

 . ساختار اجزاء 2

 . اجزای فعالیت3

نیاز   اعتبار مورد  و  تدارک مصالح  و  تهیه  و  تاسیساتی  و  عملیات ساختمانی  به هنگام  اجرای  زمانبندی  برنامه  باید  پیمانکار 

روش   با  لازم  ردیفهای  تعداد  در  افزارCPMپروژه  نرم  از  استفاده  با  الامکان  )حتی  فعالیتها  میلهای  نمودار   .M.S بهمراه 

Projectی اجرای  (  جهت  پیمان،  در  شده  تعیین  زمان  مدت  در  گردد  تائید  نظارت  دستگاه  توسط  كه  دیگری  برنامه  هر  ا 

عملیات را در مدت فوق الذكر تنظیم تا پس از تایید دستگاه نظارت ملاک عمل قرار گیرد. ضمناً باتوجه به حجم عملیات و  

ت چگونگی  درمورد  میبایست  پیمانکار  عملیات،  از  هریك  اجرای  برای  شده  تعیین  زمان  نیروی  مدت  تدارک  و  وتنظیم  هیه 

انسانی و پرسنل مورد نیاز وهمچنین نحوه تهیه مصالح در برنامه مذكور اقدام نماید. مراتب ذیل پس از تائید دستگاه نظارت و  

به  توجه  با  منطقه  جوی  شرایط  فوق  تفصیلی  برنامه  در  است  بدیهی  بود.  خواهد  مربوطه  اقدامات  ملاک  كارفرما  تصویب 

 . وضعیت خاص منطقه مدنظر باشد و در برنامه ملحوظ شود

قالب    - در  و  نظارت(  دستگاه   ( نظر مهندس مشاور  با  ان  ارائه  نحوه  و  اجرایی  عملیات  تفضیلی  بندی  زمان  برنامه  جزئیات 

 . رئوس زیر و با ملحوظ نمودن پیش نیازهای كارهای ابنیه مورد نیاز و زمان انجام می باشد 

اساس نقشه   بر WBS(work break structure down) یلیتفکیك فعالیت های پروژه از سطوح كلی به سطوح تفص.  1

 .های اجرایی و زمانبندی كلی پیوستی و دریافت تائیدیه از دستگاه نظارت

 .برآورد زمان انجام و مقادیر هرفعالیت. 2

 .عیین تقدم و تاخر و وابستگی كلیه فعالیت های برنامه زمانبندی. ت3

 .و اوزان ریالی، زمانی و فیزیکی برای هر فعالیت )نیروی انسانی، ماشین آلات و مصالح   (تخصیص منابع. 4
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یا هر برنامه ای كه كارفرما  MSPاین برنامه باید شامل زمان بندی عملیات به صورت شبکه ای با استفاده از نرم افزارهای  .  5

می نماید و بر اساس تاریخ شمسی باشد . روزهای تعطیل در برنامه زمانبندی باید مشخص شده باشند. پیمانکار باید    تعیین

 .در تهیه برنامه زمان بندی به كارهای پیمانکاران و گروه های اجرایی دیگر و شرایط اب و هوایی منطقه توجه نماید

از  .  6 پیش  تفصیلی ضروری است  بندی  زمان  برنامه  در  تغییراتی  پیمانکار تشخیص دهد كه  كار  اجرای  در صورتیکه حین 

 . موعد اجرای فعالیت ویرایش جدیدی از زمان بندی تهیه و به تایید مشاور تصویب كارفرما می رساند رسیدن

یش بینی درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی هفتگی و ماهیانه طرح در طول مدت قرارداد و به تفکیك در زمینه تهیه و . پ 7

( كه فقط درصد پیشرفت فیزیکی پروژه بر مبنای عملیات  3( و خدمات مهندسی )2( و عملیات اجرایی )1تدارک مصالح )

 . اجرایی قابل استناد است

روش های اجرایی انجام قسمت های مختلف پیمان وچگونگی هماهنگی باسایر پیمانکاران، زون های تحویلی پیمانکار یا  .  8

 .پیمانکاران جزء درمراحل قبل وسازندگان می بایست به همراه برنامه زمانبندی تفصیلی ارائه گردد

نیازی  .  9 با پیش  انجام فعالیت های جدید همراه  پیشنهادی، زمان  با قیمت های جدید  اعلام  پیمانکار موظف است همراه 

مرتبط را عنوان و به تایید دستگاه نظارت وكارفرما رساند، در غیر این صورت ملاک محاسبه مدت زمان فعالیت های جدید،  

 . نظر دستگاه نظارت خواهد بود

پیمانکار موظف است مطابق منابع اعلامی در برنامه زمانبندی مصوب، نسبت به تامین منابع اقدام نماید وگزارش مقایسه .  10

 . ای منابع تامین شده و منابع برنامه ریزی شده را بصورت منظم )روزانه، هفتگی و ماهیانه( ارائه نماید

برنامه زمانبندی تفصیلی، اطلاعات زیر را به عنوان پیوست های زمانبندی تهیه و به مهندس مشاور  . پ 11 یمانکار براساس 

 .)دستگاه نظارت( و كارفرما ارائه خواهد نمود

مسئولان .  1-11 و  متخصص  پرسنل  تجربی  و  تحصیلی  سوابق  انضمام مشخصات،  به  كار  اجرایی  تشکیلات  سازمان  نمودار 

 . كارگاه 

 نمودار ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در مقاطع زمانی مختلف )با ذكر مشخصات و چگونگی تامین انها( . 2-11

 .نمودار توزیع مواد و مصالح اصلی مورد نیاز و میزان و چگونگی تامین انها در طول مدت پیمان. 3-11

 . مودار جریان نقدینگی و پیشرفت فیزیکی برنامه ای سطوح اصلی و كل پروژه. ن4-11

كلیه  .  5-11 كه  بطوری  زمانبندی  دربرنامه  مندرج  های  فعالیت  و  ها  آیتم  تفکیك  به  لازم  اجرایی  هزینه  نمودن  مشخص 

یا   نظارت(  كه مهندس مشاور )دستگاه  هایی  زمان  ان در  بر  را شامل شود. علاوه  پیمان  مبلغ  ان كل  تبع  به  و  ها  فعالیت 
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كارفرما تعیین نمایند، پیمانکار می بایست برنامه زمانبندی تفصیلی را باتوجه به آخرین وضعیت اجرای كار و ضمن انعکاس  

تاخیرات زمانی و همچنین پیشنهاد نحوه جبران تاخیرات فعالیتها در باقیمانده مدت پیمان، مورد تجدید نظر قرار داده و به  

برنامه زمانبندی   براساس  بایست  پیشرفت می  اساس گزارش  این  بر  نماید.  ارائه  و كارفرما  مهندس مشاور )دستگاه نظارت( 

اولیه و برنامه زمانبندی به هنگام شده تهیه و ارائه گردد. لذا مجددا تاكید می گردد پیمانکار موظف است در هر مقطع زمانی  

كه تاخیرات مجاز یا غیر مجاز نسبت به برنامه زمانبندی پروژه اتفاق افتاده است، با توجه به درخواست كارفرما نسبت به تهیه 

 . برنامه جبرانی در چهارچوب مدت زمان پروژه و تاریخ اتمام قراردادی اقدام و بر مبنای ان نسبت به تکمیل پروژه اقدام نماید 

ط به موارد فوق الذكر كه در جهت جبران تاخیرات مجاز و یا غیر مجاز پیمانکار می باشد، در قیمت وكلیه هزینه های مرب

 .پیمانکار منظور شده است

در صورت عدم ارائه زمانبندی در موعد مورد نظر، كارفرما می تواند راساً نسبت به تهیه و ابلاغ برنامه زمانبندی اولیه اقدام و  

نماید.   می  سلب  خود  از  را  ادعائی  هرگونه  حق  پیمانکار  و  نماید  كسر  پیمانکار  از  را  برنامه  تدوین  به  مربوط  های  هزینه 

 . همچنین پیمانکار موظف است طبق برنامه زمانبندی ابلاغ شده نسبت به تخصیص منابع و انجام فعالیت ها اقدام نماید 

فصل  18-ماده   یا  و  موقت  تحویل  قالب  در  كه  قبلی  پیمان  موضوع  اتمام  بابت  از  احتمالی  فعالیت  هرگونه  صورت  در  د( 

بند   این  مفاد  وفق  و  نداشته  موازی  فعالیت  امکان  عدم  بابت  از  ادعایی  پیمانکار  پذیرفت  خواهد  صورت  عملیات  مشترک 

 . همکاری و هماهنگی لازم را بعمل خواهد آورد

 . هـ( گزارش پیشرفت كار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد18 –ماده 

 :گزارش ماهیانه  -الف  

بندی   زمان  برنامه  )طبق  مزبور  ماه  در  پروژه  فعالیهای  برنامه  ارائه  به  موظف  ماه  هر  ابتدای  در  و    Rescheduleپیمانکار 

(CPM  .درصد كلیه منابع لازم هر فعالیت طی ماه مشخص شده باشد ،)میباشد. در این برنامه میبایست زمان، مقدار )حجم

و نسخه power pointو  Excell در پایان هر ماه پیمانکار گزارش كامل كارهای انجام شده در آن ماه را به صورت فایل  

 : فیزیکی مکتوب تهیه و به مشاور و كارفرما تحویل میدهد گزارش باید شامل موارد زیر باشد 

 شرح عملیات اجرا شده كار.  •

 مصالح پایکار و مصرفی و ماشین آلات و تجهیزات. •

 زمان بندی و درصد پیشرفت كار.  •

 آزمایشات و تایید صحت اجرای كارهای انجام شده.)در صورت نیاز(  •

 مجوزها و برنامه های اجرای كارهای در دست انجام.  •
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وضعیت مالی پروژه شامل پیشرفت ریالی،آخرین صورت وضعیت ها،مشخصات صورت وضعیت های در دست تهیه،مشخصات   •

 صورت وضعیت های گذشته.

به   • زمانبندی مصوب  برنامه  با  آن  مقایسه  و  مختلف  های  فعالیت  فیزیکی  پیشرفت  های  فیزیکی كل،درصد  پیشرفت  درصد 

 همراه جداول و گراف های مربوط.

 وضعیت نیروی انسانی.  •

فیلم   • یك  باید  كار  پیشرفت  روند  از  تایید گردد همچنین  با عکس های گرفته شده  به صورت مصور  باید  كار    10پیشرفت 

 ساعته تهیه شود. 2دقیقه ای و در نهایت در انتهای پروژه این فیلم ها منتاژ و فیلم 

 اشکالات موجود در كار و ارائه راهکار برای رفع آن. •

 :سر فصل های گزارش ماهانه بایستی حداقل موارد ذیل را پوشش دهد 

ث و فعالیتهای مربوط به ایمنی، اهم فعالیت های اصلی انجام شده در  وادمقدمه، مشخصات پروژه، گزارش آماری و شرح ح

ماه گذشته پیش بینی فعالیتهای اجرایی ماه آینده، مشکلات پروژه و ارائه راه حل ها و پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها،  

آنالیز مسیر بحرانی پروژه در هر ماه، نمودار درصد پیشرفت (wbs)برنامه زمانبندی تفصیلی، جدول ساختار فیزیکی فعالیتها،  

پرو ای  برنامه  و  واقعی  )فیزیکی  مانند  s-curve) (cash flow) ژه  تغییرات كاری  جدول  orderchangeجدول وضعیت 

آمار نیروی انسانی بر اساس تخصص كاری و به تفکیك نفرات، جدول فهرست كل مصالح و تجهیزات مورد نیاز و وارده به  

كلیه  فهرست  ماهانه،  كاركرد  ساعات  با  همراه  آلات  ماشین  نوع  و  تعداد  جدول  كار،  پای  مصالح  و  انبار  موجودی  كارگاه، 

مکاتبات ارسالی پیمانکار به دستگاه نظارت و نامه هایی كه بدون پاسخ مانده و یا پاسخ روشنی برای آنها ارائه نشده است،  

 . تصاویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه

پیمانکار مکلف است كه هر ماه گزارش كاملی از كارهای انجام شده در آن ماه را تهیه و در پنج نسخه ارائه نماید. تاریخ جمع  

جهت تهیه گزارش ماهانه و تاریخ ارسال گزارش در روشهای هماهنگی انجام كار  (Cutoff Data)  آوری و بستن اطلاعات

مشخص خواهد گردید در صورتیکه در حین اجرای پروژه تغییراتی در احجام و مقادیر كار بوجود آمد، پیمانکار مکلف است به  

صورت كتبی تغییرات را به دستگاه نظارت اعلام نموده تا در صورت تایید این تغییرات یا اصلاحات در احجام و مقادیر كاری  

گزارشها نیز منظور گردد معهذا شکل، چگونگی و محتوای گزارشها را دستگاه نظارت تعیین میکند و هر گونه تغییر در این  

 . مورد بایستی حتما قبل از گزارش از سوی پیمانکار به دستگاه نظارت اعلام گردد 

 :گزارش هفتگی-ب

 جمع بندی گزارشات روزانه با ذكر موارد مورد نظر مشاور و كارفرما  •
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اجرای كار)طبق  • موانع  و  احتمالی  ماندگی  عقب  علل  و  نمودار  با  بندی همراه  زمان  برنامه  با  مقایسه  و  كار  واقعی  پیشرفت 

 فرمت مورد نظر دستگاه نظارت و كارفرما( 

 روز آینده.   7ارائه برنامه عملیات اجرایی طی  •

پیمانکار مکلف است كه خلاصه عملکرد فعالیتهای خود را در قالب گزارش هفتگی و با شکل و محتوای تایید شده توسط  

پایان ساعت    3دستگاه نظارت در   ارائه نماید تاریخ جمع آوری و بستن اطلاعات تا  جمعه بوده و  هر    11:30نسخه تهیه و 

شنبه هر هفته )دوروز بعد( خواهد بود سر فصل های این گزارش شامل یکوز  ر  09:30تاریخ ارائه گزارش حداكثر تا ساعت  

 . پیشرفت فیزیکی پروژه در یك هفته طبق برنامه زمانبندی مصوب دستگاه نظارت میباشد

 :گزارشات روزانه-ج

و نیروی شاغل در    و تجهیزات  پیمانکار موظف است در پایان هر روز كاری، گزارش كار روزانه مشتمل بر لیست ماشین آلات 

 .كارگاه و شرح كار انجام شده در روز مورد گزارش را در سه نسخه تنظیم و به تائید دستگاه نظارت مقیم برساند

 .و یك نسخه از گزارش مزبور را به دستگاه نظارت مقیم تسلیم نموده و یك نسخه را برای كارفرما ارسال نماید 

تا سا ان روز  تحویل دستگاه نظارت گردد كه شامل گزارش روزانه   صبح  08:30عت  گزارش روزانه هر روز كاری در فردای 

 . كارگاه و یا كارگاه های زیر مجموعه می باشد

 :ه( گزارش پیشرفت كار پیمانکارباید دارای جزئیات باشد18-ماده 

است حداكثر ظرف   مکلف  تفکیکی كار10پیمانکار  ارائه جدول ساختار  به  نسبت  پیمان  مبادله  تاریخ  از  -WBS )روز پس 

Work Breakdown Structureت پروژه(  آخرین سطح  اقWork Package)ا  تصویب (  به  را  نموده و جدول فوق  دام 

 . دستگاه نظارت برساند. این جدول به عنوان پایه و اساس برنامه زمان بندی تفصیلی پروژه میباشد 

پیمانکار مکلف است در صورتکیه به هر دلیلی روند اجرای پروژه با تاخیر مواجه شود در صورت افزایش تاخیرات نسبت به 

و تاثیر در مسیر بحرانی پروژه و به منظور جلو گیری از تاخیرات بیشتر زمانبندی جبرانی خود را تهیه (  PLAN)برنامه كاری

ازجمله افزایش ماشین آلات، شیفت كاری، نیروی انسانی و یا راه حل   (نموده و راه حل های اجرایی برای جبران تاخیرات  

مناسب اجرایی دیگر كه مورد تایید دستگاه نظارت نیز باشد( ارائه كند و پس از دریافت نقطه نظرات دستگاه نظارت نسبت  

 . به انجام راهکارهای پیشنهاد شده اقدام نماید
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تبصره: مسئولیت هرگونه نقص در برنامه زمانبندی )شامل نقص فعالیت ها، عدم تصحیح منابع، تداخل فعالیت ها، عدم لحاظ  

برنامه زمانبندی از سوی كارفرما -نمودن شرایط اب و هوایی، تعطیلات و هر مورد دیگر( بر عهده پیمانکار می باشد و تصویب

 .رافع مسئولیت پیمانکار در این خصوص نخواهد بود

همچنین كلیه تبعات ناشی از ایرادات و اشکالات برنامه زمانبندی ارائه شده كه در اثر سهل انگاری و عدم توجه پیمانکار به  

ارائه برنامه زمان  ارائه شده به هیچ وجه به منزله    موارد اعلام شده می باشد، مستقیما متوجه پیمانکار بوده و برنامه ناقص 

درخواستی   های  برنامه  سایر  و  اولیه  برنامه  تهیه  در  بایست  می  پیمانکار  لذا  شد.  نخواهد  تلقی  پیمانکار  توسط  اولیه  بندی 

كارفرما كلیه نکات اعلامی را مورد توجه قرار دهد تا ظرف مدت تعیین شده برنامه ای با جزئیات كامل و قابل بررسی ارائه 

 .گردد

از قبیل ساختمان، راه، اب، برق، مخابرات را كـه در زیر تعیین الف  -20ماده   ( كارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز كارگاه، 

 . شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد

كارفرما در راستای ارائه تسهیلات تجهیز كارگاه زمین محل تجهیز كارگاه و در صورت امکان انشعابات آب و برق و تلفن را در  

 . اختیار پیمانکار قرار می دهد و در هر حال هزینه های مصرفی آب ، برق ،گاز و تلفن بعهده پیمانکار می باشد

 :( پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت كندب -20ماده 

ماشین است  موظف  )  پیمانکار  در جدول شماره  ذكر شده  جزییات  به  توجه  با  را  پروژه  نیاز  مورد  شرایط 1آلات  پیوست   )

آلات بکار   خصوصی تهیه و وارد كارگاه نماید. درصورتیکه حین اجرای كار، دستگاه نظارت و كارفرما تشخیص دهد كه ماشین

را  مراتب  نمیباشد،  فنی  بر مشخصات  مبتنی  یا  و  كار  پیشرفت  برنامه  انجام كار طبق  برای  مناسب  یا  و  گمارده شده كافی 

آلات مورد لزوم اضافی به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود و پیمانکار موظف است ظرف مدت پنج روز از    همراه با لیست ماشین

ای اقدام    آلات خود طبق لیست ابلاغی و بدون هیچگونه عذر و بهانه  تاریخ دریافت ابلاغ، نسبت به تکمیل و افزایش ماشین

 . نماید و هیچگونه هزینه ای را نمی تواند در این خصوص درخواست كند

رعایت اصول ایمنی و حفاظت كار، بهداشت و محیط زیست در طول اجرای پیمان به عهده پیمانکار میباشد و    ب(   -21ماده

پیمانکار موظف است كلیه تدابیر لازم را جهت حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست در محیط كار و كارگاه بکار برده و پیش  

مقررات ملی ساختمان بعنوان 12بینی های لازم را از هر جهت در آن موارد بعمل آورد رعایت اصول ایمنی مطابق مبحث  

حداقل شرایط تامین ایمنی در كارگاه و همچنین الزامات خاص همسان سازی پرسنل از لحاظ لباس و كفش و كلاه با توجه 

به رده سازمانی و نظم كارگاه در پروژه الزامی است. در این راستا پیمانکار موظف است یك نفر را با تایید دستگاه نظارت به  

نماید.   معرفی  كارفرما  نماینده  یا  و  نظارت  دستگاه  به  كتباً  را  او  و  منصوب  كارگاه  محیط  بهداشت  و  ایمنی  مسئول  عنوان 

شرایط عمومی پیمان شامل موارد زیر بوده اما محدود به آنها نمی گردد.    21بهداشت محیط زیست و محیط كار برابر ماده
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صورت   در  و  بینی  پیش  حاضر  قرارداد  در  ضوابط  این  اعمال  به  مربوط  های  هزینه  اینکه  به  توجه  با  است  ذكر  به  لازم 

وضعیتهای كاركرد پرداخت شده به پیمانکار مستتر میباشد مسئولیت كلی اجرای مستمر و منظم تمام موارد پیش گفته بر  

عهده پیمانکار و سرپرست كارگاه معرفی شده توسط وی بوده و لذا هر گونه پاسخگویی در مراجع ذیصلاح و قانونی برعهده  

نظارت  دستگاه  و  كارفرما  متوجه  مسئولیتی  حیث  این  از  و  بود  خواهد  كارگاه  سرپرست  و  ایشان  مسئول  افراد  یا  پیمانکار 

 . منتخب وی نخواهد بود

پرسنل   كه  نماید  اتخاذ  ترتیبی  پیمانکار  و HSEهمچنین  كلینیك  مركز  به  بلافاصله  را  كار  از  ناشی  حوادث  تمام  گزارش 

بایست ظرف  گنماینده دست نیز می  ساعت  فرمهای مربوطه جهت دستگاه  24اه نظارت اطلاع دهند. گزارش كتبی حوادث 

 . نظارت اسال گردند 

 . جزئیات تمام حوادث و سوانح باید تهیه و در گزارشات ثبت شوند

( قسمتهایی از موضوع پیمان كه پیمانکار باید بیمـه كند و همچنین موارد یا حوادثی كه باید مشمول بیمه گردد، ج-21ماده  

 است:  به شرح زیر

پیمانکار موظف است عملیات موضوع پیمان را در مقابل عوامل جوی شامل سیل و اب گرفتگی، سرقت و حریق )انبار مصالح 

پای كار متعلق كارفرما( از روز تحویل زمین و شروع عملیات اجرایی تا تاریخ تحویل موقت پیمان، با اخذ استعلام لازم تحت  

نظر مشاور نزد موسسه معتبر و مورد قبول كارفرما بیمه تمام خطر نماید و بیمه نامه ها را به كارفرما تسلیم،و هزینه آن را  

ن قسمت از هزینه بیمه كه مربوط به مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار باشد به حساب بدهی پیمانکار منظور می  آدریافت نماید 

شود. همچنین پیمانکارموظف است پرسنل مشغول در كارگاه به همراه نمایندگان كارفرما و عوامل دستگاه نظارت و پنج نفر  

 . نموده و تصویر بیمه نامه را تسلیم كارفرما نماید -بی نام را با هزینه خود بیمه مسئولیت مدنی 

 . انجام اقدامات و پیگیریهای لازم تا مرحله اخذ بیمه نامه و در یافت حق بیمه از كارفرما بر عهده پیمانکار می باشد 

 .بیمه ماشین آلات و تجهیزات متعلق به پیمانکار موجود در كارگاه برعهده پیمانکار می باشد

( شمار نـسخه های نـقشه ها و مـشخصات فنی كه بدون دریافت هزینه دراختیار پیمانکار قرار می گیرد، به  الف-22ماده  

 :شرح زیر است

 یك نسخه قرارداد و یك نسخه كامل نقشه های اجرایی 

اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری نقشه های چون ساخت كه  ح-22ماده ( شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه 

 :پیمانکار تهیه میکند، به شرح زیر است
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با درج   از نقشه های اجرا شده  از تاریخ اعلام مشاور، یك سری كامل چاپ  پیمانکار موظف است در ظرف مدت یك هفته 

لوح   عدد  نقشه های فوق یك  تایید  و  بررسی  از  نیز پس  و  نماید  مشاور  تسلیم  و  تهیه  )نقشه های چون ساخت(  تغییرات 

فشرده )با فرمت مورد تایید مركز اسناد كارفرما( حاوی نقشه های مورد اشاره به كارفرما تسلیم خواهد نمود. نقشه های چون 

 . ساخت مورد تایید مشاور در زمان تحویل موقت ملاک اقدامات بعدی خواهد بود

 .( پیمـانکار مـوظف است كـه در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت كندب-24ماده 

 .ارجاع كار به پیمانکار جزء منوط به تایید كتبی كارفرما و به ترتیب زیر می باشد

 .صلاحیت پیمانکاران جزء از نظر فنی، مالی و حسن شهرت می بایستی به تایید كارفرما و دستگاه نظارت برسد1- 1

 . نمونه كار اجرا شده پیمانکاران جزء، می بایستی به رویت و تایید نماینده كارفرما و دستگاه نظارت برسد. 2-1

عملیات ) سهولت  به  مرتبط خود جهت كمك  اجرا شده  یا  اجرا  حال  در  های  پروژه  سایر  دقیق  معرفی  به  موظف  پیمانکار 

 .( استعلام حسن سوابق ایشان توسط مشاور و كارفرما است

ن توسط كارفرما و دستگاه نظارت رافع مسئولیت پیمانکار اصلی نخواهد بود  آدر هر حال انتخاب پیمانکار جزء و تایید  .  1-3

و در صورت عدم تایید كار پیمانکاران جزء توسط كارفرما و مشاور پیمانکار می بایست نسبت به جاگزینی ان سریعاً و بدون  

 . تحمیل هزینه اضافی به كارفرما اقدام نماید

 . شرایط عمومی پیمان مطابقت كامل داشته باشد24انتخاب پیمانکار جزء بایستی با مفاد ماده . 1-4

 :پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به رفع معارض موارد زیر را رعایت كند  -28ماده 

پیمانکار موظف است به منظور انجام عملیات موضوع پیمان، نسبت به شناسایی محل تاسیسات و معارض آشکار و پنهان در  

محل اجرای عملیات اقدام نماید و رفع معارض و جابجایی تاسیسات احتمالی ان به نحوی كه هیچ یك از بخشهای اجرایی به 

 . دلیل رفع معارض و یا نیاز به جابجایی تاسیسات دچار تاخیر نگردد را انجام دهد

هزینه مربوط به رفع معارض و یا جابجایی تاسیسات كه توسط پیمانکار جزء ذی صلاح یا پیمانکار اصلی) با تعهد و مسئولیت 

پیمانکار اصلی( انجام می شود، براساس هزینه های واقعی اجرای كار كه به تایید دستگاه نظارت و تصویب كارفرما رسیده  

 .باشد، پس از انجام و تحویل با اعمال ضریب بالاسری پیمان در وجه پیمانکار قابل پرداخت است

 .خسارت ناشی از آسیبهای احتمالی به تاسیسات زیربنایی ناشی از سهل انگاری پیمانکار برعهده پیمانکار است

 .لازم به ذكر است به هزینه های جابجایی تاسیسات و رفع معارض ضریب پیمان و تعدیل تعلق نمی گیرد
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 :ج( در خصوص عملیات اجرایی پیش بینی نشده در برآورد منضم به پیمان، به شرح زیر عمل می شود-29ماده 

در پرداخت هزینه انجام عملیات احتمالی كه در برآورد اولیه منضم به پیمان دیده نشده اند و در جریان انجام كار پیش می  

ملاک محاسبه قیمت مربوطه خواهد    یا استعلامات مورد تایید كارفرما هركدام كه كمتر باشد  1404ابنیه  آیند، فهرست بهای  

 .بود

 :ج( هزینه انجام آزمایشهای زیر، بعهده پیمانکار است-32ماده 

پیمان و   و مشخصات فنی  را طبق نقشه ها  پیمانکار موظف است كلیه وسایل سیستم ها و دستگاه های برقی و مکانیکی 

دستورالعمل كارخانه سازنده با بهترین روش های فنی بوسیله افراد با تجربه و با كلیه وسایل لازم آماده راه اندازی و آزمایش  

نماید بطوریکه مورد تایید دستگاه نظارت واقع شود انجام این عملیات همچنین تعمیر و نگهداری دستگاه ها تا زمان تحویل  

 . موقت بعهده و هزینه پیمانکار میباشد برنامه و زمان انجام كارهای فوق باید قبلاً به تایید دستگاه نظارت رسانده شود

 :الف( میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است- 38 اده م

 .ندارد

 .كـارفرما ارز موردنیازبرای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج از كشور تامین میکندب(-38ماده 

 .ندارد

كارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابـزار خاصی كه در زیر نامبرده شده است را طبق شرایط زیر    ه(-38ماده  

 تامین می كند 

 ندارد.

( ماشین آلات اختصاصی این پیمان كه در صورت فسخ پیمان باید برای اتمـام كار به صـورت اجاره در اختیار  د-  47  ادهم

 .كارفرما قرار گیرد، به شرح زیراست

 . پروژه ندارد

( خسارت تـاخیر غیـر مجـاز پیمـان ) ناشی ازكار پیمانکار ( ، بـه میـزان و تـرتیب زیر، از پیمانکار وصول می  6-ب-  50ماده

 .شود

 . مطابق شرایط عمومی پیمان
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روز تاخیر غیر مجاز تلقی    سه( در كارگاه معادل  1تبصره : هر روز نبود ابزار آلات، تجهیزات و ماشین آلات جدول شماره )

 .شرایط عمومی پیمان مشمول جریمه می گردد50شده و معادل ماده 

 :پیوست شرایط خصوصی

از نزدیکترین  اولویت تهیه مصالح  باید مطابق با جزییات ذكر شده در وندور لیست باشند و  مصالح مصرفی: مصالح مصرفی 

مکان)فروشگاه، تولیدی، كارخانه و..(. است. پیمانکار مکلف به انجام همکاری های لازم در مورد پیگیری های فنی و اداری، 

 . ترتیب بارگیری و حمل و تخلیه آنها و همکاری در بازدیدهای حین ساخت عوامل دستگاه نظارت و كارفرما می باشد

با توجه به میزان پیش پرداخت، پیمانکار می بایستی مصالح مورد نیاز موضوع پیمان را تامین و پیش خرید نماید بنحوی كه 

كمبود پاره ای از آنها در بعضی از فصول سال به دلیل افزایش تقاضا و یا علل دیگر تاثیری در برنامه پیشرفت كار نداشته 

باشد. كارفرما و دستگاه نظارت حق دارند در هر زمان اسناد مثبته و نحوه مصرف پیش پرداخت را از پیمانکار بخواهند و وی  

 .ملزم به ارائه آنها خواهد بود. تخلف از موارد فوق در حکم عدم حسن اجرای تعهدات میباشد

از عدم تهیه به موقع مصالح، مشمول جریمه تاخیر و بالاخره فسخ به تقصیر در قرارداد   هرگونه تاخیر در اجرای كار ناشی 

 .خواهد بود

كارفرما هیچگونه تعهدی در مورد تامین و تحویل به موقع مصالح تحت تعهد پیمانکار، از منابع دولتی و یا كارخانجات داخلی  

و غیر آن ندارد و پیمانکار بایستی با توجه به شرایط موجود، كلیه هزینه ها و امکانات تامین به موقع مصالح را در نظر داشته 

تاخیر در تحویل مصالح و تجهیزات از طرف   استناد  به  تواند  پیمانکار نمی  نماید و در هر حالت  پیشنهاد خود منظور  و در 

 . كارخانجات داخلی درخواست تمدید مجاز و یا ادعای وارد آمدن خسارت را مطرح نماید

در صورتیکه دستگاه نظارت نواقصی در تجهیزات خریداری شده و یا كارهای اجرا شده توسط پیمانکار مشاهده و تذكر دهد،  

پیمانکار مکلف است كه بلافاصله نسبت به رفع آنها اقدام نماید تا وقفه ای در عملیات اجرائی بعدی و روند كاری پروژه پیش  

 . نیاید

 :توضیحات لازم نیروی انسانی

نفر به همراه سابقه  2برای معرفی افرادی كه نیاز به احراز هویت دارند باید در هنگام تحویل اسناد مناقصه برای هر مورد نام   .1

 . بیمه و مشخصات فردی و سوابق كار ارائه گردد

 سوابق كاری افراد كلیدی پروژه باید به شرح زیر باشد؛  .2

 . سال سابقه كار كارگاهی بصورت تمام وقت10رئیس كارگاه با سابقه مرتبط مهندس عمران با حداقل . 1-2

 . سال سابقه كاری مرتبط بصورت تمام وقت5مهندس عمران با حداقل و كنترل پروژه سرپرست دفتر فنی . 2-2
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 سال سابقه كار كارگاهی مرتبط بصورت تمام وقت  5كارشناس مرتبط با حداقل H.S.Eسرپرست واحد ایمنی. 3-2

 وقت  پارهسال سابقه كار كارگاهی مرتبط بصورت 4كارشناس نقشه برداری با حداقل . 4-2

 پاره وقت سال سابقه مرتبط بصورت 5كارشناس واحد تاسیسات برقی مهندس برق با . 5-2

رسمی  .3 بصورت  آن  از  پس  تائید  كارفرما  و  نظارت  دستگاه  توسط  كار  به  اشتغال  از  قبل  بایستی  پیمانکار  انسانی  نیروهای 

 . مشغول به كار شوند

 

 

 

 نماینده پیمانکار                                                                                                نماینده كارفرما  

 نام و نام خانوادگی                                                                                         نام و نام خانوادگی 

 امضاء                                                                                                               امضاء      
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7ست پیو  

 برنامه زمان بندی اجرای کار 

آیتمهای جداول   با شرح كار و خدمات و شرح  برنامه زمانبندی  برآوردپیمانکار موظف است مطابق  ارانه  به تهیه و  ، نسبت 

 . ماه شمسی موضوع قرارداد اقدام نماید7انجام موضوع قرارداد جهت مدت زمان تحویل 
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 8پیوست

 جداول برآورد و مقادیر کار 
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9پیوست   

 نقشه ها و مشخصات اجرایی 

از محل اجرای موضوع مناقصه، در اختیار   کلیه نقشه ها و مشخصات اجرایی در قالب لوح فشرده در زمان بازدید مناقصه گران 

 . مناقصه گران قرار می گردد
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 لیست سازندگام مجاز 

 طبق پیوست.


