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 شرح مختصر كار .1

 دستور العمل شركت در مناقصه  .2

 برگ پیشنهاد قیمت و شرایط تکمیل و ارسال آن  .3

 فرم مشخصات و سوابق پیشنهاد دهنده  .4

 تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیتهای ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان .5

 فرم بازدید از محل پروژه  .6

 فنی مناقصه گران   -كیفی  ارزشیابیدستورالعمل  .7

 قرارداد .8

 شرح كار، خدمات و ملزومات .9

 مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل ها  .10

 مشخصات فنی خصوصی .11

ریزی و نظارت راهبردی   برنامه  معاونت 03/03/1378مورخ  1088/102-842/54شماره شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه  .12

 جمهور رئیس

 شرایط خصوصی پیمان .13

 رنامه زمانبندی انجام كارب .14

 و تفکیک بهای مقادیر كار  قیمت جداول  .15

 ها و مشخصات اجرایی نقشه  .16
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و رنگ    لیخشک، نصب ورق است  وار ی، دهای مربوطه مطابق مشخصات فنیو سازه   كامل كناف از پانل  یو اجرا  ه،حملی ته:  شرح كار

 آورده شده است.   پیوست اسناد كه در مطابق با نقشه ها، اسناد و برآورد رجانیشركت گهر ترابر س یدر پروژه ساختمان ادار یزیآم
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 01/1405-0521: شمارهدستورالعمل شرکت در مناقصه 

 :موضوع مناقصه

ساختمان اداری در پروژه    ، دیوار خشک، نصب ورق استیل و رنگ آمیزیکامل کناف از پانل  یاجرا تهیه،حمل و   "

 "نشرکت گهر ترابر سیرجا

 بلوار مالک شتر، خیابان شهید محمد منتظری سیرجان، محل اجرای كار: .1

 شمسی ماه  2 مدت زمان اجرای كار .2

 كارفرما:شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان .3

 دستگاه نظارت: امور عمرانی شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان .4

 ار: شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان زدستگاه مناقصه گ .5

كه باید به یکی از صورتهای مشروحه  میلیارد ریال( است    شش )  ریال  000.000.0006.  مناقصه مبلغمبلغ تضمین شركت در   .6

 . به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود "الف"همراه با اسناد مناقصه در پاكت  زیر

 ضمانت نامه بانکی به نفع كارفرما الف: 

 حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان واریز وجه به حساب اعلام شده از طرف شركتب: 

نیز قابل تمدید    های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد بوده و برای سه ماه دیگر  مدت اعتبار تضمین  •

 . های بانکی باید طبق فرمهای مورد قبول تنظیم شود باشد و علاوه برآن ضمانت نامه

 ج:چک صیاد ثبتی در وجه كارفرما 

 .باشد می 23/03/1405مورخ  شنبه روز پایان وقت اداریپیشنهادها ،  مهلت تسلیم  آخرین .7

 نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها:  .8

 03442256147دبیرخانه مركزی تلفن -3نبش صفارزاده -روبروی دادسرا-سیرجان بلوار دكتر صفارزاده 

با پیشنهاد قیمت    تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه   .9

 .تسلیم شود
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بایستی  .10 با هماهنگی قبلی با كارفرما الزامی خواهد بود و  به منظور آشنایی با محل و موقعیت پروژه، بازدید از پروژه و سایت 

بازدیدكننده پس از امضا صورتجلسه مربوطه، یک رونوشت از آن را به همراه اسناد به مناقصه گزار ارائه دهد. بدیهی است در 

چرخه  از  و  شده  شناخته  مردود  مربوطه  پیشنهاد  مناقصه،  مدارک  از  یکی  عنوان  به  بازدید  صورتجلسه  ارائه  عدم  صورت 

)لازم به    .گونه اعتراض یا ادعایی در این خصوص نخواهد داشتارزشیابی مناقصه حذف خواهد شد و پیشنهاد دهنده حق هیچ

  نموده اند نمی باشد   صورت جلسه مربوطه را امضا  ذكر است در صورت تجدید مناقصه نیاز به بازدید از سوی مناقصه گرانی كه 

 و عدم حضور در تاریخ مذكور به منزله تایید شرایط می باشد.( 

خود قیمت   پیمانکاران مشخص میشود و پیمانکاران چون برنده مناقصه در شرایط یکسان فنی براساس مبلغ جمع كل پیشنهادی .11

 :نمایند بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل میگردد واحد را پیشنهاد می

های    در صورتیکه پس از كنترل محاسبات برنده مناقصه ، مشخص شود كه جمع كل از عدد پیشنهادی بیشتر است قیمت .  11-1

 .واحد به همان نسبت كاهش مییابد

قیمت كمتر  .  11-2 است  پیشنهادی كمتر  از عدد  مناقصه مشخص شود كه جمع  برنده  كنترل محاسبات  از  در صورتیکه پس 

 .ملاک عمل میباشد 

با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد ملاک  .  11-3 درصورتیکه قیمت كل هر آیتم 

 . محاسبه عدد كمتر میباشد

 سایر شرایط: 

مختار   خسارت  باشد و بدون جبرانشركت در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون آنکه محتاج به ذكر دلیل  .1

 .است

بمنظور اجتناب از ارائه قیمت های خارج از اعتدال )بسیار گران و بسیار ارزان( پس از بازگشایی پاكات قیمت مناقصه گران،  .2

   .تعیین نماید را  كارفرما اختیار دارد كه بنا به صلاحدید خود دامنه مناسب ترین قیمت پیشنهادی 

از انقضای    یا پس  به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، فاقد تضمین، پیشنهادهایی كه با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته و .3

 . مهلت مقررتسلیم شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

ترتیب اثر داده    به پیشنهاداتی كه برخلاف دستورالعمل مناقصه تهیه شده یا در بسته بندی آن رعایت دستورالعمل نشده باشد.4

 . نخواهد شد
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پیشنهــــاد.5 پیشنهادی خــــود را در برگ  پیوست، قیمت  پیمانکار بر اساس پیش نویس قرارداد    4قیمت و ماده    لازم است 

 .قرار دهد "ج"پیش نویس قرارداد حاضر ثبت نموده و آنان را در پاكت 

خواهد شد.    هرگاه وقوف حاصل شود كه پیشنهاد دهندگان تبانی كرده باشند بنا به تشخیص دستگاه اجرائی، مناقصه ابطال .6

 .متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و از شركت در مناقصه های بعدی محروم میشوند

جهت هر گونه   .باشدمی و الزامی تا تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت در ساعات كاری ممکنبازدید از محل اجرای موضوع قرارداد .7

 صل فرمایید.تماس حا یاراحمدیآقای مهندس   09129211053با همراه سوال و هماهنگی لازم در این خصوص 

از سوی    بدیهی است در مرحله اجرای قرارداد مربوطه، هیچگونه عذری دال بر عدم اطلاع از شرایط و مقتضیات انجام كار.8

 .برنده مناقصه، مسموع و پذیرفته نخواهد بود

و  حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان    شركتامور عمرانی  نظارت بر حسن اجرای موضوع مناقصه به عهده  .9

 . ناظر شخص حقیقی یا حقوقی میباشد كه كتباً توسط مرجع مذكور، معرفی و ابلاغ خواهد شد

از  .10 به توضیحات درخواست شده  پاسخ  پیشنهادها، در  تسلیم  برای  تعیین شده  تا آخرین روز  میتواند  سوی    مناقصه گزار، 

به عمل آورده  مناقصه گران یا به هر دلیل دیگر و یا به صلاح دید خود، با صدور الحاقیه هایی، در اسناد مناقصه تجدیدنظر

 .و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد

الحاقیه ای اعلام می .11 تغییر كارهای موضوع مناقصه باشد، مراتب طی  گردد و    هرگاه تجدیدنظر در اسناد مناقصه مستلزم 

 .فرصت كافی برای اعمال اصلاح و تغییر، به مناقصه گران داده می شود 

 .الحاقیه ها از طریق وبسایت كارفرما منتشر می شوند و اجزای جدایی ناپذیر اسناد مناقصه محسوب می شوند .12

و مدارک    ر یک از مناقصه گران كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشتـه باشند و یا ضمن مطالعه اسناده .13

اسناد و مدارک    مناقصه، اختلاف، اشتباه، قلم خوردگی و یا تناقضی مشاهده نماید باید حداكثر تا پنج روز پس از انتشار

اینصورت هیچ ادعایی بعداً   گزار اطلاع داده و تقاضای توضیح كتبی نماید. در غیر مناقصه مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه

 . پذیرفته نیست

سوی دستگاه    هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصـه و نحوه تغییر و تسلیم آنها از  .14

 .گزار اعلام و جزو اسنـاد و مدارک پیمان منظور خواهد شد مناقصه
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پیشنهادها برای خود    گزار حق تغییر، اصلاح، تمدید یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبـل از انقضای مهلت تسلیم  مناقصه

هایی كه قبلأ آگهی مناقصه    محفوظ میدارد و اگر چنین موردی پیـش آید مراتب به صورت عمومی و نشر آگهی در روزنامه 

محدود مراتب به مناقصه گر ابلاغ    توسط آن ها منتشر شده )در مورد روزنامه های سراسری( اعلان می گردد و در مناقصات

پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را    میشود و در صورتی كه پیشنهادی قبل از ابـلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد، 

مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد، در این صورت    بنماید. از آنجا كه ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و 

پیشنهادها را به تعویق اندازد به نحوی كه آنان فرصت كافی برای اصلاح و    گزار میتواند آخرین مهلت دریافت  دستگاه مناقصه

باشند. ضمناً در این خصوص مناقصه گران حق هر گونه ادعا و مطالبه خسارت را از خود    تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته

 . سلب و اسقاط می نمایند

صورت كتبی    هر یک از مناقصه گران كه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالی داشته باشد، می تواند به  .15

یا ایمیل(، مناقصه  )ارسال فکس و  الکترونیکی  به نظر   گزار را مطلع كند و تقاضای دریافت توضیح كتبی  یا  اگر  بنماید. 

داشه باشد، مناقصه گر    گر قسمتی از مفاد اسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره   مناقصه

اقتضا، پیشنهاد اصلاحی خود    باید این اشتباه و اشکال را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعکس نموده و در صورت 

مهلتی كه برای این منظور تعیین    گزار، به درخواستهای ارائه توضیح یا اصلاح اسناد مناقصه كه در  را ارائه كند. مناقصه

كند  دریافت  است،  منزله  شده  به  گر،  مناقصه  اظهارنظر  عدم  داد.  خواهد  پاسخ  اسناد  بد   كتباً  بودن  واضح  و  اشکال  ون 

 .مناقصه، از نظر وی تلقی خواهد شد 

)دبیرخانه   گزار  مناقصه  دستگاه  توسط  ایمیل  ترابردریافت  نشانیشركت گهر  طریق  از   ):  info@gttmco.com     و

 .پذیر می باشدامکان 0344256147 :دریافت فکس از طریق شماره 

پیشنهاد به    گر باید كلیه اسناد و مدارک مناقصه را به دقت مطالعه نماید و به هر حال شركت در مناقصه و امضای  مناقصه .16

منزله آن تلقی خواهد شد كه تمامی اسناد و مدارک مناقصه را به دقت خوانده و هرگونه اطلاعات مربوطه آنها را تا حدی  

آن ها هیچگونه ابهام و یا    گر با تجربه میتواند به دست آورد، به دست آورده است و نسبت به هیچ جزء از  كه یک مناقصه

 جهلی برای او وجود ندارد و بعداً نمیتواند به جهل خود استناد نماید 
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مناقصه  مناقصه .17 انتخاب  از  قبل  كه  میدارد  محفوظ  خود  برای  را  این حق  سقم  گزار  و  صحت  قرارداد،  واگذاری  یا    گر 

با تسلیم پیشنهاد، این حق بررسی از سوی مناقصه   گر را بررسی كند و مناقصه   اطلاعات فراهم شده از سوی مناقصه   گر 

 .گزار را میپذیرد

كارفرما    قص، ایراد، تناقض و... در اسناد مناقصه و متن قرارداد حاضر، مراتب را به نماینده ندر صورت مشاهده هرگونه   .18

 .نمایید  اعلام( 09129211053 به شماره تماس  یاراحمدی)آقای مهندس 

 كلیه مدارک ارائه شده بایستی؛ .19

 . دارای شماره صفحه باشندالف( 

به  ب(   مربوط  بندی  جداكننده    ارزشیابیبخشهای    یهمه عنوان  برگه  توسط  و  شده  شوند(Divider) مشخص  در  )تفکیک 

 ( صورت عدم رعایت این مهم، امکان عدم بررسی اسناد مربوطه وجود خواهد داشت

قراردادها، گواهینامه صلاحیت ج(   از جمله  امتیازآور  و همچنین مدارک مهم و  بیمه و...  رزومه،  ، ایمنی  كلیه مدارک  تائیدیه 

 .برابر با اصل و طبق یک لیست در اسناد مشخص و ارائه شوند  بصورت
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 برگ پیشنهاد قیمت و شرایط تکمیل و ارسال آن 

باید در پاكات   .1 بسته    بصورت مجزا و لاک و مهر شده بشرح زیر تهیه و جمعاً در پاكت سر "ج"و   "ب"،   "الف"پیشنهاد 

رسیدگی خواهند    گردد )عدم مهر و موم پاكات بصورت مجزا از یکدیگر، منجر به حذف از لیستلاک و مهر  دیگری گذاشته و  

 : شد( و روی پاكت نوشته شود

 01/1405-0521ه پیشنهـــــاد مناقصه عمومی شمار

ساختمان در پروژه    ، دیوار خشک، نصب ورق استیل و رنگ آمیزیکامل کناف از پانل یاجرا تهیه،حمل و  " : موضوع

 " اداری شرکت گهر ترابر سیرجان

 نشانی پیشنهاد دهنده:-

 تاریخ تسلیم پیشنهاد: -

اول آنها    نامه ها كه مهر و امضاء و ارسال برگ  ها و شیوه   كلیه صفحات اسناد مناقصه )بجز شرایط عمومی پیمان، آیین نامه .2

مهر شده قرار داده شود و    كافی است( باید توسط پیشنهاد دهنده مهر و امضاء شده و مطابق با دستورالعمل در پاكات دربسته و لاک و 

تا   دفتر  ب   23/03/1405مورخ    شنبه  روز  پایان وقت اداریحداكثر  به  ه آدرس  واقع در محل شركت  دفتر مركزی  دبیرخانه 

 صورت دستی تحویل داده شود.

 .از تاریخ تسلیم، اعتبار داشته باشد بعد روز 90باید تا  پیشنهاد مالی ارائه شده در مرحله بعد از بررسی پیشنهادات فنی  •

 :باید محتوی مدارک زیر باشد "الف"پاكت  .3

 به  ریال(  شش میلیارد   )  ریال   6.000.000.000حواله واریز مبلغ  یا اصل    یا چک صیاد ثبتی در وجه كارفرما  ضمانتنامه بانکی  -

 .سایراسناد مورد قبـــول نمی باشد ذیل واعلام شماره حساب جهت برگشت سپــرده، حساب

 بانک.................... 

 صادر شود. ضمانت نامه شرکت در مناقصهتذكر مهم: ضمانت نامه اخذ شده می باید با عنوان 

 :باید محتوی مدارک زیر باشد "ب "پاكت  .4
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و   ارزشیابیجهت  )موجود به پیوست اسناد مناقصهگران    فنی مناقصه –یکیف  ارزشیابیدستورالعمل  كلیه مدارک مربوط به    -

 ( شركت در مناقصه الزامی می باشد 

صفحه  امضای    شیوه نامه ها، بخشنامه ها و شرایط عمومی پیمان كه مهر و  اسناد مناقصه بجز آیین نامه ها، تمامی  كلیه اوراق حاضر )  -

 ها كافی است( مهر و امضاء شده توسط صاحبان امضای مجاز آن  اول

 5حیت پیمانکاری رشته ابنیه حداقل پایه لاصگواهینامه   -

 گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی  -

 )مطابق با مدت پروژه(تفصیلی برنامه زمانبندی  -

 برابر با اصل  "اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شركت )مرتبط با موضوع قرارداد ( حتما -

برابر با   "مجاز)حتما  تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغییرات شركت حـــاوی معرفی صاحبان امضاء های  -

 ل( اص

 )الزامی است ارزشیابیسال اخیر)جهت 5ارائه رونوشت قراردادهای مشابه آن شركت منعقد شده در  -

  ارزشیابی جهت  ( ارائه رونوشت مدارک تحصیلی و سوابق كاری و گواهینامه های تخصصی اخذ شده پرسنل كلیدی آن شركت  -

 )الزامی است

 مدارک مثبته ثبت نام اینترنتی مربوط به مودیان مالیات بر ارزش افزوده  -

 ( پیشنهاد دهندگان اهمیت زیادی دارد فنی ارزشیابیتکمیل این فرم جهت )  "پیمانکاران   ارزشیابیپرسشنامه "رم تکمیل شده ف -

 محلهای كاری قبلی ایمنی در شركت و  –ایمنی از جملـــه سابقه حوادث و مشکلات بهداشتی  -ارائه عملکرد گذشته بهداشت  -

 :باید محتوی مدارک زیر باشد "ج  "پاکت  .5

 .مهر و امضاء شده توسط صاحبان امضاء مجاز و تفکیک بهای مقادیر كار پیشنهاد قیمت  جداول )تکمیل شده( -

كارگاه،   و در برگیرنده كلیه كسورات، هزینه ها، سود، هزینه های تجهیز وبرچیدن   تمام شده قیمت پیشنهادی باید بصورت   .6

 . بیمه نامه ها و... باشد
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نشود سپرده وی .7 قرارداد  امضاء  به  مناقصه حاضر  برنده شدن  ابلاغ  تاریخ  از  هفته  اول ظرف یک  برنده  نفع    درصورتیکه  به 

حاضر به عقد    آنها نیز  نماید و اگر  كارفرما ضبط و كارفرما چنانچه صلاح بداند با برندگان دوم و سوم نسبت به عقد قرارداد اقدام می

 .دهندگان آزاد خواهد شد قرارداد نشوند سپرده ایشان نیز به ترتیب ضبط خواهد شد.در پایان مناقصه سپرده سایر پیشنهاد

مناقصه را بدون    یشنهاد باید واضح و بدون خط خوردگی و با یک خط تکمیل شده باشد. پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک پ .8

 .گزار تسلیم نماید تغییر ،حذف و یا قراردادن شرط در آن،تکمیل ،تنظیم و مهر و امضاء مجاز نموده و به دستگاه مناقصه

باید از هر حیث كامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم  .9 خوردگی   پیشنهادهای مناقصه 

خلاف شرایط مناقصه و    نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و بر

 . است و عینا به پیشنهاد دهنده مسترد می شودمردود یا نداشتن تضمین كافی، آن پیشنهاد 
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 "برگ پیشنهاد قیمت "

 

در    مضا كننده زیر پس از بررسی و آگاهی كامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركتا -

كار و قیمت    مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، نقشه های كلی و تفضیلی اجرائی ، فهرست مقادیر

مدارک و اسناد    های برآوردی كار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، بطور كلی تمامی

از پانل  یاجرا تهیه،حمل و   "مناقصه ساختمان در پروژه    ، دیوار خشک، نصب ورق استیل و رنگ آمیزیکامل کناف 

  و پس از بازدید كامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهای مورد مناقصه ، " اداری شرکت گهر ترابر سیرجان

 : یشنهاد می نمایم كه

مبلغ  .1 به  پیمان  و  مناقصه  مدارک  و  اسناد  در  مندرج  مشخصات  و  شرایط  اساس  بر  را  فوق  مناقصه  موضوع   عملیات 

 . ریال انجام دهم                                                                                     )به عدد( 

       )به حروف(   

گونه هزینه دیگر در راستای   مبلغ فوق الذکر شامل پیشنهاد قیمت پیمانکار جهت حمل و اجرای عملیات و هر*

 . انجام تعهد می باشد

مجزا  ** به صورت  قرارداد  مشمول شدن  در صورت  میباشد که  افزوده  ارزش  بر  مالیات  بدون  پیشنهادی  مبلغ 

 . توسط کارفرما پرداخت می گردد 

 : چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم كه .2

حداكثر    اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات   الف:

تضمین شركت در    استثنای روزهای تعطیل( تسلیم نمایم. در غیر این صورته  روز از تاریخ ابلاغ بعنوان برنده مناقصه )ب 7ظرف مدت  

 . مناقصه اینجانب ضبط می گردد

لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمایم و   و تجهیزات  ماشین آلاتدر صورت نیاز به ظرف مدت مقرر در پیمان ، ب: 

 . پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه باتمام رسانم كلیه كارهای موضوع

 . تأیید می نمایم كه كلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود .3
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اطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری كار به هر یک از پیشنهادات ندارد و در رد یا قبول هر یک   .4

 .پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل مختار است از

 . در تهیه نرخ پیشنهادی موارد ذیل مورد نظر بوده و در نرخ پیشنهادی منظور شده است .5

 . أیید می شود كه جدول خلاصه تفکیک قیمت كل و همچنین اقلام تفکیکی مبلغ پیشنهاد پیمان تکمیل و ارائه گردیده است. ت1-5

مربوطه    نرخ پیشنهادی شامل كلیه هزینه های افراد، تجهیزات و ماشین آلات و خرید اقلام ، اجرای عملیات و سایر هزینه های.  2-5

 . می باشد

 : نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز و اسناد تعهدآور/ امضاء / مهر شركت

 

1.         ..................................................................2 ...................................................................... . 

نموده    لیه اسناد، مدارک و ضمائم مندرج در سند پیمان و شرایط مناقصه را كه با انجام كار موضوع پیمان ارتباط دارد مطالعه. ك 5-3

 . و از مفاد آن كلاً و جزئاً اطلاع حاصل شده است

به امکان تامین افراد و تجهیزات و ماشین آلات.  4-5 نیاز  نسبت  و سرویسهای لازم برای اجرای كار اطمینان حاصل نموده و    مورد 

جهت    همچنین هر  از  مذكور  قیمت  در  را  كالا  خرید  و  آلات  ماشین  و  تجهیزات  به  مربوط  های  هزینه  سایر  و  دستمزدها  میزان 

 . منظورنموده است

  ویژه قانون كار و آئین نامه های مربوط به ه  های ناشی از اجرای قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به طور اعم ب  هزینه.  5-5

نیز با    بیمه تامین اجتماعی ، مالیات و عوارض متعلقه در رابطه با این مناقصه ، همچنین هزینه های حمل و نقل ، بارگیری و باراندازی

 .توجه به شرایط خصوصی پیمان منظور شده است

تائید می    در تهیه این پیشنهاد علاوه بر هزینه های ناشی از مفاد فوق الذكر سایر هزینه ها نیز در نظر گرفته شده و این شركت.  6-5

 . نماید كه مطالبات كافی بعمل آورده و هیچ نکته ابهامی باقی نمانده است

توجه   آب و هوا، نزولات جوی، موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی محل كار و امکانات اجرای عملیات در فصول مختلف را با. 7-5

 .به مدت اجرای پروژه در نظر گرفته شده است
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نماید كه به محض امضاء و مبادله پیمان و ابلاغ شروع كار از سوی كارفرما نسبت به شروع كارهای موضوع پیمان  اعلام می .6

 نماید.  اقدام

و   .7 پیشنهاد حاضر  است  نرسیده  امضاء طرفین  به  پیمان  مادام كه سند  قبول واقع شود  این شركت مورد  پیشنهاد  درصورتیکه 

 .اعلام قبولی آن از طرف كارفرما در حکم پیمان معتبر تلقی خواهد شد

 : مدارک و اسنادی كه به ضمیمه ارسال می گردد به قرار زیر می باشد .8

لاک و مهر شده ( در یک پاكت مجزا و بصورت مهر و لاک شده   "ج"و   "ب"،"الف"كلیه اسناد و مدارک مناقصه )پاكات  .  1-8

 گیرند.قرار

 .بدینوسیله تائید می نماید كه كارفرما در رد یا قبول این پیشنهاد با توجه به آئین نامه معاملاتی خود اختیار كامل دارد. 2-8

 . ماه قابل تمدید است 3ماه بوده و تا  3مهلت اعتبار این پیشنهاد قیمت، از زمان بازگشایی پاكت های مالی . 3-8

 : با تأیید مجدد مراتب فوق نسبت به امضاء این نامه مبادرت می نمایند. 4-8

 : نام شركت / پیشنهاد دهنده 

 : آدرس شركت / پیشنهاد دهنده 

 : كد اقتصادی شركت / پیشنهاد دهنده 

 : نام و سمت صاحبان مجاز و اسناد تعهدآور / پیشنهاد دهنده 

 : تلفن ثابت مدیرعامل                                       امضا / مهر شركت / پیشنهاد دهنده :

 تلفن همراه مدیرعامل: 
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 بسمه تعالی 

 فرم مشخصات و سوابق پیشنهاد دهنده 

 .................................................. :..............................................................                       نام اختصاری:........................... نام شركت

 نام قبلی:................................................................. 

 آدرس دفتر مركزی شركت:........................................................................................................ 

های   شماره  تلفن:................................................................................    های  شماره 

 نمابر:........................................................................... 

الکترونیکی:..................................................................    پست  نشانی 

 كداقتصادی:..................................................................................... 

 مشخصات ثبتی شركت:

 _______ محل ثبت______________________ تاریخ ثبت_______________________ شماره ثبت

 ________________________ نوع ثبتی

 __________ تعداد كل سهام_________________ سرمایه ثبتی ____________________ تاریخ تاسیس

 _____________ مبلغ هر سهم
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 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

 عنوان  ردیف 
نام و نام  

 خانوادگی

نوع  

مدرک 

 تحصیلی

 تاریخ اخذ مدرک 
سال شروع همکاری با  

 شركت

صاحب امضائ  

 مجاز شركت

      مدیرعامل  1

      رئیس هیئت مدیره  2

      عضو هیئت مدیره  3

      عضو هیئت مدیره  4

      عضو هیئت مدیره  5

 نمونه مهر: 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیح:           

 .گذاشته شود (x) در صورتیکه هر یک از اعضاء هیئت مدیره صاحب امضاء مجاز می باشند در ستون مربوطه علامت-1

 .كپی آخرین مدارک تحصیلی ضمیمه گردد-2
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 بسمه تعالی 

 تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه وپیمان 

 :مربوط به مناقصه عمومی

ساختمان اداری در پروژه    ، دیوار خشک، نصب ورق استیل و رنگ آمیزیکامل کناف از پانل  یاجرا تهیه،حمل و   "

 ”سیرجانشرکت گهر ترابر  

این پیشنهاد دهنده از    بدینوسیله تایید می نماید كه مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع كامل  -الف

 .نامبرده شده در بند ج ذیل می باشد  متن قوانین، مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و بطور كلی اسناد و مدارک

و پیمان است و متن   همچنین بدینوسیله تایید می نماید كه اسناد و مدارک موضوع بند )ج( ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه  -ب

پیشنهاد  پیمان، مورد قبول این  این مناقصه و  با  ارتباط  ترتیبات مقرر شده در آنها در  بوده، تمامی مسئولیتهای لازم ونیز    و مفاد و  دهنده 

 شود.  اجرای كامل آنها بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -ج

 برای برگزاری مناقصات  حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان ی داخلی شركت  آیین نامه  .1

 آیین نامه و مقررات حفاظتی كارگاههای ساختمانی .2

 .ارایه رونوشت روزنامه رسمی مربوط به ثبت و همچنین در صورت تغییرات، ارایه روزنامه آخرین تغییرات شرکت الزامی است

 .ارایه رونوشت گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیات و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری الزامی است

   آیا رونوشت روزنامه رسمی و تصویر آخرین تغییرات پیوست می باشد؟      بله                   خیر

 آیا رونوشت گواهی نامه ثبت مودیان مالیاتی پیوست می باشد؟               بله                   خیر

 آیا رونوشت کارت شناسایی ملی پیوست می باشد؟                              بله                   خیر

 آیا رونوشت گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری پیوست می باشد؟                بله                   خیر 
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و شرایط  03/03/1378مورخ    1088/102-842/54بخشنامه شماره   .3 شرایط عمومی  موافقتنامه،  ابلاغ  مورد  و    در  پیمانها  خصوصی 

 .مقررات آنها

كاركنان .4 بیمه  به حق  راجع  آن  و ضمائم  ریزی كشور  برنامه  و  مدیریت  سازمان  از سوی  های صادره  بخشنامه  در    آخرین  شاغل 

 )عالی تامین اجتماعی طرحهای غیر عمرانی )موضوع مصوبات جلسات شواری 

كارفرمایان  24/04/1359   مورخ   5-1605/54شماره  بخشنامه   .5 قرارداد  فرم  و  كشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت  كارگران   سازمان  و 

 .جهت كار معین در كارگاههای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی

 مورد نحوه تحویل موقت تدریجی كار در1359/ 02/ 23مورخ 1740-1/ 5-/600/54بخشنامه شماره  .6

 ازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در مورد اشتغال س 24/5/71  مورخ 1-6724/ 54/ 1400شماره بخشنامه   .7

 . وزارت كار و امور اجتماعی در خصوص ممنوعیت بکارگیری اتباع بیگانه 10/79/ 21ن مورخ  /37694مصوبه شماره  .8

شماره    .9 شماره    84/ 02/09مورخ    158657/101بخشنامه  مصوبه  و  شماره  مصوبه  ت  48013و  مورخ    23251/  در   81/ 11/12ه 

 . آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکارانخصوص 

 .در خصوص مدیریت ایمنی در كارگاههای عمرانی 88/ 1/9مورخ  447نشریه شماره   .10

شماره   .11 به  وزیران  هیات  نامه  ت   73377تصویب  مورخ    30374/  در    22/12/83ه  رشوه  با  مبارزه  و  پیشگیری  نامه  آیین  موضوع 

 . دستگاههای دولتی

و مقررات جاری كشور كه به هر نحو در ارتباط با    حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجانسایر مقررات جاری شركت   .12

 . این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد

و سه نسخه از كلیه   برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت هفت روز پس از اطلاع از برنده شدن در مناقصه در دفتر مناقصه گزار حاضر شده 

استثنای تضمینی كه  ه  خود تسلیم داشته )ب  ها و پیمان و شرایط عمومی و مانند آنچه را كه قبلاً امضاء نموده و ضمیمه پیشنهاد  اسناد و نقشه 

شده است، تکمیل، امضاء و مهر نموده همراه تضمین لازم برای    در این مورد تسلیم نموده( و براساس پیشنهاد خود برنده مناقصه شناخته

صورت تضمین شركت در مناقصه او كه تسلیم نموده است به نفع كارفرما و بدون    عقد پیمان به دفتر كارفرما تحویل نماید. در غیر این

ضبط شده  قضائی  تشریفات  مواردی    هیچگونه  چنین  در  داشت.  نخواهد  آن  به  نسبت  ادعائی  و  اعتراض  هیچگونه  مذكور حق  برنده  و 

نامه معاملات خود و دستورالعمل مربوطه، نفر دوم را به عنوان برنده اعلام می كند و در صورت تکرار شرایط فوق   كارفرما با رعایت آئین

 .نفر سوم را به عنوان برنده اعلام می كند الذكر
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 :تاریخ                                                                                 نام پیشنهاد دهنده: 

 :نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده 

و مناقصه، مورد  پیمان  از  ناشی  و مسئولیتهای  اختیارات  و  و وظایف  با تکالیف  ارتباط  فرم در  این  این    مراتب مشروح در  قبول  و  تایید 

 . مناقصه گزار و كارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد

 

 

 نام و امضای کارفرما                                                                      نام و امضای مناقصه گر 
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 فرم بازدید از محل پروژه

 01/1405-0521 شماره مربوط به مناقصه عمومی

ساختمان اداری در پروژه    ، دیوار خشک، نصب ورق استیل و رنگ آمیزیکامل کناف از پانل  ی اجراتهیه،حمل و   "

 " سیرجانشرکت گهر ترابر  

اعلام می نماید از    احتراما ، پس از بررسی و آگاهی از محل پروژه ، اینجانب .......................................... مدیر عامل یا نماینده شركت

بازدید شهرستان.....................  استان.....................  در  واقع  الذكر  فوق  پروژه  تکمیلی  عملیات  اجرا  موجود    محل  به وضعیت  توجه  با  و 

كارگاهی موجود، متعهد می گردد در ارائه پیشنهاد    عملیات اجرا شده و كلیه مصالح موجود در پایکار و ساختمان ها و تجهیزات موقت

این بابت هیچگونه ادعایی در آینده نخواهم داشت و عملیات موضوع    قیمت كلیه جوانب و شرایط موجود كارگاه را لحاظ نموده و از

  -همجوار، راه های دسترسی، محل پیش بینی شده جهت تجهیز كارگاه، موقعیت، اب و هوا  پروژه های) مناقصه را با رعایت تمام جوانب

 .امکانات محل انجام پروژه ( با قیمت پیشنهادی در برگ پیشنهاد قیمت انجام خواهم داد  عوارض و توپوگرافی و

 

 

 

 

 :محل پروژه 

 :تاریخ وساعت بازدید از پروژه 

 : امضاء پیشنهاد دهنده مهر و 
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 کیفی  ارزشیابیفرم اعلام آمادگی شرکت در 

، کامل کناف از پانل ی اجراتهیه،حمل و  كیفی    ارزشیابیاحتراما بدینوسیله این شركت ضمن اعلام آمادگی خود نسبت به شركت در  

اعلام     مطابق با نقشه ها   سیرجانساختمان اداری شرکت گهر ترابر  در پروژه    دیوار خشک، نصب ورق استیل و رنگ آمیزی

اسناد می دقیق  تکمیل  به مطالعه و  نسبت  به    ارزشیابی   نماید كه  را  اسناد خواسته شده  و  كلیه مدارک  نموده و  اقدام  مناقصه گران  كیفی 

لیست  مطابق چک  شده  خواسته  فرمت  و  كلیه    ترتیب  و  تحویل  صفحه  در..............  و  منظم  و  شده  بندی  كلاسه  به صورت  شده  ارائه 

در قالب لوح فشرده كه روی آنها مهر و امضا شده، ارائه گردیده است.    PDFصورت    مدارک پس از مهر و امضا عیناً اسکن شده و به

و مدارک پیوست آن را تأیید و مسئولیت اظهارات خلاف واقع و عواقب قانونی ناشی از    ضمناً این شركت اطلاعات مندرج در این سند

عدم   مسئولیت  همچنین  و  و    و   ارزشیابیآن  اسناد  ناقص  ارسال  یا  ارسال  عدم  نظیر  دلایلی  به  را  گزار  مناقصه  توسط  امتیازات  محاسبه 

 . مدارک لازم را تقبل می نماید

 

 :شركت مناقصه گر

 :مهر و امضاء مجاز
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 فنی مناقصه گران – کیفی  ارزشیابی

 

 سوابق اجرایی  .1

                                                                       

قرارداد در بازه   ی )ابتدا ریسال اخ5از مبلغ قرارداد مذكور( در   شتریب  ایمبلغ )برابر  نیشتریفقره قرارداد مشابه با ب 4لازم است اطلاعات 

 الذكر درج شود. قرار داشته باشد( در جدول فوق  ریسال اخ5

كسب نخواهد   ازیامت چگونه ی مشابه ه ریشود و در صورت كار غ  یكسب م ازیكار مشابه با موضوع پروژه حداكثر امت4در صورت ارائه 

 شد. 

 خواهد شد. یذكر شده توسط مناقصه گزار براساس سال و نرخ تورم معادل ساز ی مبالغ ارائه شده جهت پرژه ها

 .در صورت تحویل موقت و یا دائمی پروژه های مذكور، رونوشت برابر با اصل اسناد این امر ضمیمه شوند

 فوق الزامی میباشد  برابر با اصل قراردادهایارائه رونوشت 
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 حسن سابقه در کارهای قبلی  .2

  ب یبوده و ضر  یابیارز  اریمع  ی جمهور  استیر  یو نظارت راهبرد  یزیاخذ شده از معاونت برنامه ر  یابی، شاخص ارز  فیرد  نیدر ا

 خواهد بود. ازیامت ن ییمذكور ملاک تع

ارز  در  ، مبنا  یابیصورت عدم وجود شاخص مذكور  تا5پروژه ها در    یحسن اجرا  یبر  از  با استفاده   ان یكارفرما  هیدییسال گذشته 

 و ...(   رنامهینامه ، تقد  قینامه ، تشو ت یكار ) از جمله رضا یبر حسن اجرا یمبن ربطیذ

 حسن سابقه یابی ارز اریمع

 امتیاز حداقل مورد نیاز  شرح ردیف 

شاخص ارزیابی از معاونت برنامه ریزی و  1

ی)موضوع  راهبردی ریاست جمهورنظارت

/ت  48012تصویب نامه   10تبصره 

( 11/12/81مورخ 23251  

به56شاخص ارزیابی   

 بالا

100 

حسن انجام كار در  2

شده   مكارهای انجا

سال گذشته 10در   

 

 نداشتن فسخ پیمان

 

ارائه نامه از معاونت برنامه  

ریزی و نظارت راهبردی 

 ریاست جمهوری 

 

10 

 رضایت نامه و تشویق

 نامه

 20 دو فقره تشویق نامه 

حسن سابقه در  

 كارهای قبلی

براساس اطلاعات جدول  

 پیوست 

70 
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 گردد. مه یضم قنامهیو تشو  رنامهیتقد تنامه،یرونوشت رضا .1

 است.  یالزام وست یمطابق پ یقبل انیاز كارفرما یابیارائه فرم ارزش .2

احتساب    0.8  بیپروژه ها با ضر  ریسا  ی و برا1  بیبا ضر  ییذكر شده در بخش سوابق اجرا  یپروژه ها  یحسن سابقه كار برا  ازیامت .3

 گردد.  یم

دوره پنج ساله گذشته انجام شده است در جدول    یدر ط  مانکاری در حال انجام كه توسط پ  ا یانجام شده و    یكامل كارها  مشخصات

 مشابه(  ی درج شود.)پروژه ها ریز
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 فرم گواهی حسن انجام کار 

 ........................................................دستگاه اجرایی / شركت :از

 حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجانبه : شركت 

 با سلام 

اجرایی دستگاه  این  با   ......................... سال  در   .......................................................... شركت  قرارداد  احتراما  شركت   / 

شماره  با  تاریخ  .....................................................)موضوع(....................................................................  از   ..................... مدت  به 

ب  ...................................... كل  مبلغ  با   ................... لغایت  حروف  ..................................عدد  ه.................  به  ریال 

 رساند.  ه اتمام رسانده است / می.................................................................................................. داشته و قرارداد مذكور را ب

 .گردیده است ارزشیابی □عالی  □خوب □متوسط □شركت از نظر كیفیت كار در حد ضعیف •

 .گردیده است ارزشیابی □عالی □خوب □متوسط  □شركت از نظر كفایت كادر فنی / غیرفنی در حد ضعیف •

 :این شركت از كاركرد شركت پیش گفته در قرارداد فوق الذكر  ارزشیابیدر مجموع 

 .می باشد □در حد ضعیف  □متوسط  □خوب  □عالی 

به مبلغ ....................  ...................................... ریال ضمناً اصل مفاصاحساب شماره .............................................. مورخ .................. 

 .به قرارداد فوق به این شركت ارائه گردیده است مربوط

 نام و نام خانوادگی                                                                             نام نام خانوادگی

 مهر و امضاء دستگاه نظارت                                                            مهر و امضاء امور پیمانها  

 :تاریخ                                                                                      تاریخ: 

فرم * قرارداد  ، جهت هر  متعدد  قراردادهای  نمایید که در صورت داشتن  توجه  مناقصه گر   / متقاضی    شرکتهای 

 .مجزا تکمیل و مهر و امضاء گردد 
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 توان مالی و اعتباری .3

امتیاز    2بصورت تجمیعی سالانه الزامی است و در صورت عدم ارائه این مهم در محاسبه امتیاز این بخش،  ارائه گردش حساب  

 كسر خواهد شد. 

 :موارد ذیل براساس اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تهیه و ضمیمه گردد

 .صورتهای مالی حسابرسی شده •

 پنجاه برابر مالیات متوسط سالانه •

 .هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده •

 .سه برابر درآمد ناخالص سالانه مستند به صورت وضعیتهای قطعی یا موقت•

 پنج برابر دارایی های ثابت مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا دفاتر قانونی •

 فهرست ضمانتنامه های موجود نزد كارفرمایان مختلف با اشاره به نام بانک صادر كننده و مبلغ ضمانتنامه•

 .تایید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه•

 جدول توان مالی

 1399سال 1400سال 1401سال 1402سال 1403سال شرح ردیف 

      پنجاه برابر مالیات سالیانه  1

      هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی 2

      سه برابر درآمد ناخالص سالانه  3

      پنج برابر دارائی ثابت  4

5 
میزان اعتبار تایید شده از سوی موسسات  

 مالی معتبر 
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مدارک و مستندات لازم شامل رونوشت اظهار نامه های مالیاتی ، رونوشت صورت وضعیتهای موقت و قطعی، رونوشت مفاصا  

 .سال گذشته و تایید اعتبار بانکی حسب مورد ارائه گردد  5حساب بیمه تامین اجتماعی طی 

 .برای هركدام از ردیفهای جدول كه حائز بالاترین رقم میباشد، كافی میباشد مدارک برابر با اصلارائه 

 .در صورتی كه بالاترین مبلغ محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه جاری كمتر باشد، امتیاز مالی به تناسب، كاهش می یابد

 توان تجهیزاتی  .4

 .درج شود لیقرارداد( در جدول ذ 2 وست یشركت مرتبط با پروژه )مطابق پ  زاتیآلات و تجه  نیماش ست یل

 ردیف
نوع ماشین آلات مرتبط  

 یا تجهیزات مرتبط 

قدرت یا  

 ظرفیت دستگاه 
 تعداد

 نوع تملیک

 )مالکیت/استیجاری( 

سال 

 ساخت 
 ملاحظات 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 .گردد مهیبالا كه در جدول فوق آمده ضم  تیبا ظرف زات یآلات و تجه ن یماش تی: اسناد و مدارک مربوط به مالک ح یتوض

اعلام    حاتیدر توض  باشدیآن شركت م  تیپروژه در مالک  یمرتبط با اجرا  یخاص و منحصر به فرد  زاتیتجه   ایآلات    نیماش  چنانچه

درصد  50با ارائه رونوشت موافقت نامه معتبر    یجاریآلات است  نیدرنظر گرفته شود. تذكر : به ماش  فی آن رد  ی برا  ژه یو  ازیگردد تا امت 

 . باشدیم یفوق الزام  زات یآلات و تجه نیگرفت. ارائه رونوشت برابر با اصل مدارک ماش دمربوطه تعلق خواه  ازیامت
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   ریزی توان فنی و برنامه .5

 الف: كفایت كاركنان كلیدی

    .پیمانکار باید جداول زیر را براساس چارت و ساختار سازمانی ارائه شده در پیوست شرایط خصوصی پیمان تکمیل و ضمیمه نماید

 جدول کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از لحاظ دانش و تجربه 

و نام خانوادگی نام  

 

سمت و مسئولیت 

 در كارهای اجرایی 

مدرک و رشته  

 تحصیلی 

سابقه كاری خارج   سال اخذ مدرک 

 از شركت

سابقه كاری داخل  

 شركت 

      

      

      

      

      

      

                              

 . ضروری است ارزشیابیارائه كلیه مدرک تحصیلی، سوابق كاری و بیمه جهت 

 .لازم است كلیه مستندات جدول فوق پیوست گردد 

 ( ازیامت35و كنترل پروژه )  یزیتوان برنامه ر -ب

قابل   انجام  در دست  یا  شده  انجام  كارهای  كار(  واقعی  پیشرفت  و  برنامه  )طبق  پروژه  كنترل  و  ریزی  برنامه  نمودارهای  باید  پیمانکار 

 .تجربه )سابقه اجرایی( را ضمیمه نماید1--مقایسه با پروژه مورد نظر طی پنج سال گذشته )مطابق جدول شماره 
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 یزی توان برنامه ر یابی ارز اریمع

 امتیاز شرح ردیف 

 3.3 سال گذشته(  5پروژه بدون تاخیر غیرمجاز تا تحویل موقت طی   2توان برنامه ریزی )داشتن حداقل  1

 2 نمودار سازمانی شركت)ارتباطات مستقل و سریع در نمودار سازمانی شركت( 2

 2 سیستم مدیریت كیفیت معتبر 3

 1.3 داشتن واحد كنترل پروژه در نمودار سازمانی كارگاه 4

 1.4 سوابق كاری هیئت مدیره و مدیرعامل  5

 10 جمع

سال گذشته امتیاز كامل ردیف تعلق می   5توان برنامه ریزی( با داشتن دو پروژه بدون تاخیر غیر مجاز تا تحویل موقت طی )  1در ردیف

 .امتیاز كسر می گردد 10درصد انحراف از برنامه زمانبندی 10گیرد . به ازای هر 

 .لازم است كلیه مستندات جداول فوق بصورت رونوشت برابر با اصل پیوست گردد
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 ضریب وزنی معیارهای ارجاع کار به پیمانکار و امتیاز هر معیار

 امتیاز ضریب وزنی  معیار ارجاع كار  ردیف 

1 
سال  5سابقه اجرایی كار در رشته و زمینه كار در 

 گذشته 
40 100 

2 
حسن سابقه در كارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه  

 حرفه ای
20 100 

 100 20 سال گذشته  5توان مالی در  3

 100 15 توان تجهیزات و ماشین آلات   4

 توان فنی و برنامه ریزی  5

كاركنان  

 كلیدی
10 

100 
برنامه ریزی  

 وكنترل پروژه 
10 

 100 جمع

 

 :توضیحات مهم

از فرم های   .1 به هر یک  با اصل مربوط  برابر  جدول فوق( می   كیفی شركت كنندگان در مناقصه )ردیفهای  ارزشیابیكلیه مستندات 

 . آوری و تکمیل و در پاكت )ب( ارسال گردد بایستی جمع

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 

 شماره: 0521-01/1405

 پیوست: 

 فحه ص 87از  31صفحه 
 

 

 

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

در   ، دیوار خشک، نصب ورق استیل و رنگ آمیزیکامل کناف از پانل  ی اجراتهیه،حمل و  "پیش نویس قرارداد 

 " ساختمان اداری شرکت گهر ترابر سیرجانپروژه  

 2874  ثبت   شماره   به   )سهامی عام(  سیــــــــرجان  ترابر   ترکیبی مواد معدنی گهر نقل و  حمل  شرکت   بین   قرارداد   این        

ملی:   شناسه  اقتصادی:    10980296959و  كد  شاهمرادی آقای  نمایندگی  به    411393334886و  وآقای    بعنوان   حسین  جواد  مدیرعامل 

  روبه روی ساختمان دادسرا نبش كوچه سوم   دكترصفارزاده   هیأت مدیره به آدرس : سیرجان بلوار  نایب رییسبه عنوان    صادقی گوغری

ثبت:    شرکت ......................طرف و    از یک    شودمی  نامیده   کارفرما  به عنوان  بعد   به   این  از  كه  7817819536  كدپستی به شماره 

ن به   ................................... اقتصادی:  كد  و    ...................................... ملی  شناسه  و  آقایان  ...............   مایندگی 

... كه در این ............ .مورخ..........................................................بعنوان صاحبان امضاء مجاز پیمانکار به موجب روزنامه رسمی شماره.... 

 .قرارداد، پیمانکار نامیده می شود منعقد می گردد

 :موضوع قرارداد -1ماده 

ازع است  و   " :بارت  پانل  یاجرا تهیه،حمل  از  کناف  آمیزیکامل  رنگ  و  استیل  ورق  نصب  خشک،  دیوار  پروژه   ،  در 

لیست حداقل ماشین آلات   " ساختمان اداری شرکت گهر ترابر سیرجان با شرح كار، خدمات و ملزومات،  ،  و تجهیزات  مطابق 

بندی   زمان  برنامه  پیمان،  شرایط خصوصی  پیمان،  شرایط عمومی  فنی خصوصی،  ها، مشخصات  دستورالعمل  و  فنی عمومی  مشخصات 

و مقادیر كار، نقشه ها و مشخصات اجرایی، لیست سازندگان مجاز، خلاصه موازین مورد نظر و الزامی ایمنی،    برآوردانجام كار، جداول  

   .های قرارداد كه همگی جزء لاینفک قرارداد هستند و به امضاء طرفین می رسندهای پیوست بهداشت و محیط زیست و دستورالعمل

 :اسناد و مدارک قرارداد -2ماده 

 :این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است كه همگی جزء لاینفک قرارداد می باشند 

 الف: قرارداد حاضر

 ب: شرح كار، خدمات و ملزومات 

 ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه د: مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل ها

 ه: مشخصات فنی خصوصی  

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  03/03/1378مورخ  102/ 1088-842/54و: شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه  

 .كه طرفین از مفاد آن مطلع می باشند و جزء لاینفک قرارداد می باشد
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 ز: شرایط خصوصی پیمان

 ح: برنامه زمانبندی اجرای كار   

 و تفکیک بهای مقادیر كار  برآوردط: جداول 

 : نقشه ها و مشخصات اجرایی ط 

 : موازین و الزامات ایمنی بهداشت و محیط زیست كارفرما ی

 ها و دستورالعمل های ایمنی و زیست محیطی ابلاغی از سوی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست كارفرما  : كلیه آیین نامهل

 ها، مکاتبات و هر نوع سند دیگری كه در مدت قرارداد تنظیم گردد و به امضاء طرفین برسد. صورت مجالس، نقشه  :م

 پلاس پارس. یشركت ك  یفن ی هالیتی: دن

و   ها  نامه  آیین  ها،  پیوست  حاضر،  قرارداد  با  اولویت  ترتیب  به  پیمان،  مدارک  و  اسناد  در  دوگانگی  و  تضاد  وجود  صورت  تبصره:در 

می باشد و تنها هنگامی كه آیین نامه های داخلی كارفرما و   و نقل تركیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان  لحممقررات داخلی شركت  

مطالب پیش بینی شده در این اسناد در خصوص موردی از پیمان مسکوت بود، مقررات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست  

های    جمهوری قابل استناد می باشد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه 

بر دیگر اسناد و مدارک    برآورد و استعلامات كارفرما  اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای كار باشد،  

 .پیمان اولویت دارد

 :مدت قرارداد -3ماده 

 .باشدیتوسط كارفرما م یاعلام یطبق ساعت كار یلیكارفرما بدون تعط یروز از تاریخ ابلاغ از سو 60مدت قرارداد الف( 

 .است ابلاغ قرارداد تاریخ  تاریخ شروع كار ب(

تهیه برنامه زمان بندی كلیه فعالیت ها شامل  و  پس از ابلاغ قرارداد نسبت به تحویل گرفتن زمین    بلافاصله  پیمانکار متعهد است :  1تبصره  

 .اقدام نماید( تایید كارفرما)مورد تجهیز كارگاه و عملیات موضوع قرارداد 
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نسبت به تجهیز كارگاه جهت شروع عملیات موضوع قرارداد    طبق برنامه زمانبندی پیمانکار متعهد است از تاریخ تحویل زمین،  :  2تبصره  

 .اقدام نماید

 .یادآوری: در زمان تجهیز كارگاه نیز پیمانکار موظف است كه به تعهدات موضوع پیمان طبق برنامه عمل نماید

 :مبلغ قرارداد -4ماده 

ری  .............................................................( به حروف  .................................ریال،  قرارداد  كار   برآوردال( مطابق جدول  مبلغ  مقادیر  و 

 . می باشد ذیل 

 مقدار واحد شرح عملیات ردیف
بهای واحد  

 به ریال
 بهای کل به ریال 

1 

 D112A لیسقف کاذب ثابت با دتا یاجراتهیه، حمل و 

  یبرند ک  12.5RGوپانل 0.6زهیگالوان لیپروف یساز ریبا ز

)سطح  F47+UH36+L25+RG12.5پلاس پارس 

 ها نمایان سقف( مطابق نقشه

 مترمربع
1100 

  

2 

  متر با دتایل 1پیشانی تا ارتفاع  یاجراتهیه، حمل و 

D112A و پانل   0.6 زهیگالوان  لیپروف یرسازیبا ز

12.5RG پلاس پارس   ی برند ک  

F47+UH36+L25+RG12.5 ها مطابق نقشه 

   630 مترطول 

3 

 D112A لیسقف کاذب ثابت با دتا یاجراتهیه، حمل و 

برند    12.5MRوپانل 0.6زهیگالوان لیپروف یساز ریبا ز

)سطح  F47+UH36+L25+MR12.5پلاس پارس   یک

 ها نمایان افقی( مطابق نقشه

   190 مترمربع

4 
  متر با دتایل 1پیشانی تا ارتفاع  یاجراتهیه، حمل و 

D112A و پانل   0.6 زهیگالوان  لیپروف یرسازیبا ز

12.5MR  پلاس پارس  یبرند ک  

   100 مترطول 
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F47+UH36+L25+MR12.5 ها مطابق نقشه 

5 

 D112A لیسقف کاذب ثابت با دتا یاجراتهیه، حمل و 

برند    12.5MRوپانل 0.6زهیگالوان لیپروف یساز ریبا ز

)سطح  F47+UH36+L25+MR12.5پلاس پارس   یک

 ها نمایان افقی( در دستگاه پله مطابق نقشه 

متر 

 مربع
115   

6 

 یرسازیبا زتهیه، حمل و اجرای دیوار خشک دو طرفه 

برند    12.5MRو پانل   استاد و رانر 0.6 زهیگالوان لیپروف

 ها مطابق نقشه پلاس پارس  یک

متر 

 مربع
20   

7 

 یرسازیبا زتهیه، حمل و اجرای دیوار دکوراتیو کنافی 

مطابق   پلاس پارس  یبرند ک  0.6 زهیگالوان لیپروف

 ها نقشه 

متر 

 مربع
80   

8 
تهیه، حمل و اجرای سقف کشسان باریسول مطابق  

 ها نقشه 

متر 

 مربع
20   

9 

با   کیکل ضد حریق سقف کاذبتهیه، حمل و اجرای 

برند   دیسف س یبافل  12-25پانچ مربع  کیاکوست لیتا

 هامطابق نقشه  PVCروکش  پارسپلاس   یک

   15 مترمربع

10 
 چهیدر اجرای فریم و نصبو  ییجانماتهیه، حمل و 

 ها سانتیمتر مطابق نقشه 60*60  کنافیبازدید 
   88 عدد 

11 
هوادهی پنل   چهی در اجرای فریم و نصبو  یی جانما

 ها مطابق نقشه VRF کاستی
   33 عدد 

12 
 چهیدر اجرای فریم و نصبو  ییجانماتهیه، حمل و 

 ها مطابق نقشه  VRF هوادهی داکت اسپلیت
   27 عدد 
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13 
 چهیدر اجرای فریم و نصبو  ییجانماتهیه، حمل و 

 هامطابق نقشه VRF بازدید داکت اسپلیت
   27 عدد 

 ها جانمایی و تقویت لاینر نوری به هر ابعاد مطابق نقشه 14
متر 

 طول 
200   

 ها نصب ورق استیل به همراه زیرسازی مطابق نقشه 15
متر 

 طول 
28   

16 

تهیه، حمل و اجرای رنگ امیزی به همراه بتونه کاری در  

سطوح عمودی دیوار)اکرلیک نیمه براق درجه یک( و  

 افقی سقف )اکرلیک مات درجه یک( روی کناف 

متر 

 مربع
1500   

17 
تهیه، حمل و اجرای رنگ امیزی به همراه بتونه کاری در  

 پیشانی سقف روی کناف 

متر 

 طول 
750   

18 
تهیه، حمل و اجرای رنگ امیزی)اکرلیک نیمه براق(   

 روی سطوح دیوار گچی 

متر 

 مربع
700   

 ........................ریال  جمع کل به حروف : ..............................................................................ریال 

تو پانل   نمایان سطح  آمیزی و كناف،  های رنگآیتم   مبنای محاسبه :  1تبصره   برآمدگی رفتگیهای اجراشده شامل كلیه احجام،  و  ها  ها و 

باكسملاک عمل می  مساحت زیربنابوده و  های روی هم  لایه  از  باشد.  با عرض كمتر  باكس  متر  1هایی  با  به صورت متر طول و  هایی 

 .گردندمتر و بیشتر به صورت متر مربع محاسبه میسانتی 100عرض 

 *ملاک محاسبه و پرداخت صورت وضعیت پیمانکار بر اساس ساختار شکست اعلام شده به شرح ذیل می باشد: 

1 
با   مطابق  اتصالات  همراه  به  كاذب  سقف  زیرسازی  اجرای 

 آخرین ورژن دفترچه شركت كی پلاس
 درصد مبلغ آیتم 60

 درصد مبلغ آیتم 40اجرای پوشش نهایی سقف با پانل های مربوطه مطابق با نقشه بر   2
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 اساس آخرین ویرایش دفترچه های شركت كی پلاس 

بر   :2  تبصره  مالیات  احتساب  بدون  قرارداد  پرداخت   باشدیم  افزوده ارزشمبلغ  كارفرما  توسط  مجزا  صورت  به  شمول  صورت  در  كه 

 . گرددیم

 قرارداد افزایش یا كاهش دهد.  یهامبلغ قرارداد با نرخ % 25كارفرما مختار است موضوع قرارداد را حداكثر تا  :3 تبصره 

و  :  4تبصره   قراردادها  از  ناشی  دیون  ها،  قراردادی، جریمه  از جمله خسارات  با دیون دیگر  را  قرارداد  مبلغ  تا  دارد  تام  كارفرما وكالت 

 . معاملات دیگر با خود یا اشخاص وابسته خود تهاتر نماید

ادآوری: كل هزینه اجرای عملیات در برآورد لحاظ شده و كمبود اضافه بها و یا ضرایب، توسط پیمانکار در پیشنهاد قیمت )مبلغ پیمان(  ی

 .منظور گردیده است

 :تعدیل آحاد بهاء-5ماده 

ها، نوسانات نرخ ارز،  های آحاد بهای این قرارداد قطعی، ثابت و غیرقابل تعدیل بوده و تحت هیچ شرایطی، از جمله تعدیل قیمت قیمت

هزینه  كاهش  یا  افزایش  خارجی،  یا  داخلی  بازار  تحریمتغییرات  از  ناشی  آثار  بین ها،  محدودیت های  و  المللی،  بانکی  تجاری،  های 

هزینه حمل مصالح،  قیمت  افزایش  یا  كمبود  تورم،  اقتصادی،  حاد  شرایط  هرگونه  ونقل،  نیز  و  غیرمجاز  یا  مجاز  تأخیرات  از  ناشی  های 

وسیله پیمانکار  . بدین نخواهد بودالتفاوت یا وجه مازاد گونه پرداخت اضافی، مابه نشده، مشمول هیچ بینیشده یا پیش بینیافزایش هزینه پیش 

جانبه از شرایط اقتصادی، اجرایی، حقوقی و فنی حاكم بر اجرای موضوع قرارداد، حق هرگونه  ضمن اعلام اطلاع كامل و آگاهی همه 

طور صریح، قطعی و بلاشرط از خود سلب و اسقاط  ادعا، اعتراض، مطالبه، درخواست تعدیل قیمت یا جبران خسارت را در موارد فوق، به 

 نمود.

 :پیش پرداخت و نحوه پرداخت- 6ماده

معادل   ریال  مبلغ.................................  قرارداد  موضوع  عملیات  اخذ    25به  ازای  در  پرداخت،  پیش  عنوان  به  قرارداد  كل  مبلغ  درصد 

ضمانت نامه معتبر بانکی و یا ضمانت مورد تایید معاونت مالی بدون قید و شرط، جهت خرید كلیه مصالح مورد نیاز پروژه تعلق میگیرد. 

 ضمانتنامه مذكور پس از پایان مدت قرارداد و استهلاک كامل مبلغ پیش پرداخت به فروشنده عودت می گردد.
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دستگاه نظارت، پس از كسر    دیشده و تائانجام   ی بر اساس كارها  یدگ یو بعد از رس  ه یته  راكاركرد خود    ت یصورت وضع  ماهانه   مانکاریپ

درصد ضمانت اخذ مفاصا    5و  ، و كسورات پیش پرداخت متناسب با پیشرفت كار تا استهلاک كامل  درصد ضمانت حسن انجام كار  10

 پرداخت خواهد شد.  مانکاریدر وجه پو ارسال   یبه امور مال یكسورات احتمال ریو سا مه یحساب ب

كار  سپرده  مبلغ   انجام  ماده  حسن  در    35مطابق  پیمان  عمومی  و    ان یپاشرایط  تایید كار  پ  با  وجه  در  نظارت  پرداخت    مانکار یدستگاه 

 . گرددیپرداخت م مانکاریدر وجه پ یاجتماع  نیتأم مه یپس از اخذ مفاصا حساب از ب نیز مهیب سپرده . مبلغ گرددیم

 گردد. قرارداد حاضر از سوی كارفرما كسر می 8و   7هر پرداخت، سهم كسور قانونی و سپرده حسن انجام كار مطابق با مواد  از

، بعنوان مبنای پرداخت صورت وضعیت های موقت منطبق با ضمایم  طبق احجام كار انجام شده اجرای عملیات موضوع پیمان  :  1  تبصره 

 .پیمان قرار خواهد گرفت

  شده توسط انجام   یبر اساس كارها  یدگیو بعد از رس  هی ته  شانیتوسط خود ا  مانکاریكاركرد پ  تیهرماه صورت وضع  انیدر پا:  2تبصره  

به   مه یدرصد ضمانت اخذ مفاصا حساب ب 5درصد ضمانت حسن انجام كار و  10دستگاه نظارت، پس از كسر  دیكارگاه و تائ نظارت مقیم

  ر یو سا، جرایم  یقبل  های  پرداختكسورات قانونی و قراردادی،  پس از كسر    مانکاریپ   تیعو مبلغ صورت وض  گرددیارسال م  یامور مال

 پرداخت خواهد شد.   مانکار یدر وجه پ یكسورات احتمال

 می باشد.قانون تأمین اجتماعی  38مطابق ماده : پرداخت اخرین صورت وضعیت 3تبصره 

حساب  مانکاریپ:  4  تبصره  شبا   ...................................................شماره  شماره  نام  ...........................................IRو    شركت به 

  ن یاز طرف كارفرما به ا  زیاعلام نمود كه هرگونه وار  فرمامطالبات خود به كار  ز یجهت واررا    ....................نزد بانک    ............................

 . دیخواهد گرد سبهمحا مانکاریعنوان بدهکار پحساب به 

 :سورات قانونیک-7ماده 

 پرداخت كلیه كسور قانونی به عهده پیمانکار می باشد كه در این راستا به شرح ذیل از سوی كارفرما عمل میگردد:

تمامی   گردد.قرارداد حاضر از سوی كارفرما كسر می  8و    7هر پرداخت، سهم كسور قانونی و سپرده حسن انجام كار مطابق با مواد    از

كار و پس از اخذ مفاصا حساب از   انیدر پا مهیب سپرده مبلغ  .اعمال می گرددقانون تامین اجتماعی  38مطابق ماده  كسورات مربوط به بیمه
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پ  زین  یاجتماع  ن یتأم  مهیب م  مانکاری در وجه  تسو  .گرددیپرداخت  و  نهائی  وضعیت  ارائه    حسابهی پرداخت صورت  به  منوط  پیمانکار  با 

 . باشدیاجتماعی برای این قرارداد م  نیمفاصا حساب تأم

 سپرده حسن انجام کار : -8ماده 

پیمانکار معادل   به    از   پس  مزبور  مبلغ  از  نیمی.  گرددمی  كسر  كار  انجام  حسن  سپردهعنوان  ( بهدرصد  ده)  %10از مبلغ هر پرداخت 

 . گردد دستگاه نظارت مسترد می  دیتائ از بعد و  قطعی تحویل از  پس دیگر نیم  و موقت تحویل

 :دوره تضمین-9ماده 

باشد. در صورت مشاهده هر گونه نقص در آیتم های موضوع    شمسی  ماه   دوازده  دوره تضمین قرارداد تاریخ تحویل موقت می  از 

با ذكر معایب و نواقص و محل آنها و   بنا به تشخیص دستگاه نظارت ناشی از قصور پیمانکار باشد، مراتب  قرارداد در دوره تضمین كه 

تعیین مهلت رفع آنها كتبا به پیمانکار ابلاغ می گردد. در صورت عدم رفع معایب و نواقص در مهلت تعیین شده، كارفرما می تواند راساً  

انزده درصد( بالاسری از محل كلیه تضامین، سپرده حسن انجام كار یا  )پ%15نسبت به رفع معایب و نواقص اقدام و هزینه آن را به اضافه   

مسئولیت رافع  كارفرما،  توسط  نواقص  و  معایب  رفع  است  بدیهی  نماید.  وصول  پیمانکار  مطالبات  تضمین  سایر  دوره  در  پیمانکار  های 

 . باشدنمی

 :ضمین اجرای تعهداتت-10ماده 

مبلغ قرارداد ضمانت نامه    پنج درصد()  %5به منظور تضمین اجرای تعهدات بر طبق مفاد قرارداد پیمانکار به هنگام امضاء قرارداد، معادل   -

، به  اچک دارای شناسه صیاد، صادره در وجه كارفرمیا    بدون قید و شرط و قابل تمدیدو یا ضمانت مورد تایید معاونت مالی  معتبر بانکی  

قرارداد،   میگردد. در صورت تمدید مدت  مالی مسترد  قرارداد و تسویه حساب  اتمام  مزبور در صورت  میدهد. تضمین  تحویل  كارفرما 

 .ضمانتنامه مذكور به همان میزان باید تمدید گردد

 :سارت تاخیرخ-11ماده 

چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت كارفرما، پیمانکار نتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به مفاد قرارداد    -1-11

تاخیر در انجام تعهدات پیمانکار مبالغی را به شرح ذیل بعنوان جریمه، بدون لزوم انجام    روزازاء هر  ه  بموقع انجام دهد كارفرما میتواند ب

اقدامات قضایی یا اداری از پرداختهای وی كسر نماید و یا از محل تضمینها و یا هر نوع سپرده دیگری كه نزد كارفرما می باشد برداشت  

 .نماید
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تأخیر غیر مجاز ناشی از قصور پیمانکار و به تشخیص دستگاه نظارت كارفرما در اجرای موضوع قرارداد، جریمه    هر روز ه ازای  ب  -2-11

پیمانکار منظور می گردد. در صورت تأخیر بیش از مدت فوق الذكر در انجام    از سوی كارفرما به حساب  یکصد میلیون ریالای معادل  

موضوع قرارداد، كارفرما می تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یک طرفه  

و   نماید  نفع خود وصول  به  و  قرارداد ضبط  از فسخ  ناشی  عنوان خسارات  به  را  پیمانکار  و سایر مطالبات  پیمانکار  كلیه تضامین  و  فسخ 

سپرده   ضبط  محل  از  وارده  خسارات  تکافوی  عدم  صورت  در  همچنین  نمود،  ساقط  و  سلب  خود  از  را  اعتراض  هرگونه  پیمانکارحق 

 .مذكور كارفرما می تواند به منظور جبران خسارات وارده از طریق طرح دعوی در مراجع صالح قضایی اقدام نماید

دستگاه نظارت و كارفرما به هر    یموافقت دارد كه آن دستور كار با هماهنگ  مانکاریموقع دستور كار، پدر صورت عدم انجام به   -3-11

 .كسر گردد مانکاری از مطالبات پ  %15اضافه مربوطه به  ی هانه یممکن انجام و كل هز قیطر

 ال یر 20،000،000دستگاه نظارت و كارفرما روزانه  دیمورد تائ مانکاریعدم حضور سرپرست نفرات پ مهیجر -4-11

 . گرددیاعمال م رجانیگهرترابر سونقل تركیبی مواد معدنی حملشركت  مانکارانیتخلفات پ نامهن ییمطابق با آ میجرا ریسا -5-11

 :نظارت در اجراء-12ماده 

نظارت در اجرای تعهداتی كه پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف كارفرما بر عهده  

و نماینده ایشان است كه در این قرارداد دستگاه نظارت    حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجانشركت    امور عمرانیمدیریت  

نامیده میشود. پیمانکار موظف است كارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی كه دستگاه نظارت یا  

نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک قرارداد میدهد اجرا كند. بدیهی است دخالت دستگاه نظارت در انجام كارهای موضوع  

د تمام  این قرارداد مانع الزام قانونی پیمانکار به انجام تمام تعهدات ناشی از آن نبوده و عدم دخالت دستگاه نظارت نیز لزوماَ حاكی از تایی

 باشد.  كارهای پیمانکار نمی

 :تعهدات پیمانکار_ 31ماده

ها و اسناد    ها و مشخصات فنی و تعهدات مندرج در نقشه  پیمانکار، قرارداد حاضر را با اطلاع كامل از كلیه ضوابط و شرایط، نقشه -1-13

-مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل ها  -تجهیزاتلیست حداقل  -های قرارداد شامل شرح كار، خدمات و ملزوماتمناقصه و پیوست 

-جداول فهرست بهاء و مقادیر كار-برنامه زمان بندی انجام كار  شرایط خصوصی پیمان-شرایط عمومی پیمان-مشخصات فنی خصوصی

اجرایی مشخصات  و  ها  مجاز-نقشه  سازندگان  و    -لیست  پذیرفته  زیست  محیط  و  بهداشت  ایمنی،  الزامی  و  نظر  مورد  موازین  خلاصه 
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امضای این قرارداد نیز به منزله تأیید مجدد آن خواهد بود و متعهد می باشد، نهایت سعی و تلاش خویش را در مسیر اجرای كلیه تعهدات 

 . مندرج در آن بکار بندد

ها و مشخصات فنی پیوست    نقشهبرآورد كار،پیمانکار موظف است خدمات موضوع این قرارداد را مطابق با شرح كار، جداول    -2-13

با كیفیت و   اسناد آن و  این قرارداد و مدارک و  بینی شده در  برنامه زمانبندی انجام كار،با تجهیزات لازم و شرایط پیش  قرارداد، طبق 

و  و    كمیت لازم  مهارت  با حداكثر  و  ای  استاندارد های تخصصی و حرفه  بر اساس  فنی و  متداول  اصول  و  ها  بهترین روش  بردن  بکار 

بدیهی است؛ تأیید   نماید.  امانت داری لازم را حفظ  انجام دهد. همچنین در تمامی مراحل كار، صرفه و صلاح كارفرما و  جدیت خود 

ی  گزارش ها و اقدامات پیمانکار بوسیله كارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نبوده و پیمانکار در هر حال مسئول و جوابگوی نواقص یا اشتباهات

 .است كه بعداً مشاهده می گردد

آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای كار یک هفته از تاریخ مبادله پیمان است. پیمانکار موظف است با    -3-13

افزار   برنامه زمان بندی كلیه فعالیت ها شامل تجهیز كارگاه و عملیات    MSPاستفاده از نرم  به تهیه  با در اختیار داشتن متخصص نسبت 

موضوع قرارداد اقدام نماید. برنامه زمانبندی تفصیلی فوق الذكر باید بر اساس ساختار شکست مورد تایید دستگاه نظارت و مشتمل بر كلیه  

 : منابع و نیروی انسانی باشد

در صورت عدم مطابقت برنامه زمانبندی و عملیات اجرایی پیمانکار می باید نسبت به جبران عقب ماندگی پروژه اقدام و در صورت تائید  

بدیهی است تاخیرات پروژه پس از تحویل موقت به طور قطعی رسیدگی خواهد شد و    كارفرما برنامه زمانبندی جدید ارائه خواهد نمود.

توانند جهت   می  كارفرما  یا  و  نظارت  دستگاه  بود.  آن خواهد  از  ناشی  زیان  به جبران ضررو  متعهد  پیمانکار  مجاز  غیر  تاخیرات  جهت 

ارائه برنامه زمانبندی كوتاه مدت نمایند و این برنامه ها باید با توجه به برنامه زمانبندی مذكور تهیه   اجرای كار، از پیمانکار تقاضای تهیه و

و كلیه مصوبات آن مورد توجه واقع گردد. پیمانکار موظف است همراه با برنامه زمانبندی پیشرفت كار، تجهیزات و امکانات فنی، تعداد  

باشد ارائه نماید.در صورتیکه   برنامه  با  )به طور ماهیانه تا آخر كار( كه هماهنگ  با ذكر تخصص های مربوطه  انسانی لازم  نیروی  كادر 

دستگاه نظارت یا كارفرما با توجه به حجم قرارداد،تغییراتی در لیست مزبور را مورد لزوم تشخیص دهند پیمانکار مکلف به رعایت آن می  

باشد لیست مزبور پس از بررسی نهایی و تائید دستگاه نظارت وتصویب كارفرما از طرف پیمانکار لازم الاجراء بوده و پیمانکار موظف  

 .است در هر شرایطی نسبت به تامین پرسنل اقدام كند

 .گزارش پیشرفت كار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد

 گزارش روزانه ـ الف 
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و نیروی شاغل در كارگاه و    و تجهیزات  پیمانکار موظف است در پایان هر روز كاری، گزارش كار روزانه مشتمل بر لیست ماشین آلات

شرح كار انجام شده در روز مورد گزارش را در سه نسخه تنظیم و به تائید دستگاه نظارت مقیم برساند. و یک نسخه از گزارش مزبور را 

 به دستگاه نظارت مقیم تسلیم نموده و یک نسخه را برای كارفرما ارسال نماید. 

نسخه تهیه و همراه   پیشرفت كار را در سه  پیمانکار موظف است گزارش  پایان هر ماه،  پیشرفت كار در  ـ گزارش ماهیانه: در طول  ب 

قطعه عکس رنگی از قسمت های مختلف كار تسلیم دستگاه نظارت نماید. گزارش باید به طرز مناسبی صحافی شده و حاوی 10حداقل  

نیز با در نظر   پیشرفت فعالیت ها در محل كار و خارج از محل كار مانند تهیه مصالح، حمل و غیره در عرض ماه باشد و پیشرفت كلی 

گرفتن برنامه زمانبندی مشخص شده باشد. این گزارش به ضمیمه مدارک لازم مانند عکس ها و منحنی ها و جداول تسلیم خواهد شد.  

 : علاوه بر موارد ذكر شده فوق، گزارشات ماهیانه باید حاوی اطلاعات زیر باشد

 .رح مختصر پروژه . ش1ب ـ 

 مقدار تقریبی حجم كارهای انجام شده در هر ساختمان.  . 2 -ب

نمودار3  -ب به   .  تهیه گردیده،  نشان میدهد  برنامه اصلی كه هر دو مورد طرح و كاركرد واقعی را  از  تبعیت  با  بایستی  عملکرد ماهیانه 

 نحوی كه درصد هر فعالیت و مقدار پیشرفت در آن منظور شده باشد. 

 فوق3پیشرفت كار براساس اوزان مندرج در نمودار ذكر شده در بندب ـ Sتهیه و تدوین منحنی . 4-ب  

 اصلی مشغول به كار در ماه مورد نظر گزارش بشود.و تجهیزات نیروی انسانی و ماشین آلات    . نمودار5-ب. 

 .وضعیت تهیه و تدارک اجناس عمده و اصلی به تفکیک و بر اساس آخرین اطلاعات و مشکلات كار گزارش شود. 6ب ـ  

 .طول یک ماه گزارش شود(MAX,MIN)منحنی تغییرات دما برای هر روز . 7-ب

 .و یا كارفرما شامل شماره و تاریخ نامه و موضوع آن، گزارش شود دستگاه نظارتلیست كلیه مکاتبات انجام شده بین پیمانکار و . 8-ب

 شکلات اجرایی كار گزارش شود. . م9ب ـ 

 این گزارشات عقب افتادگی های احتمالی باید مورد توجه قرار گرفته و نحوه جبران آن نیز اعلام شود.  . در10-ب 

،  و هزینه حمل و نقل و اسکان  تأمین كلیه تجهیزات مورد نیاز اجرای قرارداد و حمل آن ها به محل كار و همچنین تأمین نیروی انسانی  - 

های اجرایی  ، تعمیر و نگهداری آنها( بیمه و كلیه هزینه و تجهیزات آلات ابزار و ماشین آلات مورد نیاز )شامل راننده، مواد مصرفی ماشین
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های تجهیز و برچیدن كارگاه بر عهده پیمانکار می باشد و كارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال این موضوعات ندارد.    عملیات و نیز هزینه

از محل  بالاسری    %15در صورت تأخیر و تعلل پیمانکار در برچیدن كارگاه كارفرما اقدام به برچیدن كارگاه نموده و هزینه آن با اعمال  

 .مطالبات و تضامین پیمانکار كسر می گردد

یمانکار اقرار و اذعان دارد كه هزینه های ناشی از اجرای قوانین كار و تأمین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات  پ  -4-13

از    و عوارض و ... و همچنین آثار این هزینه ها را كه تا تاریخ انعقاد قرارداد معمول و مجری بوده است و نیز سود خود را منظور مینماید و 

 .ها بعداً حق هیچ گونه اعتراضی علیه كارفرما را نخواهد داشت  بابت این هزینه

پیمانکار باید نسبت به امکان تأمین نیروی انسانی، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز اجرای قرارداد اطمینان حاصل نماید و    -5-13

و   تجهیزات  و  مصالح  خرید  و  طرح  اجرای  و  ابزارآلات  و  آلات  ماشین  بکارگیری  به  مربوط  های  هزینه  كلیه  و  دستمزدها  میزان  نیز 

 .بارگیری، بیمه، حمل و تخلیه و... را از هرجهت در مبلغ قرارداد منظور نماید و ازاین بابت بعدا حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت

 .پیمانکار موظف است ظرف مدت یک هفته از تاریخ مبادله پیمان نسبت به معرفی افراد كلیدی پروژه اقدام نماید -6-13

ابلاغ    -7-13 از  پس  هفته  محیطی ظرف مدت حداكثر یک  زیست  و  ایمنی  های  دستورالعمل  و  ها  نامه  آئین  اخذ  به  موظف  پیمانکار 

قرارداد از مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست كارفرما می باشد و ملزم به رعایت آئین نامه ها و دستورالعمل های فوق الذكر طبق  

دستورات اعلامی می باشد. بر اساس این آیین نامه ها، پیمانکار مکلف به تهیه لباس كار، كفش و كلاه ایمنی مناسب برای كلیه نیروهای  

 .انسانی خود می باشد. در غیر این صورت از ادامه كار آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد

رعایت كلیه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل، ماشین آلات و تجهیزات، عملیات اجرایی و همچنین دادن آموزشهای لازم و تهیه    -8-13

و سایر موارد بر عهده پیمانکار است. مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت برعهده پیمانکار    )داربست(كلیه وسائل و تجهیزات ایمنی

د  می باشد و هیچ گونه مسئولیتی از این بابت متوجه كارفرما نخواهد بود. چنانچه كارفرما از این بابت متحمل هزینه و خسارتی گردد میتوان 

هزینه و خسارت متحمل شده را از محل مطالبات و تضامین پیمانکار كسر نماید. لازم به ذكر است این امر مانع مسئولیت پیمانکار نسبت به  

 . كلیه اعمال و اقدامات پیمانکاران جزء نخواهد شد

با    -9-13 پرسنل و یا بیشتر میبایست كارشناس و یا تکنسین بهداشت حرفه ای و ایمنی بطور تمام وقت در اختیار داشته    نفر 25پیمانکار 

 . باشد

پیمانکار طبق چک لیست یا پرسش نامه هائی كه از سوی مدیریت ایمنی و بهداشت در اختیارشان قرار می گیرد موظف به انجام   -10-13

 .بهداشتی از كارگاه خود و ارائه نتایج این بازرسی ها به مدیریت ایمنی و بهداشت كارفرما می باشد –بازدیدها و بازرسی های ایمنی 
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هرگاه كاركنان و كارگران پیمانکار دراجرای صحیح كار مسامحه ورزند یا باعث اخلال نظم كارگاه گردند مراتب برای بار اول   -11-13

به پیمانکار تذكر داده خواهد شد و درصورت تکرار، كارفرما می تواند از پیمانکار بخواهد كه متخلفین را از كار بركناركند. پیمانکار  

حق نخواهد داشت بركنارشدگان را بار دیگر در كارگاه به كار گمارد مگر با توافق كتبی كارفرما.    مکلف به اجرای این دستور بوده و 

 .اجرای این دستورات از مسئولیت های پیمانکار نمی كاهد و ایجاد حقی برای او نخواهد كرد

تأمین نیروی انسانی ساده و متخصص به تعداد لازم و همچنین تأمین دفتركار، لوازم اداری، محل اقامت، ایاب و ذهاب، غذا و    -12-13

 . آب آشامیدنی و مصرفی مناسب و سایر مایحتاج آنان بر عهده پیمانکار است و از این بابت كارفرما هیچ گونه تعهدی ندارد

 .پیمانکار موظف است از استخدام اتباع بیگانه و معتـادان به مواد مخدر خودداری نماید -13-13

پیمانکار متعهد است كلیه حقوق، مزایا، دستمزد و حق بیمه كاركنان خود را بر طبق قوانین مربوطه مرتباً پرداخت نماید. سایر    -14-13

 . كسور قانونی و موارد مرتبط با قانون كار و نیز تهیه لوازم ایمنی انفرادی و تردد پرسنل بر عهده پیمانکار می باشد

تعداد كافی و مورد تائید دستگاه    -15-13 به  از طریق گماردن نگهبانان  فیزیکی و امنیتی كارگاه را  پیمانکار موظف است كه حفاظت 

 .نظارت و مدیریت حراست كارفرما تامین نماید

پیمانکار در تمام مدت قرارداد مسئولیت كامل حسن اجرای خدمات پرسنل خود را به عهده دارد. كاركنان پیمانکار باید از هر    -16-13

حیث بتوانند خدمات موضوع این قرارداد را به نحو احسن انجام دهند. كارفرما می تواند به دلایل عدم كفایت فنی یا اخلاقی و یا قابلیت  

ی  حرفه ای، تعویض فرد یا افرادی از پرسنل پیمانکار را خواستار شود. در اینصورت پیمانکار بدون اینکه تعهد و هزینه ای در این مورد برا

از  شده  مشخص  زمانی  محدوده  در  باید  كند  ایجاد  واجد    كارفرما  فرد  با  وی  جایگزینی  به  نسبت  و  نماید  عمل  نظارت  دستگاه  طرف 

 .صلاحیت و مورد تایید دستگاه نظارت اقدام نماید. مسئولیت پیمانکار در مدت جایگزینی به قوت خود باقی است

پیمانکار موظف به حفظ، حراست و استفاده صحیح از كلیه تجهیزات ملکی و ابزارآلات، تاسیسات، قطعات و تجهیزات متعلق به   -17-13

كارفرما می باشد. بدیهی است جبران خسارات وارده به تجهیزات ملکی ، ابزارآلات، تاسیسات، قطعات و تجهیزات كارخانه و مجتمع بر  

عهده پیمانکار است. درصورت عدم جبران در مدت تعیین شده، كارفرما حسب نیاز نسبت به تعمیر یا جایگزینی موارد آسیب دیده اقدام  

 . درصد اضافه( به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد نمود30)   1.3و كلیه هزینه های مربوطه را با اعمال ضریب 

پنهان در    -18-13 و  و معارض آشکار  تاسیسات  به شناسایی محل  نسبت  پیمان،  انجام عملیات موضوع  به منظور  است  پیمانکار موظف 

مسیر اجرای عملیات اقدام نماید و رفع معارض و جابجایی تاسیسات احتمالی آن به نحوی كه هیچ یک از بخشهای اجرایی به دلیل رفع  

 .معارض و یا نیاز به جابجایی تاسیسات دچار تاخیر نگردد را انجام دهد 
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 .خسارت ناشی از آسیبهای احتمالی به تاسیسات زیربنایی ناشی از سهل انگاری پیمانکار بر عهده پیمانکار است -19-13

به عنوان رئیس كارگاه    -20-13 مرتبط  با سابقه كار  نفر كارشناس عمران  پیمان یک  اجرای موضوع  برای  است كه  متعهد  به  پیمانکار 

ق لیست شرایط  بل دفتر فنی بکار گمارد. همچنین كلیه پرسنل طئوسابقه كار مرتبط به عنوان مس  باو یک نفر كارشناس  صورت تمام وقت  

 .خصوصی می باید مورد تأیید دستگاه نظارت باشند

و    استفاده نماید كه مستعمل و خارج از رده نبوده و با استانداردهای سازندگان ماشین آلات   تجهیزاتیپیمانکار موظف است از    -23-13

 . مطابقت داشته و كیفیت ماشین آلات مورد تایید دستگاه نظارت و كارفرما باشد تجهیزات

 . پیمانکار موظف است لیست ماشین آلات مورد نیاز موجود در پیوست قرارداد را در اختیار داشته باشد -24-13

برنامه زمانبندی مصوب    -25-13 بر  با احجام و مقادیر كار و منطبق  باید متناسب  نیاز اجرای پروژه  كلیه ماشین آلات و تجهیزات مورد 

حداقل ماشین آلات لازم در جدول ضمیمه ذكر گردیده و بدیهی است حسب  .تامین گردیده و از حیث كاركرد كاملا سالم و ایمن باشند

ر  نیاز تامین هرگونه ماشین آلات یا تجهیزات دیگر برای دستیابی به اهداف كیفی و زمانی پروژه برعهده و به هزینه پیمانکار است. پیمانکا 

نیاز   موظف است برداری موردنیاز در پروژه را دائما كالیبره كند و سوابق كالیبراسیون را به دستگاه نظارت    دوربینهای نقشه  در صورت 

 . ارائه نماید

برآورده    أییدت  -26-13 به  متعهد  پیمانکار  لذا  میباشد.  نظارت  برعهده دستگاه  و نصب،  از ساخت  قبل  تأمین شده  تجهیزات  و  اقلام  فنی 

 نمودن شرایط و الزامات فنی مورد نظر دستگاه نظارت و اخذ تأییدیه قبل از ساخت و نصب میباشد.  

ورود و خروج ماشین آلات پیمانکار به و از كارگاه در طی مدت قرارداد با اخذ مجوز از دستگاه نظارت و مدیریت حراست    -27-13

 . كارفرما مجاز خواهد بود

تا    -28-13 قرارداد  موضوع  جهت  است  متعهد  تحویل    دوازده پیمانکار  زمان  چنانچه  نماید.  عرضه  تضمین  موقت،  تحویل  از  پس  ماه 

سه  موضوع قرارداد به هر دلیلی كه خارج از عهده پیمانکار باشد به تاخیر افتد )مانند توقفات از سوی كارفرما( مدت زمان تضمین نهایتا از  

به   پیمانکار رسمأ آغاز خواهد شد. همچنین خدمات تضمین  بودن موضوع قرارداد توسط  به تحویل  از زمان اعلام كتبی آماده  ماه پس 

 . باشدمیمربوطه صورت رایگان شامل اصلاح، تعویض و یا تعمیر كلیه مصالح، قطعات، تجهیزات و ابنیه 
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جهت اطلاع از روند پیشرفت و اطمینان از صحت كار و انجام تعهدات، بازرسی حین كار توسط بازرس كارفرما و با هماهنگی    -29-13

پیمانکار انجام خواهد شد. همچنین پیمانکار ملزم به اجرای كلیه موارد مطرح شده از جانب بازرس كارفرما در چارچوب قرارداد فی ما 

 . بین، كه در متن سفارش پیش بینی نگردیده است نیز می باشد

پیمانکار ملزم به اجرای دقیق مشخصات اعلام شده طبق پیوستهای قرارداد و موارد ابلاغی از سوی دستگاه نظارت در طول مدت    -30-13

نظارت می  از دستگاه  تأییدیه  به اخذ  اقلام، مصالح و تجهیزات طرح منوط  ابعاد و مشخصات  اندازه،  میباشد. هر گونه تغییر در  قرارداد 

 .باشد

تأمین امکانات و تسهیلات لازم جهت تجهیزكارگاه از قبیل: ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت و ... به عهده و هزینه   -31-13

 . پیمانکار میباشد

كلیه مراحل اجرای عملیات به صورت لوح   ( از As Built)ساختهای چون  پیمانکار موظف است پیش از تحویل موقت، نقشه   -32-13

تایید   مورد  فرمت  )با  اختیار  گهرترابر فنی    دفترفشرده  در  نظارت  دستگاه  تصویب  و  بررسی  از  پس  كه  نموده  نظارت  دستگاه  تحویل   )

 . كارفرما قرار می گیرد

یمانکار موظف است صلاحیت فنی و اخلاقی پیمانکاران جزء را به تائید دستگاه نظارت و كارفرما برساند.كارفرما میتواند در  پ  -33-13

فیمابین   قرارداد  طبق  نظارت،  توسط دستگاه  انجام كار  تایید حسن  از  پیمانکار، پس  و  پیمانکار جزء  بین  اختلاف  بروز هرگونه  صورت 

در  پیمانکار جزء و پیمانکار و به منظور جلوگیری از وقفه در فعالیتهای تعیین شده پروژه، راسا اقدام به رفع اختلاف بوجود آمده نماید و  

با اكتساب   به پیمانکار جزء و  جریمه هزینه بالاسری از حساب  15%صورتی كه رفع اختلاف در زمینه مالی باشد علاوه بر مبلغ پرداختی 

 . بستانکاری پیمانکار كسر نماید

پیمانکار موظف است در صورت ابلاغ كارفرما، نسبت به تکمیل قسمتهائی از كار كه تعیین خواهد نمود با توجه به كار انجام    -34-13

 .شده و زمان كافی مورد نیاز اقدام و بصورت مرحلهای تحویل نماید

هزینه انجام آزمایشات برای نوبت اول بر عهده كارفرما می باشد و در صورت عدم اخذ پاسخ مناسب، و نیاز به تکرار آزمایش   -35-13

و ... )به هر تعداد( كه لازم است،   )در صورت نیاز(هزینه برعهده پیمانکار می باشد. آزمایشات مربوط به كیفیت مصالح، طرح اختلاط بتن 

مورد تایید كارفرما، انجام    و آزمایشگاه های فنی سنجش مصالح  توسط پیمانکار و در یکی از شعبات آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 .میپذیرد
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سیستم  پ  -36-13 اجرای  راستای  در  است  موظف  همواره    IMSیمانکار  و  آورده  بعمل  را  همکاریهای لازم  كارفرما  یکپارچه  مدیریت 

 .با آئین نامه ها و دستورالعملهای كارفرمادربخش های مختلف منطبق سازد عملکرد خود را

 . پیمانکار موظف است كلیه اطلاعات مورد نیاز كارفرما و دستگاه نظارت و مرتبط با قرارداد را ارائه نماید -37-13

ت برای بخش هائی از كار كه توسط دستگاه نظارت تعیین میگردد، در انجام امور مربوطه به شرحی كه از پیمانکار موظف اس  -38-13

 .طریق كارفرما اعلام می شود، از طریق سیستم های مکانیزه یکپارچه )نماد( و اتوماسیون اداری كارفرما عمل نماید

 . های لازم با دستگاه نظارت الزامی است حضور سرپرست كارگاه پیمانکار در محل اجرای پروژه جهت انجام هماهنگی -39-13

پیمانکار مسئول ضرر و زیان و خسارت ناشی از قصور یا اشتباه یا سهل انگاری پرسنل خویش در مقابل كارفرما و دیگر اشخاص   -40-13

 .حقیقی و حقوقی در رابطه با این قرارداد می باشد. كارفرما می تواند خسارات وارده را از محل تضامین وصول نماید

سوزی    كلیه عملیات موضوع پیمان باید تحت عنوان بیمه تمام خطر مقاطع كاری و در مقابل حوادث قهریه از قبیل سیل و آتش  -41-13

در هزار نزد یکی از شركتهای معتبر داخلی مورد تأیید كارفرما با هماهنگی و به هزینه كارفرما بیمه 5/3و زلزله و نظایر آن به نرخ حداكثر  

 .گردد. انجام اقدامات و پیگیریهای لازم جهت اخذ بیمه نامه تا مرحله دریافت حق بیمه از كارفرما بعهده پیمانکار خواهد بود

 . آلات و تجهیزات متعلق به پیمانکار موجود در كارگاه بعهده و هزینه پیمانکار میباشد اری ماشین زگ بیمه -42-13

بیمه زگ  بیمه  -43-13 و  قرارداد  موضوع  اجرای  محل  در  پیمانکار  انبارهای  در  موجود  مصالح  و  اقلام  به  هرنوع خسارت  و    اری حمل 

 . اری پوشش تمام خطر نصب بعهده و هزینه پیمانکار استزگ

به    -44-13 قرارداد  اجرای موضوع  ثالث، در محل  اشخاص  و سایر  پیمانکار  پرسنل  و فوت  بیمه مسئولیت مدنی درقبال صدمات جانی 

 .عهده و هزینه پیمانکار میباشد

یمانکار باید مطابقت قسمت هایی از عملیات موضوع پیمان كه پس از انجام كار پوشیده می شود و امکان بازرسی آن بعداً میسر  پ -45-13

گذاری را با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستوركارها درحین اجرای كار و قبل از پوشیده شدن با    نیست، مانندكانالکنی و لوله

 .دستگاه نظارت صورت جلسه نماید 

در مدت اجرای قرارداد وجمع  تردد پروژه  پیمانکار موظف به نصب تابلوهای هشداردهنده مناسب درمحیط كارگاه و در مسیر    -46-13

 . آوری آن ها در پایان قرارداد می باشد
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 .یمانکار موظف است طبق اولویت های تعیین شده از طرف كارفرما نسبت به اجرا اقدام نمایدپ -47-13

با توجه به اینکه هیچگونه هزینه اضافی بابت صعوبت كار،كار در ارتفاع )هزینه داربست و ...( و شرایط ویژه كاری به پیمانکار    -48-13

 .پرداخت نمی گردد، لذا پیمانکار موظف است كلیه هزینه های فوق را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید

ها و متنهای ضمیمه نقشه ها، پیمانکار موظف    ها و یا وجود ابهام و اشکالات ویراستاری در نقشه  در صورت ناقص بودن نقشه  -49-13

است، نقشه های مورد نیاز و ویرایش صحیح آنها و مشخصات فنی را از كارفرما درخواست نماید. بدیهی است كمبود نقشه و مشخصات  

 .فنی و یا ویرایش نادرست و ناخوانا بودن آنها، موجب سلب مسئولیت از پیمانکار نخواهد شد

مورد نیاز كه با توجه به مراحل اجرایی، بنا به تشخیص دستگاه   و تجهیزات  پیمانکار موظف به تامین انواع و تعداد ماشین آلات  -50-13

مورد نیاز جهت اجرای كار بایستی    و تجهیزات   آلات   بندی پروژه تعیین و ابلاغ میشود، میباشد. كلیه ماشین   نظارت و مطابق برنامه زمان 

 . خارج از رده نبوده و مورد تایید دستگاه نظارت باشد

پیمانکار موظف به تجهیز كارگاه بوده و پس از خاتمه عملیات اجرایی و هنگام تحویل پروژه موظف به برچیدن كارگاه بوده و    -51-13

ا باید كلیه لوازم و تجهیزات اضافی متعلق به خود را از محل كار خارج ساخته و تجهیزات و لوازم متعلق به كارفرما را به نماینده كارفرم

 .تحویل دهد

برچیدن كارگاه عبارت است از: جمع آوری مصالح، تأسیسات موقت، خارج كردن مصالح، ماشین آلات و دیگر تداركات پیمانکار از  

 . كارگاه، تسطیح، تمیزكردن و به شکل اول درآوردن محلهای تحویلی كارفرما طبق نظر كارفرمـا

 :ارجاع كار به پیمانکار جزء منوط به تایید كتبی كارفرما و به ترتیب زیر می باشد -52-13

 . صلاحیت پیمانکاران جزء از نظر فنی، مالی و حسن شهرت می بایستی به تایید كارفرما و دستگاه نظارت برسد .1

 . نمونه كار اجرا شده پیمانکاران جزء می بایستی به رویت و تایید نماینده كارفرما و دستگاه نظارت برسد .2

در هر حال انتخاب پیمانکار جزء و تایید آن توسط كارفرما و دستگاه نظارت رافع مسئولیت پیمانکار اصلی نخواهد بود و در   .3

پیمانکار میبایست نسبت به جاگزینی آن سریعاً و بدون    دستگاه نظارتصورت عدم تایید كار پیمانکاران جزء توسط كارفرما و  

 . تحمیل هزینه اضافی به كارفرما اقدام نماید

 د. شرایط عمومی پیمان مطابقت كامل داشته باش 24انتخاب پیمانکار جزء بایستی با مفاد ماده  .4
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به ارایه مستمر تاییدیه حرفه ای صلاحیت های رسمی خود به كارفرما و دستگاه   -53-13 كلیه اكیپ های كاری نظیر جوشکاری ملزم 

 .نظارت باشند. برای انتخاب پیمانکار جزء بایستی مجوز لازم از دستگاه نظارت و تاییدیه كارفرما اخذ گردد

بایستی دارای گواهینامه معتبر باشند چنانچه خلاف این امر برای    -54-13 نقلیه پیمانکار اعم از )سبک و سنگین(  كلیه رانندگان وسایل 

را ضـبط   تعهدات  اجرای  تضـمین  و  فســخ  راســاً  را  قرارداد  دارد  اختیار  شــود، كارفرما  نظارت( محرز  نظر دســتگاه  ) مطابق  كارفرما 

نماید. در اینصـورت پیمانکار حق هیچگونه اعتراضـی را نخواهد داشـت.این الزام در خصـوص پیمانکار جزء نیز وجود دارد. در صـورت  

عدم رعایت این امر پیمانکار اصـلی معادل یک میلیارد ریال جریمه خواهد شد و همچنین بایستی ظرف یک هفته از احراز تخلف نسبت  

نماید.كنترل و   فسخ  را  اصلی  پیمانکار  قرارداد  راساً  دارد  كارفرما حق  این صورت  غیر  در  نماید.  اقدام  پیمانکار جزء  با  قرارداد  فسخ  به 

 .مراقبت از این امر بعهده دستگاه نظارت می باشد. این امر رافع مسئولیت پیمانکار در این خصوص نخواهد بود

دستگاه    -55-13 تائیدیه  و  نقشه  طبق  كه  میباشد  مکانی  در  قرارداد  موضوع  اجرای  جهت  مربوطه  تجهیزات  استقرار  به  متعهد  پیمانکار 

 .نظارت در اختیارش قرار داده شده است

 . آزمایشگاه به هر تعداد كه نیاز باشد بر عهده ی پیمانکار می باشدجهت  نیاز  درصورت تامین كارگر  -56-13

 . پیمانکار موظف است در كلیه مراحل موضوع قرارداد شامل تامین و اجرا و... از دستگاه نظارت تاییدیه لازم را اخذ نماید -57-13

اداری و دفــــاتر كار مورد نیــــاز خود با كلیه تسهیلات اجرایی و فنی اقدام    دفاتر یمانکار موظف است نسبت به تامین و تجهیز  پ  -58-13

 .نماید

پیمانکار موظف اسـت نسـبت به ایجاد امکانات و تسـهیلات ایمنی در كارگاه با اسـتاندارد بالا برای پرسـنل شاغل و افراد بازدید    -59-13

ها و حفاظهای ایمنی به شکل مطلوب و رایج در كارگاههای كشورهای    كننده شامل لباس و كفش و كلاه ایمنی و كمربند ایمنی و نرده 

 . پیشرفته و مقررات ایمنی كارگاههای داخل كشور اقدام نماید

 .پیمانکار موظف به رفع كلیه نواقص، اشکالات و معایب طرح در دوره تضمین می باشد -60-13

پیمانکار موظف اسـت تجهیزات و ماشـین آلات موضـوع قرارداد را برابر ضـوابط بیمه نموده و كپی آن را به كارفرما تحویل   -61-13

 . دهد
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پیمانکار بدون مجوز كتبی كارفرما حق واگذاری تمام یا بخشــی از خدمات موضــوع قرارداد را به غیر ندارد. بدیهی اسـت در    -62-13

صـورت موافقت كارفرما مبنی بر واگذاری تمام یا بخشـی از خدمات موضـوع قرارداد به غیر، پیمانکار اصلی موظف به نظارت بر رعایت  

 .موارد ایمنی بوده و در صورت بروز حادثه هیچ مسئولیتی متوجه كارفرما نخواهد بود

پیمانکار مکلف به رعایت شـیوه نامه صـیانت از انرژی كارفرما بوده و در صـورت تخلف مشـمول جریمه می گردد. عذر عدم   -63-13

 . اطلاع در این خصوص مسموع نخواهد بود

پیمانکار مکلف اســت از خود پروژه و یا تجهیزات و اموال مادی و غیر مادی مربوط به آن صــرفاَ برای انجام تعهدات مستقیم    -64-13

یقه  ناشی از این قرارداد استفاده نماید و حق ندارد آنها را برای گرفتن هر گونه وام یا اعتبار و یا پوشش مسؤولیت های احتمالی خود به وث

 . بگذارد

پیمانکار مکلف است در صورت تشخیص كارفرما یا اجبار آن به طرح هرگونه دعاوی مربوط به پروژه، بطور كامل با كارفرما    -65-13

 . همکاری نماید و تمام مدارک و اطلاعات مربوطه را بلافاصله در اختیار ایشان قراردهد

عمومی پیمان به پیمانکار ابلاغ شـــود كه این كار در برآورد منضم به پیمان    شرایط  29چنانچه كار جدیدی در چهارچوب ماده    -66-13

باشد از  فاقد ردیف  پیشنهاد قیمت خود را بلافاصله پس  ارائه دهد    ابلاغ، پیمانکار موظف است  بین كارفرما و  كارفرما  و قیمت توافقی 

 پیمانکار پس از تصویب، بدون هرگونه ضریب ملاک محاسبه و پرداخت در صورت وضعیت خواهد بود.

، یک سری كامل چاپ از نقشه های اجرا شده  دستگاه نظارتدر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام  و  پیمانکار موظف است    -67-13

نماید و نیز پس از بررسی و تایید نقشه های فوق یک عدد لوح    دستگاه نظارتبا درج تغییرات )نقشه های چون ساخت( تهیه و تسلیم  

فشرده )با فرمت مورد تایید مركز اسناد كارفرما( حاوی نقشه های مورد اشاره به كارفرما تسلیم خواهد نمود. نقشه های چون ساخت مورد  

 . در زمان تحویل موقت ملاک اقدامات بعدی خواهد بود دستگاه نظارتتایید 

نبوده و پیمانکار ملزم و    -68-13 به پیمان، از نظر مقدار ملاک تهیه و تنظیم صـــورت وضـــعیت های موقت و قطعی  برآورد منضـــم 

متعهد می باشد مقادیر مندرج در نقشه ها ی چون ساخت اجرایی طرح و دستور كارهای صادره طی فرآیند اجرا را عینا مورد اجرا قرار 

كلیه همچنین  نماید.  ارایه صــورت وضــعیت  و  تهیه  به  اقدام  آن  اســاس  بر  و  عملیات    داده  زمانبندی  و  كار  كیفیت  و  اجرایی  مراحل 

 . تمر قرار می گیردساجرایی پیمانکار تو سط دستگاه نظارت مورد كنترل م

و سایر    -69-13 تعلل كارگاه  بدون هیچ عذر و  است  توسط كارفرما موظف  قرارداد  یا خاتمه  و  یا فسخ  قرارداد  اتمام  از  پیمانکار پس 

باتشخیص و صلاحدید خود   اینصورت كارفرما  قسمت های مورد تصرف را ظرف حداكثر مدت ده روز تحویل كارفرما دهد. در غیر 
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اقدام به برچیدن كارگاه باهزینه پیمانکار به اضافه پانزده درصد حق بالاسری وتصرف كلیه نقاطی كه در اختیار پیمانکار بوده است بدون  

 .هیچگونه مسئولیت اقدام نماید وپیمانکار حق هرگونه ادعای بعدی ازهر قبیل در این مورد را اسقاط می نماید

 . از جمله امکان طرح دعوا میباشدهای خود پیمانکار متعهد به سلب هرگونه اختیار در مورد ضمانت  -70-13

به منظور اجرای تعهدات باقی  هر ترابر  كلیه وسایل تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار تا پایان اجرای قرارداد در وثیقه شركت گ  -71-13

 . خواهد ماند

صاحبان امضاء پیمانکار كه این قرارداد را به نمایندگی از شركت امضاء می نمایند به همراه شركت نسبت به انجام كلیه تعهدات    -72-13

 . تعهدات و جبران خسارات وارده به كارفرما دارای مسئولیت تضامنی می باشند

 .پیمانکار باید در موقع تسلیم پیشنهاد مطالعات لازم را انجام و كلیه هزینه ها را در قیمت پیشنهادی خود منظور نماید -73-13

را    -74-13 آنها  كار  اتمام  از  پس  و  نماید  نگهداری  و  داده  انجام  خود  هزینه  به  را  موقت  كارهای  كلیه  اســـت  موظف  پیمانکار 

از راه  عبارتند  های   برچیند).كارهای موقت  داربســـت روی جاده   پله  با رعایت    موقت،  را  بایسـتی كارهای موقت  پیمانکار  غیره(  و  ها، 

و   او  برای  منظوری  هر  برای  دســترســی  امکانات  كرده،  جابجا  را  كار  وابزار  وسـائل  بتواند  كه  دهد  انجام  صـورتی  به  و  كامل  ایمنی 

شــود. فراهم  دیگران  برای  مسئول    همچنین  پیمانکار  معهذا  شود.  ساخته  نظارت  دستگاه  رضایت  و  نظر  با  بایستی  غیره  و  ها  داربست 

 . خسارات وارده در اثر اجرای عملیات موقت می باشد

 . پیمانکار كلیه خیارات از جمله خیار غبن فاحش ولو افحش را اسقاط نمود -75-13

بنابراین در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد    -76-13 به نمایندگی از كارفرماست  تصرفات پیمانکار در كلیه مکانهای محل اجرای پروژه 

كارفرما راساً نسبت به تصرف كارگاه و سایر مکانهای محل اجرای قرارداد اقدام خواهد كرد و در خصوص وسایل و تجهیزات و انجام  

 .كارها صورتجلسه تنظیم و در صورت امتناع نماینده پیمانکار با امضاء دو شاهد صورتجلسه مزبور معتبر خواهد بود

پیمانکار مکلف است شخص تام الاختیاری در كلیه امور مربوط به قرارداد را كه دایماً در محل اجرای پروژه حضور داشته باشد    -77-13

معرفی نماید و در این صورت امضاء نامبرده به منزله امضاء پیمانکار بوده هرچند به ضرر نامبرده باشد و در این خصوص هیچ ادعای بعدی  

 . قابل قبول نخواهد بود

 . ناشی از ساخت و ساز خساراتی به كارفرما یا سایر اشخاص برسد پیمانکار مسئول است نواقصاگر بعد از تحویل قطعی به علت  -78-13
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به كسر كلیه خسارات وارد    -79-13 تاخیرات غیرمجاز، كارفرما مجاز  ایجاد  انجام تعهدات و  پیمانکار در  درصورت تقصیر و كوتاهی 

 .و...( از مطالبات پیمانکار می باشد دستگاه نظارتشده ) خدمات آزمایشگاه، حق الزحمه 

پیمانکار به درستی قیمت مندرج در قرارداد واقف است و هزینه ایفای كامل تعهدات موضوع قرارداد و اجرای به موقع و درست    -80-13

 . ود و خدماتی كه باید ارائه شود را پوشش می دهد )اصول تقویم درست مبلغ(شكارهایی كه باید به موجب قرارداد انجام  

ی ایفای كامل تعهدات موضوع قرارداد و اجرای به موقع و درست كارهایی    پیمانکار به كفایت مبلغ قرارداد واقف است و هزینه   -81-13

 .كه باید به موجب قرارداد انجام شود و خدماتی كه باید ارائه شود را پوشش می دهد )اصل كفایت مبلغ( 

پیمانکار تایید نمود كه در خصوص اسناد قراردادی مطالعات كافی به عمل آورده و هیچ نکته مبهمی باقی نمانده است و این    -82-13

مبلغ، جهت انجام كامل موضوع قرارداد ارائه شده و خدشه ای در اجرای كامل كارها ایجاد نمی كند و تایید می نماید در صورتی كه  

 . مقادیری را كم لحاظ نموده باشد، با هزینه خود آن را جبران نماید )اصل عدم قابلیت استناد به جهل(

، درج ارقام و اعداد قراردادی، ریز محاسبات، بررسی اسناد،  كار  ماهیتدر خصوص    اشتباهیه  ن د نمود كه هیچ گوایینکار تاپیم  -83-13

محل پیمان و هر موضوع دیگری كه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در قیمت و مبلغ پیمان موثر است، نداشته است )اصل عدم قابلیت 

 .استناد به اشتباه(

 تهیه غذا و اسکان به عهده پیمانکار می باشد.  -84-13

   باشد. ی م مانکاریبه عهده پ (محل اجراطبقات و در طبقات )حمل مصالح از محل دپو تا  -13-85

 . باشدیقابل پرداخت نموجهی  گونه چیه لی)خواب پرسنل( به هر دل مانکاریپ یروها یشدن ن کاریبابت ب -13-86

هرگونه تداخل اجرایی با سایر پیمانکاران میبایست به كارفرما اطلاع و دیتیل اجرایی مناسب مورد تایید واحد مربوطه قرار   -13-87

 گیرد.

 .مطابق با نظر دستگاه نظارت باشد  دیاجرا با  یمراحل كار و روش ها هیكل -13-88

های فنی،  (، گزارش As-builtساخت )های چونوضعیت، كلیه نقشهزمان با تحویل هر صورتپیمانکار موظف است هم  -13-89

وضعیت را به كارفرما ارائه نماید.در صورت عدم  ها و سایر مستندات مرتبط با اقلام مندرج در صورتها، تأییدیهمدارک آزمایش

یا پرداخت صورتارائه مستندات كامل و مورد قبول كارفرما، كارفرما هیچ تأیید  وضعیت  گونه تعهدی نسبت به پذیرش، بررسی، 
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صورت آن  و  داشت  نخواهد  میمذكور  تلقی  پرداخت  غیرقابل  و  معلق  مستندات  تأیید  و  تکمیل  زمان  تا  گردد.كارفرما  وضعیت 

گونه  وضعیت مربوطه را مردود اعلام نماید و این امر هیچتواند در صورت استمرار عدم ارائه مدارک یا نقص مستندات، صورتمی

 كند. حقی برای پیمانکار جهت مطالبه وجه یا اعتراض ایجاد نمی

  لیاقلام مشروح در قرارداد را تحو  هیپرداخت كل  شیپ  افت یروز پس از در  7موظف است حداكثر ظرف مدت    مانکاریپ  -13-90

نما تاخ  لی. در صورت عدم تحودیكارگاه  عنوان جر  الیر  100.000.000مبلغ    ریبابت هر روز    مانکاریپ  تیاز صورت وضع  مهیبه 

 باشد.   یقابل وصول م  رجانیگهر ترابر س یمواد معدن یبیو نقل ترك حملاز طرف شركت  مانکاریو ضمانت پ گردد یكسر م

 :تعهدات کارفرما-14ماده 

و در صورت امکان انشعابات آب و برق را در اختیار    مبوطه  كارفرما در راستای ارائه تسهیلات تجهیز كارگاه محل تجهیز كارگاه   -1-14

 . پیمانکار قرار می دهد

 :گواهی تحویل موقت -16ماده 

روز قبل، كتباً مراتب آماده بودن موضوع قرارداد را به   10س از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل گردید، پیمانکار حداقل پ .1

برای   را  خود  نماینده  و  كند  می  موقت  تحویل  تقاضای  نظارت  دستگاه  از  و  رساند  خواهد  كارفرما  نظارت  دستگاه  اطلاع 

نماید می  معرفی  موقت  تحویل  هیات  در  در صورت   .عضویت  و  كند  پیمانکار رسیدگی می  به درخواست  نظارت،  دستگاه 

قرارداد   موضوع  عملیات  نظارت  دستگاه  نظر  به  اگر  نماید.  می  ابلاغ  پیمانکار  به  را  موقت  تحویل  هیات  تشکیل  تاریخ  تایید، 

روز از دریافت تقاضای پیمانکار، نواقص و كارهایی را كه باید پیش از تحویل موقت    7آماده بهره برداری نباشد، ظرف مدت  

 .تکمیل شود به اطلاع پیمانکار می رساند

پیمانکار موظف است تا تشکیل هیات، برنامه زمان بندی اقداماتی را كه برای تحویل كار لازم است تهیه و به دستگاه نظارت  

 . ارائه نماید و آن قسمت از وسایل را كه تدارک آنها طبق اسناد و مدارک قرارداد به عهده اوست، در محل كار آماده می كند

ارائه   .2 تحویل موقت  تاریخ  از  قبل  ماه  پیمانکار حداقل یک  باید توسط  قرارداد  تحویل موضوع  و دستورالعمل  ها  لیست  چک 

 .گردد و بین طرفین مورد توافق قرار گیرد

هرگاه هیات تحویل عیب و نقصی در كارها مشاهده نکنند، صورت جلسه تحویل موقت را تنظیم می كنند و گواهی تحویل   .3

 .موقت را به همراه مستندات مربوطه، برای كارفرما ارسال می كنند تا به پیمانکار ابلاغ گردد
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هرگاه هیات تحویل عیب و نقصی دركارها مشاهده نمایند، اقدام به تشکیل صورت جلسه تحویل موقت با تعیین مهلتی برای   .4

ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت جلسه تحویل موقت می   رفع نقص می كنند و فهرستی از نقایص و معایب كارها و عملیات 

دوباره  نظارت،  دستگاه  پیمانکار،  جانب  از  نقص  رفع  اعلام  از  پس  دهند.  می  ارائه  پیمانکار  به  را  آنها  از  ای  نسخه  و  نمایند 

عملیات را بازدید می كند و اگر بر اساس فهرست نقایص، هیچ گونه عیب و ایرادی باقی نمانده باشد، گواهی تحویل موقت و  

 .گواهی رفع نقایص به امضای نماینده دستگاه نظارت و پیمانکار رسیده و مراتب به پیمانکار ابلاغ می شود

موضوع   .5 تاریخ  این  از  و  باشد  می  كارفرما  توسط  موقت  تحویل  گواهی  تاریخ  تضمین،  دوره  شروع  و  موقت  تحویل  تاریخ 

 .قرارداد تحویل داده شده تلقی می گردد

در صورت وجود نقصی در هر بخش از كار، تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ رفع نواقص هر بخش از كار است كه به تایید   .6

 . .دستگاه نظارت رسیده باشد

 : گواهی تحویل قطعی -17ماده

ماهه تضمین تعیین شده، كارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تایید دستگاه نظارت، اعضا و تاریخ هیات تحویل قطعی را   12در پایان دوره  

و نقصی كه ناشی از كار پیمانکار باشد   معین و به پیمانکار معرفی و اعلام می كند. هیات تحویل قطعی، پس از بازدید كارها، هرگاه عیب

 .مشاهده ننماید موضوع قرارداد را تحویل قطعی شده و كارفرما صورتجلسه تحویل قطعی كار را به پیمانکار ابلاغ می نماید

هرگاه هیات تحویل قطعی، عیب و نقصی ناشی از كار پیمانکار مشاهده كند، پیمانکار بر اساس شرایط قرارداد مکلف به رفع    :  1  تبصره

 . آنها می باشد

اگر پیمانکار در پایان دوره تضمین تعیین شده، تقاضای تحویل قطعی كار را ننماید، مکلف به رفع نواقص ناشی از كار خود    :  2تبصره .

 .كه تا تاریخ تقاضای تحویل قطعی بروز كرده است می باشد و تاریخ تقاضای پیمانکار ملاک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است

اگر كارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام به اعزام هیات تحویل نکند و این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد و پس از    :3تبصره 

درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد كارفرما در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع قرارداد تحویل  

تاریخ تنظیم صورت جلسه تحویل قطعی، تاریخ   .قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود

خاتمه قرارداد تلقی می گردد و به منزله آن است كه تسویه حساب مالی انجام گردیده و پس از تاریخ مذكور پیمانکار حق طرح هیچ  

 .گونه ادعایی تحت هیچ عنوانی را نخواهد داشت. آزادسازی تضامین و سپرده ها مطابق مفاد قرارداد انجام خواهد شد
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 : حوادث قهری و غیر مترقبه )فورس ماژور( -18ماده 

 .موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود  .1

 .و تورم اقتصادی جزو حوادث قهری تلقی نمی گردد المللیهای بین  تحریم .2

 :فسخ قرارداد و یا استفاده از اختیار قائم مقامی -19ماده 

در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات از سوی پیمانکار مطابق مفاد قرارداد حا ضر و مدارک مربوط به آن یا اجرای بدون كیفیت  

 : لازم به تشـــخیص كارفرما و یا تاخیر غیر مجاز توســـط پیمانکار كارفرما به تشـــخیص و دلخواه خود اختیارات زیر را دارد

ده باشد، كارفرما میتواند به تشخیص  ش پس از ارسال یک اخطار كتبی به نشانی نامبرده خواه نامبرده از مفاد آن مطلع خواه مطلع ن  -الف

خسارات وارده از محل   سبهروز با ارسال اظهارنامه به پیمانکار و همچنین نسبت به مطالبه و محا10خود نسبت به فسخ قرارداد در مدت  

كلیه مطالبات و تضامین در اختیار، بدون نیاز به حکم دادگاه وصول كند و در صورت عدم تکافوی تضامین از محل سایر اموال مطالبه و  

جبران نماید. پیمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراضی نسبت به تصمیم كارفرما در این خصوص را در كلیه مراجع اداری و قضایی سلب و  

 . اسقاط نمود

درصورت تقصیر و كوتاهی پیمانکار در انجام تعهدات، به شرح فوق كارفرما علاوه بر اختیار فسخ به شرح فوق اختیار استفاده از حق    -ب

 :قائم مقامی به شرح زیر را دارد كه هر كدام را به دلخواه میتواند انتخاب كند

استفاده از حق قائم مقامی یعنی كارفرما اختیار دارد به قائم مقامی از پیمانکار، انجام تعهدات پیمانکار را به تشخیص خود به هر شخص  

و پیمانکار    .محاسبه نماید1.15بخواهد واگذار كند و هزینه مبلغ قرارداد مذكور را به حساب پیمانکار منظور و با اعمال ضریب بالاسری  

در این صورت ملزم به پرداخت مبلغ مزبور است و كارفرما می تواند خسارت وارده را از محل كلیه مطالبات و تضامین در اختیار بدون  

 . نیاز به حکم دادگاه وصول نماید و پیمانکارحق هر گونه ادعای بعدی را اسقاط می نماید

روز كلیه اسناد و مدارک مربوط به كارفرما را    7در صورت فسخ یا اختیار قائم مقامی از سوی كارفرما، پیمانکار ملزم است ظرف    -ج

 .مسترد و رسید اخذ نماید

 خاتمه قرارداد: -20ماده

با اعلام كتبی نسبت به خاتمه قرارداد و تسویه حساب   بنا به صلاحدید خود و به هر دلیل می تواند درتمام طول مدت قرارداد،  كارفرما 

  پیمانکار اقدام نماید. در صورت تمدید مدت قرارداد كارفرما در تمامی مدت تمدید شده نیز می تواند قرارداد را خاتمه دهد. پیمانکار با 
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پذیرش این امر حق اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و كیفری در مراجع قانونی وكافه خیارات علی الخصوص خیار غبن را از ناحیه  

 . شرایط عمومی پیمان نیز میباشد48خود سلب و ساقط نمود. شرایط خاتمه قرارداد بجز موارد فوق تابع ماده 

 حل و فصل اختلاف:-21ماده 

حل و فصل هر گونه اختلاف در تفسیر و تعبیر مواد این قرارداد بعهده مدیریت حقوقی و قراردادهای شركت گهرترابر و در صورت عدم  

توافق و تراضی در این خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی و مرتبط با این قرارداد محاكم قضائی شهرستان سیرجان 

و  خواهد بود كه طرفین با امضاء این قرارداد با آن موافقت نمودند. در كلیه اختلافاتی كه ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد یا تعبیر  

تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاكره یا مکاتبه بصورت توافقی حل و فصل نمود، موضوع طبق  

و فصل خواهد گردید.   سیرجان حل  دادگاههای صالحه  به  مراجعه  طریق  از  ایران  اسلامی  تا حل  پیمانکار  قوانین جمهوری  است  ملزم 

نیز در طول مدت حل اختلافات تعهدات    كارفرمااختلافات تعهداتی را كه بموجب این قرارداد بعهده دارد اجرا نماید. بدیهی است كه  

 انجام خواهد داد. پیمانکار  خود را بر اساس قرارداد نسبت به 

 

 ابلاغ اوراق و اخطارها:-22ماده 

اخطار   ارسال  بر  مبنی  دبیرخانه كارفرما  تایید  دبیرخانه و  و شماره  ارسال خواهد شد  پیمانکار  به  به طور عادی  كلیه مکاتبات و اخطارها 

 .كافی است خواه پیمانکار از آن مطلع خواه مطلع نشده باشد

 

 نشانی طرفین قرارداد :   -23ماده                 

نشانی طرفین قرارداد به شرح ذیل است. هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را كتباً به  

قبلی    نشانی  به  اظهارنامه ها  و  اوراق  نامه ها و  كلیه  نشده است  اعلام  به طرف دیگر  نشانی جدید  وقتی كه  تا  و  نماید  ابلاغ  طرف دیگر 

 ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد. 

بلواردكترصفارزاده، روبه روی دادسرا، نبش    شرکت حمل ونقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان  کارفرما: : سیرجان، 

 034-42256137و  تلفن: 7817839547كدپستی: ، و 3صفارزاده 

 پیمانکار:.............................................................................. 

 

 نسخ قرارداد:  -42ماده 

بدون هر گونه خط خوردگی و لاک  ماده تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و مبادله شده است كه كلیه نسخ    24این قرارداد در سه نسخه ،  

 گرفتگی معتبر بوده و حکم واحد را دارند.
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 پیمانکار: کارفرما 

 شرکت: رجان یگهرترابر س : شرکت

 نام : حسین شاهمرادینام : 

 سمت :  مدیرعامل سمت :  مدیرعامل

 امضاء : امضاء :

     جواد صادقی گوغری نام :

  هیات مدیره نایب رییسسمت :  

  امضاء :
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 شرح کار خدمات و ملزومات

  پیمانکار می بایست حداكثر یک هفته پس از ابلاغ قرارداد نسبت به تکمیل برنامه زمانبندی ارائه شده به همراه اسناد مناقصه مطابق مفاد 

مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد را بدون هرگونه معارض تحویل وی می نماید.    كارگاه قرارداد ابلاغی اقدام نماید و كارفرما نیز  

از   پس  است  موظف  )پیمانکار  زمین  منتظری، سیرجان،  تحویل  شهید  خیابان  اشتر،  مالک  گهرترابر  بلوار  نسبت شركت  كارگاه،   (  تجهیز  به 

 .استقرار نیروها، نفرات و ماشین آلات مورد نیاز جهت عملیات اجرایی موضوع قرارداد اقدام نماید
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 مشخصات فنی عمومی

رعایت مفاد نشریات و آیین نامه ها و دستور العملهای فنی سازمان برنامه و بودجه كشور و مباحث مندرج در مقررات ملی ساختمان   .1

 .وزارت راه و شهرسازی در این پروژه الزامی است

به طور كامل و بر اساس نقشه های اجرایی منضم به پیمان مشخصات فنی منضم به اسناد    پیمانکار موظف است موضوع قرارداد را .2

 .برآورد، انجام نموده و از احجام و مقادیر خود در تکمیل و تهیه قیمت پیشنهادی خود استفاده نماید

پیمانکار باید كلیه ضوابط و مشخصات فنی ارائه شده در دفترچه مشخصات عمومی و استانداردهای منتشره سازمان مدیریت وبرنامه   .3

نامه بتن ایران و  نقطه نظرات فنی و مهندسی  55ریزی كشور)نشریه شماره  (و مقررات ملی ساختمان مباحث بتن، مصالح، ایمنی و آیین 

ناظر در ارتباط با نحوه اجرای كار و تعیین اولویت، استانداردها و مشخصات در چارچوب مشخصات فنی ارائه شده را حسب مورد در  

 :مراحل مختلف اجرایی مدنظر قرار داده و رعایت نماید با وجود این جهت تصریح بیشتر، موارد زیر عنوان می گردد

 .اعمال شرایط ایمنی مطابق مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است. 1-3

معیارهای سازمان تحقیقات و  ضمن رعایت موارد مندرج در نقشه ها بایستی مشخصات در بخش های زیر طبق مشخصات فنی دفتر.  3-2

 .      مدیریت و برنامه ریزی كشور و دستور العمل های مربوطه اجرا گردند

 مشخصات فنی ملات ها، اندودها، نازک كاری ها  . 2-2-3

نسبت به    دستگاه نظارتر صورت اشتغال پیمانکار دیگری با موضوع عملیات جدید، پیمانکار می بایست با هماهنگی با كارفرما و  د  .3-3

 .پیمانکار مذكور اقدام نماید . بدیهی است در این خصوص هیچ پرداخت اضافه ایی صورت نمی پذیرد اهمکاری ب

و   منضم به پیمان موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجرا برآوردقیمت كارهای جدید ابلاغی كه بهای واحد انها در  .4

 . تعیین و توسط كارفرما ابلاغ می شود بدون هرگونه ضریبارائه انالیز بهای قیمت جدید و 

شرایط عمومی پیمان هیچ گونه حق  29افزایش یا كاهش مقادیر ردیف های برآورد منضم به پیمان تا سقف میزان مجاز طبق ماده   .5

   .اعتراضی برای پیمانکار ایجاد نخواهد نمود

به   .6 بهایی  ارتفاع، هیچگونه اضافه  ، تجهیزات و داربست جهت انجام كار در هر شرایط و هر  تامین كلیه ماشین آلات  بابت هزینه 

پیمانکار پرداخت نمی گردد، براین اساس پیمانکار درصورت صلاحدید نسبت به درنظرگرفتن هزینه تامین موارد فوق در قیمت پیشنهادی  

 . خود اقدام نماید
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 : دستور کارها و صورتجلسه ها 

نیز توسط   بررسی صورت جلسه كارهای انجام شده موضوع پیمان منحصرا به عهده دستگاه نظارت و صدور دستور كارهای كارگاهی 

سخه تنظیم می نماید كه پس از رسیدگی نظارت و تائید به پیمانکار ابلاغ  ن  2دستگاه نظارت می باشد. پیمانکار كلیه صورتجلسات را در  

 .خواهد گردید

 :تبصره: در تنظیم صورت جلسات موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد 

باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه های اجرایی،مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستور   صورت جلسات 

 :كارها تهیه شود و شامل حداقل اطلاعات زیر باشد 

 ع پیمان و ، پیمانکار، شماره، تاریخ پیمان و موضنظارتنام كافرما،  .1

 ذكر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای كار موضوع صورت جلسه .2

بیان مشخصات فنی كار .3 با جزئیات كامل و  نقشه و  از چند وجهه مورد صورت ،  ارائه توضیحات كافی و ترسیم    به همراه تصویر 

 جلسه

 متره نمودن كار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات .4

نا .5 مهندس  پیمانکار،  امضای  به  باید  و  صورتجلسات  نمایندگانظر  برسد. حضور  تعیین شده(  موارد  پیمانکار    كارفرما)در  و  كافرما 

دستگاه  وسط كارفرما به مهندسین  ت  الزامی است در غیر این صورت صورتجلسه فوق هیچگونه اعتباری نداشته تمامی صورتجلسات باید 

جلسات فاقد ابلاغ كارفرما معتبر   برای اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع كار و جدول خلاصه مقادیر ابلاغ شود صورت  نظارت

در صورت جلسات بوده و از تعهدات و    نبوده و قابل استناد نمی باشد ابلاغ صورتجلسات توسط كارفرما به منظور مستند سازی مدارک 

 . و پیمانکار نمی كاهد دستگاه نظارت مسئولیتهای مهندس 

سه    تاریخ ابلاغ كارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت جلسه مطابقت داشته باشد در غیر این صورت و سپری شدن  .6

 ماه از اجرای كار صورتجلسه قابل استناد نخواهد بود. 

 هر گونه پرداخت به پیمانکار از بابت كار انجام شده قبل از تنظیم و ابلاغ صورتجلسه مجاز نمی باشد. اگر پیمانکار در موعد مقرر .7

 . صورت وضعیت را تهیه و تسلیم نماید دستگاه نظارت و كارفرما هیچگونه تعهدی به جهت تهیه صورت وضعیت نخواهد داشت

 

 بخشنامه ها و مقررات :-

از  كلیه بخش نامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور كه تا تاریخ انعقاد پیمان منتشر شده و یا پس 

ارچوب پیمان برای طرفین لازم  هآن منتشر می شود و با شرایط خصوصی پیمان مغایرت نداشته و به نحوی شامل این پیمان می گردد در چ

الاجرا می باشد. همچنین پیمانکار موظف به رعایت قوانین و مقررات ایمنی بوده و بایستی تمام اوقات ،كارها را با روش صحیح ایمنی و  
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حفاظتی انجام دهد. جبران كلیه خسارت های وارده ناشی از عدم اجرای مقررات ایمنی و یا قصور كاركنان پیمانکار به عهده پیمانکار  

 . خواهد بود

 

 بیمه کار و کارمندان : -

 :قسمتهایی از موضوع پیمان كه پیمانکار باید بیمه كند و همچنین موارد یا حوادثی كه باید مشمول بیمه گردد، به شرح ذیل است

پیمانکار مکلف است كلیه كاركنان خود را كه برای اجرای این پیمان بکار میگمارد در نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و   .1

تسلیم  به كارفرما  را  و رسید آن  پرداخت  اجتماعی  تأمین  به سازمان  بطور مرتب  متعلقه  های  بیمه  به همراه حق  را  آنها  لیست 

نماید. در هر حال آخرین پرداخت به پیمانکار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب نهایی از سازمان تأمین اجتماعی و  

 .ارائه صورتجلسات تأیید انجام كار كه به امضاء نمایندگان مجاز كارفرما و پیمانکار رسیده باشد، خواهد بود

پرداخت صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه ماهانه كاركنان و لیست اسامی با ذكر جزییات   .2

 .مورد نیاز به دستگاه نظارت می باشد

 

 مشخصات پروژه : -

پانل، د  یو اجرا  ه،حملیته از  ادار  یزیو رنگ آم  لیخشک، نصب ورق است  واریكامل كناف  ترابر    یدر پروژه ساختمان  شركت گهر 

الاجرا می باشد.   ها موارد زیر نیز لازم در عملیات اجرایی كه در مراحل احداث علاوه بر مشخصات و جزئیات درج شده در نقشه رجانیس

 درصورتیکه مواردی از این دفترچه با مواردی از مندرجات نقشه مغایرت داشته باشد 

 الف(مشخصات فنی عمومی ابنیه  

است در   پیمانکار موظف  لذا  داده می شود  پیمانکار  به  به مرور  اجرایی  نقشه های   ، تکمیل  قرارداد در صورت عدم  نقشه های ضمیمه 

قبل از شروع هرنوع عملیات مرتبط طبق    روز  20صورت كم و كسری نقشه ها براساس برنامه زمانبندی تفصیلی مصوب كارفرما حداقل  

پرداخت   پیمانکار  به  ای  هزینه  مازاد  یا  تاخیری  هیچگونه  است  بدیهی   . نماید  اعلام  كتبی  به صورت  نظارت  به دستگاه  را  مراتب  برنامه 

نخواهد شد و پیمانکار حق هرگونه ادعایی را در این موارد ازخود سلب مینماید. بطور كلی پیمانکار موظف است در كلیه عوامل اجرایی 

  10ر سه نسخه و حداقل  ( دShop Drawing) پروژه و بر اساس مشخصات كلی نقشه های اجرایی نسبت به تهیه نقشه های كارگاهی

 . روز قبل از آغاز عملیات اقدام و پس از اخذ تائیدیه دستگاه نظارت نسبت به ارائه فرم مجوز اجرای عملیات اقدام نماید

 .های كارگاهی را با جزئیات كامل تهیه و به تأیید دستگاه نظارت برساند  پیمانکار موظف است قبل از شروع هر مرحله از كار كلیه نقشه

مطابقت داده و در صورت    ساختمانهای معماری و موقعیت   را با نقشه  تاسیسات برقی  های   پیمانکار موظف است در هنگام ساخت، نقشه

 . مشاهده هرگونه اختلاف مراتب را كتباً به دستگاه نظارت اطلاع دهد
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اعداد قید شده درروی نقشه بر اندازهگیری با اشل مقدم  .پیمانکار باید قبل از شروع هر مرحله كلیه اندازههای روی نقشه را كنترل نماید

 .است

برنامه  و  از سوی سازمان مدیریت  منتشره  تأسیساتی  و  فنی مذكور در مشخصات عمومی كارهای ساختمانی  موارد  و  اصول  ریزی    كلیه 

 .كشور بایستی رعایت گردد

تنظیم   اندازی و  تا زمان تست و راه  از نهاد دیگری دارد  تاییدیه  یا  اندازی و  نیاز به تست و راه  برداری  بهره  به جهت  كلیه عملیاتی كه 

 . در كاركردها پرداخت می شود80%صورت جلسه تست كار انجام شده به میزان 

پیمانکار موظف است قبل از شروع هر یک از مراحل كار مجوز كتبی از دستگاه نظارت دریافت دارد . بدین منظور پیمانکار در ابتدای  

عملیات موضوع پیمان برگ مخصوصی با نظر دستگاه نظارت به عنوان برگ مجوز كار تهیه و به تعداد لازم تکثیر خواهد كرد . سپس  

طبق روشی كه بین رئیس كارگاه و دستگاه نظارت به توافق خواهد رسید پیمانکار بعد از خاتمه هر قسمت و قبل از شروع مرحله بعدی از  

امضاء دستگاه   به  نموده و  باشد( برگ مربوطه را تکمیل  قبلی  انجامش مستلزم خاتمه كار  بعدی قسمتی است كه  از قسمت  كار )منظور 

نظارت خواهد رساند منظور از این روش ان است كه دستگاه نظارت كار قبلی را بازدید نموده است . بازدید نظارت مقیم و امضاء برگه به  

هیچ وجه از تعهدات و یا مسئولیت پیمانکار نسبت به كمیت و كیفیت كار و رفع نواقصی كه بعدا مشاهده خواهد شد نخواهد كاست و به  

طور كلی حسن اجرای كار بعهده پیمانکار خواهد بود و روند این مراتب را در برنامه زمانبندی تفصیلی ملحوظ نماید و هیچگونه تاخیری  

 . در این مورد محاسبه نخواهد شد دستگاه نظارتدر صورت انجام به موقع توسط پیمانکار و 

دم دریافت برگ مجوز شروع كار به معنای ان است كه دستگاه نظارت مقیم كار قبلی را بازدید ننموده و پیمانکار بدون مجوز دستگاه ع

نظارت مقیم كار را شروع نموده است، كه در این صورت كلیه مسئولیتها و عواقب بعدی ان از جمله حذف این آیتم ها از كاركردهای  

 . پیمانکار به عهده پیمانکاربوده وهیچگونه ادعائی پذیرفته نخواهد بود

 .احجام مندرج در برآورد منضم به پیمان تعهدی را برای كارفرما در خصوص اجرای كامل یا ناقص این مقادیر ایجاد نمی كند

نقشه  است  موظف  كارگاهی   پیمانکار  اجرایی  دستگاه  (SHOP DRAWINGS)  های  به  تصویب  برای  و  تهیه  نسخه  سه  در  را 

ها در زمان مناسب و قبل از فرا رسیدن مرحله اجرایی بایستی صورت پذیرد تا فرصت كافی  نظارت ارایه نماید. بدیهی است تهیه این نقشه

پیمانکار كه باعث تطویل كار گردد، پذیرفته نخواهد بود.   برای بررسی و اظهارنظر دستگاه نظارت باشد. بنابراین هرگونه تاخیر از طرف

ها و نصف ان برای بررسی  هفته خاتمه میپذیرد نصف این مدت برای تهیه نقشه  1های كارگاهی،ظرف   كلیه جریان تهیه و تصویب نقشه

 .دستگاه نظارت و اعلام نظر و اصلاح بعدی پیمانکار و جاری كردن نقشه كارگاهی به كارگاه برای اجرا

با توجه به حجم كار )انجام كامل موضوع قرارداد بصورت كامل( مدت زمان اجرای عملیات محدود بوده و پیمانکار موظف است در  

به استقرار شیفت های دوم و سوم كاری اقدام نموده به نحوی كه در مدت زمان مقرر عملیات  هرزمان كه كارفرما صلاح بداند نسبت 

 .مذكور پایان پذیرد . و از این بابت هیچگونه پرداختی به پیمانکار در هر قالبی پرداخت نمی شود
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اجرائی،   عملیات  گزارش   ، تجهیزات  به  مربوط  جزئیات   ، ساخت  همچون   ، كارگاهی  دقیق  های  نقشه  تهیه  برای  كارگاه  فنی  دفتر 

و    )در صورت نیاز( بندی ، تهیه صورتجلسات، گزارش به جلسات ، بررسی و جمع بندی نتایج آزمایشات  گزارشات ماهانه ، برنامه زمان

  تهیه و ارائه گزارشات نتایج ، ایجاد سابقه لازم در مورد امور اجرائی همکاری مستمر با عوامل دستگاه نظارت در تهیه نقشه ها ، رسیدگی 

به صورت وضعیت های مالی ، رعایت مشخصات فنی ، تهیه عکس و فیلم از روند اجرائی كار تشکیل میگردد و ضروری است نسخه نرم  

 . ارائه نماید دستگاه نظارتافزاری تمامی نقشه ها از جمله نقشه های چون ساخت ، صورتجلسات و .... به 

بررسی پیش نویس صورتمجلس كارهای انجام شده موضوع این قرارداد كه توسط پیمانکار تهیه می گردد، به عهده دستگاه نظارت و  

تایید   و  نظارت  دستگاه  پیشنهاد  به  نماید(  می  تحمیل  پروژه  به  اضافی  مالی  بار  )كه  كارگاهی  كارهای  دستور  نظارتصدور  و    دستگاه 

نویس   پیش  بررسی  به  اقدام  شده  انجام  عملیات  مورد  در  بخواهد  او  نماینده  یا  نظارت  دستگاه  كه  هنگامی  باشد.  می  كارفرما  تصویب 

صورتمجلس كار بنماید از پیمانکار یا نماینده صلاحیت دار او خواهد خواست كه در موعد معین در محل حضور یابد و اطلاعات لازم را  

نیابد   مقرر حضور  موعد  در  او  نماینده  یا  پیمانکار  آورد. هرگاه  به عمل  اولیه  مقدمات  تنظیم  مورد  در  را  همکاری لازم  و  نموده  تسلیم 

رسیده و توسط كارفرما تصویب شود معتبر    دستگاه نظارتصورتمجلس اجرای كار كه توسط دستگاه نظارت تنظیم و با تایید مهندس  

 . خواهد بود

در صورتیکه حین اجرا، دستگاه نظارت تشخیص دهد كه ماشین آلات به كار گرفته شده در كارگاه كافی جهت انجام كار طبق برنامه  

  5پیشرفت كار نمی باشد مراتب را همراه با لیست ماشین آلات اضافی مورد لزوم به پیمانکار ابلاغ نموده و نامبرده موظف است در ظرف  

خود طبق لیست ابلاغی بدون هیچگونه عذر و بهانه  و تجهیزات  روز كاری ار تاریخ دریافت ابلاغ نسبت به تکمیل و افزایش ماشین آلات  

كلیه   و  نداشته  كارگاه  سوخت  و  نیاز  مورد  تجهیزات  و  آلات  ماشین  تامین  مورد  در  تعهدی  هیچگونه  اصولا  كارفرما  نماید.  اقدام  ای 

 . هماهنگی و هزینه های مربوط به عهده پیمانکار است

ماشین آلات پیمانکار باید موارد مذكور در مشخصات فنی را دقیقا در مورد مصالح رعایت كند. در مشخصات    و تهیه ابزار ، وسایل كار  

نیازی به تعاریف جداگانه نمی باشد. در هر   باره نوع و مشخصات مصالح داده شده است و  فنی و استانداردهای قید شده شرح لازم در 

 : حال رعایت نکات زیر از طرف پیمانکار الزامی است

از نظر كیفیت و كمیت مواد متشکله مورد  است    لازم  استفاده باید طبق مشخصات فنی و استاندارد بوده ، قبل از    تجهیزاتكیفیت كلیه  

 . تایید دستگاه نظارت قرار گیرد

آمدن حوادث ناگوار    آلات و تجهیزات خود توجه كافی بنماید تا موجبات پیش   یمانکار موظف است نسبت به تعمیر و نگهداری ماشین پ

، شکستن صفحات مورد استفاده در حمل مصالح و امثالهم از اموری هستند كه با دقت در  جرثقیلشدن سیم بکسل    فراهم نگردد )پاره 

 نگهداری تجهیزات، از وقوع انها جلوگیری میشود.( 

 .پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر بخشنامه های موجود توسط كارفرما انجام خواهد شد 
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 (: method of implementation) روش اجرای کار

 .ضروری می باشد نظارتبرای كلیه عملیات اجرایی شامل ارائه روش اجرای كار طبق نظر 

الزامی می باشد و بدون تایید نقشه های كارگاهی    نظارتتهیه نقشه های كارگاهی كلیه مراحل ساخت و نصب در برنامه های مورد تایید  

 پیمانکار انجام عملیات را از خود سلب نموده و كلیه زیانها و تاخیرات حادث شده در این خصوص به عهده پیمانکار می باشد 
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این پیوست جزو لاینفک اسناد پیمان بوده و پیمانکار متعاقب بازدید محل و رویت كارهای انجام شده و باقیمانده و اسناد و مدارک فنی  

 . مبادرت به تقبل تعهد و امضای كلیه این مفاد به عنوان قسمتی از تعهدات پیمان نموده است

4پیوست   

خصوصی  عمومی مشخصات فنی    
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 مشخصات فنی و خصوصی ابنیه

)نشریه   برنامه ریزی  و  از سوی سازمان مدیریت  منتشره  فنی عمومی  رعایت مشخصات  اجرایی  كلیه مراحل  های    و  55در  نشریه  مابقی 

الزامی بوده و پیمانکار موظف به اجرای دقیق    پلاس   ی شركت ك   یفن   ی هال یتید  و   گانه وزارت مسکن و شهرسازی22مرتبط( و مباحث  

 .انها می باشد مگر در مواردی كه توسط دستگاه نظارت به وی ابلاغ گردد

با نقشه های   ترتیب  به  اولویت   ، بین مشخصات فنی عمومی ، مشخصات فنی خصوصی و نقشه های اجرایی  در صورت وجود مغایرت 

 ارجحیت دارد بر سایر اسناد. كارفرما، و در صورت ابهام ابلاغ اجرایی ، مشخصات فنی خصوصی و مشخصات فنی عمومی خواهد بود

 .در كلیه پلانها ، مقاطع و جزییات ابعاد نوشته شده بر مقیاس اولویت دارد

و در صورت اختلاف ابلاغ دستگاه نظارت ارجحیت دارد بر    مشخصات و جزییات روی نقشه بر مشخصات و جزییات تیپ اولویت دارد 

 سایر اسناد. 

 .باشد ریزینشریات سازمان مدیریت و برنامه مقادیر رواداری مجاز برای كلیه قسمتها مطابق  -

لحاظ  ب  - پیشنهادی  قیمت  ها در  پیشبینی  كلیه  است  و لازم  نمیباشد  پرداخت  قابل  یا سختی كار  بها  اضافه  هیچگونه  ارتفاع  ابت كار در 

 .گردد

آچار، تخته     ل،یمته در  ل،یبر، در  لیسنگ فرز، دستگاه جوش، پروف  ار،یكابل س  ل،یاز قب ازیمورد ن  زاتیابزارآلات كار و تجه  ه یكل  هی ته  -

 .باشد یم مانکاریداربست، بشکه و ... به عهده پ ،ییپا ریز

  ی م  مانکاریاره  و ... به عهده پ   غ یو ت  ی و چاشن  خ یو رول پلاک، م  چ یپ  سمان،یالکترود، صفحه سنگ، ر  ل یاز قب  یمصالح مصرف  ه یته    -

 .باشد

  ، یفشنگ  ی چکش ها  له یبه سقف به وس  ز یاتصالات آو  نه یو پرچ، مهره و رول پلاک، هز  چ یو مصرف پ  ه یمربوط به ته  ی ها  نه یهز  یتمام -

ق  ی نوارها  ،یمیس  ی فنر  زیآو در   ... و  آ  مت یمربوطه  گرد  تم یواحد  منظور  ه  ده یها  بها  چگونه یو  اضافه  و  مازاد  موارد    ییپرداخت  به 

 رد یگیالذكر تعلق نمفوق

 .گرددیپرداخت نم ییاضافه بها   یجاپرده ا یبابت اجرا  -

 .مربوطه اجرا گردد ییاجرا اتیمطابق نقشه ها و جزئ یبه صورت اصول  یستیپخ هابا یتمام  -

 .كارفرما برسد دییبه تا  دیباشد و با یم مانکاریبه عهده پ یبتونه و درز بند   یو اجرا ه یته  -

 باشد.  رانیكناف ا ییاجرا اتیطبق جزئ د یها با چ یفاصله پ  -
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 :تجهیزکارگاه

های   هزینه  كارگاه كلیه  نظر    تجهیز  جهت    هرترابرگ HSEطبق  نظارت  دستگاه  پیمانو  موضوع  عملیات  نوع    انجام  هر  تهیه  كل  در  و 

 بر عهده پیمانکار بوده و در مبالغ مندرج در قرارداد لحاظ گردیده است.تجهیزات و مصالح ایمنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 

 شماره: 0521-01/1405

 پیوست: 

 فحه ص 87از  69صفحه 
 

 

 

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5پیوست    

 شرایط عمومی پیمان 

بخشنامه شماره   که طی  پیمان  عمومی  رئیس   3/3/1378مورخ    102/ 1088-842/54شرایط  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت  توسط 

 جمهور به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیده است،در این قرارداد نافذ می باشد. 

 خواهد شد.  پیمانکار یک نسخه از تمام صفحات شرایط عمومی پیمان را مهر و امضا نموده که در دفتر نماینده کارفرما نگهداری

 می باشد.  3/3/1378مورخ  1088/102-842/54امضاء این برگه به منزله امضاء و تایید تمام صفحات شرایط عمومی پیمان به شماره بخشنامه 

 

 

 

 نماینده پیمانکار:  نماینده کارفرما: 

 نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی:

 نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی:

 امضاء: امضاء:
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6پیوست    

 مشخصات خصوصی پیمان 
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از موارد در آنه برخی  تعیین تکلیف  پیمان است كه  از شرایط عمومی  به شرایط  ااین شرایط خصـوصی، درتوضیح و تکمیل مواردی   ،

نتیجه گیری و تفسیر    خصوصی پیمان موكول شده است و هیچگاه نمیتواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض  كند. از این رو، هرگونه 

مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و  

 .حروف بکار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است

های تعیین شده در چارت نیروی  صصالف( پیمانکار متعهد است كه برای اجرای موضوع پیمان، تعداد نفر/ ماه كار شناس با تخ17-ماده  

 .انسانی، به كار گمارد

( نیروی انسانی در  1پیمانکار موظف است در زمان ارائه پیشنهاد قیمت لیست پرسنل فنی و افراد كلیدی مشخص شده در چارت شماره)

پیوست شرایط خصوصی لازم را با ذكر سوابق و تخصصهای مربوطه به دستگاه نظارت اعلام نماید. لیست مزبور پس از بررسی دستگاه 

مزبور   لیست  افراد  از  تشخیص دهد كه هر یک  اجرای كار  نظارت حین  و هرگاه دستگاه  ابلاغ خواهد شد  پیمانکار  و تصویب  نظارت 

صلاحیت اجرا نداشته و یا كمبود پرسنل در قسمتی از كارگاه وجود دارد، مراتب را كتباً به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود وپیمانکار موظف  

نمودن پرسنل اقدام بنماید. بطوركلی در كلیه مراحل ساخت و ساز استفاده از    است ظرف دو هفته نسبت به تعویض فرد مزبور و یا اضافه 

گروههای كاری مجرب الزامی است. و درصورتیکه خلاف ان از طرف دستگاه نظارت تشخیص داده شود، پیمانکار بلافاصله باید نسبت  

 .به جایگزینی اكیپهای مذكور اقدام نماید

در هر شرایط الزامی است و زمان عدم حضور وی در كارگاه به عنوان تاخیر غیر   تمام وقت حضور رئیس كارگاه در كارگاه به صورت  

 .مجاز پیمانکار تلقی می گردد

سایر نیروی انسانی مورد نیاز توسط دستگاه نظارت اعلام خواهد شد. پیمانکار موظف میباشد قبل از بکارگیری یا عزل و تغییرات احتمالی  

 .عوامل سرپرستی و مدیریتی كارگاه با دستگاه نظارت هماهنگی و تاییدیه های لازم را از كارفرما اخذ نماید

( پیوست شرایط خصوصی این قرارداد، بر اساس زمان عدم  1و( در صورت عدم معرفی كاركنان تعریف شده در چارت شماره )17-اده  م

 . قرارداد از صورت وضعیت پیمانکار كسر خواهد شد14ماده 5حضور نفرات معادل حقوق تعریف شده برای تخصص ها طبق بند 

 . روز از تاریخ مبادله پیمان است7ب( آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفضیلی مورد تایید اجرای كار 18 -ماده 

 .جزئیات روش بهینه برنامه زمانی تفضیلی و به هنگام کردن آن، به شرح زیر است

با در اختیار داشتن نیروی متخصص نسبت به تهیه برنامه زمان بندی كلیه فعالیت    MSPالف(پیمانکار موظف است با استفاده از نرم افزار  

باید بر اساس ساختار شکست مورد  برنامه زمانبندی تفصیلی فوق الذكر  ها شامل تجهیز كارگاه و عملیات موضوع قرارداد اقدام نماید. 

 . تایید دستگاه نظارت و مشتمل بر كلیه منابع و نیروی انسانی باشد

 :ب( ساختار شکست هر یک از فعالیت ها باید دارای موارد زیر باشد
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 . ساختار اجزاء1

 . اجزای فعالیت 2

د  پیمانکار باید برنامه زمانبندی اجرای به هنگام عملیات ساختمانی و تاسیساتی و تهیه و تدارک مصالح و اعتبار مورد نیاز پروژه در تعدا 

ا هر برنامه دیگری كه توسط دستگاه  ( یM.S. Project بهمراه نمودار میلهای فعالیتها )با استفاده از نرم افزارCPMردیفهای لازم با روش 

نظارت تائید گردد در مدت زمان تعیین شده در پیمان، جهت اجرای عملیات را در مدت فوق الذكر تنظیم تا پس از تایید دستگاه نظارت  

ملاک عمل قرار گیرد. ضمناً باتوجه به حجم عملیات و مدت زمان تعیین شده برای اجرای هریک از عملیات، پیمانکار میبایست درمورد  

چگونگی تهیه وتنظیم و تدارک نیروی انسانی و پرسنل مورد نیاز در برنامه مذكور اقدام نماید. مراتب ذیل پس از تائید دستگاه نظارت و  

با توجه به وضعیت خاص   برنامه تفصیلی فوق شرایط جوی منطقه  تصویب كارفرما ملاک اقدامات مربوطه خواهد بود. بدیهی است در 

 . شود لحاظ منطقه مدنظر باشد و در برنامه 

نمودن پیش    لحاظ و در قالب رئوس زیر و با    جزئیات برنامه زمان بندی تفضیلی عملیات اجرایی و نحوه ارائه ان با نظر دستگاه نظارت  -

 . نیازهای كارهای ابنیه مورد نیاز و زمان انجام می باشد

تفص.  1 سطوح  به  كلی  سطوح  از  پروژه  های  فعالیت  های    بر WBS(work break structure down) یلیتفکیک  نقشه  اساس 

 .اجرایی و زمانبندی كلی پیوستی و دریافت تائیدیه از دستگاه نظارت

 . برآورد زمان انجام و مقادیر هرفعالیت. 2

 .عیین تقدم و تاخر و وابستگی كلیه فعالیت های برنامه زمانبندی. ت3

 .و اوزان ریالی، زمانی و فیزیکی برای هر فعالیت )نیروی انسانی، ماشین آلات و مصالح  (تخصیص منابع. 4

از نرم افزارهای  .  5 با استفاده  ای  بندی عملیات به صورت شبکه  باید شامل زمان  برنامه  تعیینMSPاین  برنامه ای كه كارفرما  می    یا هر 

ب  نماید و بر اساس تاریخ شمسی باشد. پیمانکار باید در تهیه برنامه زمان بندی به كارهای پیمانکاران و گروه های اجرایی دیگر و شرایط ا

 .و هوایی منطقه توجه نماید

موعد    در صورتیکه حین اجرای كار پیمانکار تشخیص دهد كه تغییراتی در برنامه زمان بندی تفصیلی ضروری است پیش از رسیدن .  6

 .تصویب كارفرما می رساند دستگاه نظارتاجرای فعالیت ویرایش جدیدی از زمان بندی تهیه و به تایید 

( و  1یش بینی درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی هفتگی و ماهیانه طرح در طول مدت قرارداد و به تفکیک در زمینه عملیات اجرایی ). پ7

 . ( كه فقط درصد پیشرفت فیزیکی پروژه بر مبنای عملیات اجرایی قابل استناد است2خدمات مهندسی )

روش های اجرایی انجام قسمت های مختلف پیمان وچگونگی هماهنگی باسایر پیمانکاران، زون های تحویلی پیمانکار یا پیمانکاران  .  8

 .جزء درمراحل قبل وسازندگان می بایست به همراه برنامه زمانبندی تفصیلی ارائه گردد
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پیمانکار موظف است همراه اعلام با قیمت های جدید پیشنهادی، زمان انجام فعالیت های جدید همراه با پیش نیازی مرتبط را عنوان و  .  9

به تایید دستگاه نظارت وكارفرما رساند، در غیر این صورت ملاک محاسبه مدت زمان فعالیت های جدید، نظر دستگاه نظارت خواهد  

 . بود

پیمانکار موظف است مطابق منابع اعلامی در برنامه زمانبندی مصوب، نسبت به تامین منابع اقدام نماید وگزارش مقایسه ای منابع تامین  .  10

 . شده و منابع برنامه ریزی شده را بصورت منظم )روزانه، هفتگی و ماهیانه( ارائه نماید

)دستگاه    دستگاه نظارتیمانکار براساس برنامه زمانبندی تفصیلی، اطلاعات زیر را به عنوان پیوست های زمانبندی تهیه و به مهندس  . پ11

 .نظارت( و كارفرما ارائه خواهد نمود

 .نمودار سازمان تشکیلات اجرایی كار به انضمام مشخصات، سوابق تحصیلی و تجربی پرسنل متخصص و مسئولان كارگاه . 1-11

 نمودار ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در مقاطع زمانی مختلف )با ذكر مشخصات و چگونگی تامین انها( . 2-11

 .نمودار توزیع مواد و مصالح اصلی مورد نیاز و میزان و چگونگی تامین انها در طول مدت پیمان. 3-11

 .مودار جریان نقدینگی و پیشرفت فیزیکی برنامه ای سطوح اصلی و كل پروژه . ن4-11

مشخص نمودن هزینه اجرایی لازم به تفکیک آیتم ها و فعالیت های مندرج دربرنامه زمانبندی بطوری كه كلیه فعالیت ها و به تبع  .  5-11

)دستگاه نظارت( یا كارفرما تعیین نمایند، پیمانکار    دستگاه نظارتان كل مبلغ پیمان را شامل شود. علاوه بر ان در زمان هایی كه مهندس  

نحوه   پیشنهاد  و همچنین  تاخیرات زمانی  انعکاس  به آخرین وضعیت اجرای كار و ضمن  باتوجه  را  تفصیلی  زمانبندی  برنامه  بایست  می 

)دستگاه نظارت( و كارفرما ارائه    دستگاه نظارتجبران تاخیرات فعالیتها در باقیمانده مدت پیمان، مورد تجدید نظر قرار داده و به مهندس  

لذا   ارائه گردد.  و  تهیه  شده  هنگام  به  زمانبندی  برنامه  و  اولیه  زمانبندی  برنامه  براساس  بایست  می  پیشرفت  اساس گزارش  این  بر  نماید. 

اتفاق   برنامه زمانبندی پروژه  به  نسبت  یا غیر مجاز  تاخیرات مجاز  پیمانکار موظف است در هر مقطع زمانی كه  تاكید می گردد  مجددا 

  افتاده است، با توجه به درخواست كارفرما نسبت به تهیه برنامه جبرانی در چهارچوب مدت زمان پروژه و تاریخ اتمام قراردادی اقدام و بر 

 . مبنای ان نسبت به تکمیل پروژه اقدام نماید

ط به موارد فوق الذكر كه در جهت جبران تاخیرات مجاز و یا غیر مجاز پیمانکار می باشد، در قیمت پیمانکار منظور  وكلیه هزینه های مرب

 . شده است

های  در صورت عدم ارائه زمانبندی در موعد مورد نظر، كارفرما می تواند راساً نسبت به تهیه و ابلاغ برنامه زمانبندی اولیه اقدام و هزینه  

مربوط به تدوین برنامه را از پیمانکار كسر نماید و پیمانکار حق هرگونه ادعائی را از خود سلب می نماید. همچنین پیمانکار موظف است  

 .طبق برنامه زمانبندی ابلاغ شده نسبت به تخصیص منابع و انجام فعالیت ها اقدام نماید
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د( در صورت هرگونه فعالیت احتمالی از بابت اتمام موضوع پیمان قبلی كه در قالب تحویل موقت و یا فصل مشترک عملیات  18-ماده  

صورت خواهد پذیرفت پیمانکار ادعایی از بابت عدم امکان فعالیت موازی نداشته و وفق مفاد این بند همکاری و هماهنگی لازم را بعمل 

 . خواهد آورد

 . هـ( گزارش پیشرفت كار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد18 –ماده 

 :گزارش ماهیانه -الف 

میباشد. در  CPM)و    Rescheduleپیمانکار در ابتدای هر ماه موظف به ارائه برنامه فعالیهای پروژه در ماه مزبور )طبق برنامه زمان بندی  

این برنامه میبایست زمان، مقدار )حجم(، درصد كلیه منابع لازم هر فعالیت طی ماه مشخص شده باشد. در پایان هر ماه پیمانکار گزارش  

باید  Excell كامل كارهای انجام شده در آن ماه را به صورت فایل   و نسخه فیزیکی مکتوب تهیه و به كارفرما تحویل میدهد گزارش 

 : شامل موارد زیر باشد

 شرح عملیات اجرا شده كار. •

 مصالح پایکار و مصرفی و ماشین آلات و تجهیزات.  •

 زمان بندی و درصد پیشرفت كار. •

 آزمایشات و تایید صحت اجرای كارهای انجام شده.)در صورت نیاز(  •

 مجوزها و برنامه های اجرای كارهای در دست انجام.  •

دست   • در  های  وضعیت  صورت  ها،مشخصات  وضعیت  صورت  ریالی،آخرین  پیشرفت  شامل  پروژه  مالی  وضعیت 

 تهیه،مشخصات صورت وضعیت های گذشته. 

درصد پیشرفت فیزیکی كل،درصد های پیشرفت فیزیکی فعالیت های مختلف و مقایسه آن با برنامه زمانبندی مصوب به همراه  •

 جداول و گراف های مربوط. 

 وضعیت نیروی انسانی. •

دقیقه    10پیشرفت كار باید به صورت مصور با عکس های گرفته شده تایید گردد همچنین از روند پیشرفت كار باید یک فیلم   •

 ساعته تهیه شود. 2ای و در نهایت در انتهای پروژه این فیلم ها منتاژ و فیلم 

 اشکالات موجود در كار و ارائه راهکار برای رفع آن.  •

 :سر فصل های گزارش ماهانه بایستی حداقل موارد ذیل را پوشش دهد 
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ث و فعالیتهای مربوط به ایمنی، اهم فعالیت های اصلی انجام شده در ماه گذشته  وادمقدمه، مشخصات پروژه، گزارش آماری و شرح ح

پیش بینی فعالیتهای اجرایی ماه آینده، مشکلات پروژه و ارائه راه حل ها و پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها، برنامه زمانبندی تفصیلی،  

 ژه )آنالیز مسیر بحرانی پروژه در هر ماه، نمودار درصد پیشرفت فیزیکی واقعی و برنامه ای پرو(wbs)جدول ساختار فیزیکی فعالیتها،  

(cash flow) (s-curve  جدول وضعیت تغییرات كاری مانندorderchange  جدول آمار نیروی انسانی بر اساس تخصص كاری و به

مورد نیاز و وارده به كارگاه، موجودی انبار و مصالح پای كار، جدول تعداد و  تفکیک نفرات، جدول فهرست كل مصالح و تجهیزات  

نوع ماشین آلات همراه با ساعات كاركرد ماهانه، فهرست كلیه مکاتبات ارسالی پیمانکار به دستگاه نظارت و نامه هایی كه بدون پاسخ  

 .مانده و یا پاسخ روشنی برای آنها ارائه نشده است، تصاویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 

پیمانکار مکلف است كه هر ماه گزارش كاملی از كارهای انجام شده در آن ماه را تهیه و در پنج نسخه ارائه نماید. تاریخ جمع آوری و  

اطلاعات انجام كار مشخص خواهد  ( Cutoff Data)  بستن  ارسال گزارش در روشهای هماهنگی  تاریخ  و  ماهانه  تهیه گزارش  جهت 

گردید در صورتیکه در حین اجرای پروژه تغییراتی در احجام و مقادیر كار بوجود آمد، پیمانکار مکلف است به صورت كتبی تغییرات را  

نیز منظور گردد معهذا   یا اصلاحات در احجام و مقادیر كاری گزارشها  تغییرات  این  تایید  تا در صورت  نظارت اعلام نموده  به دستگاه 

بایستی حتما قبل از گزارش از سوی   شکل، چگونگی و محتوای گزارشها را دستگاه نظارت تعیین میکند و هر گونه تغییر در این مورد 

 . پیمانکار به دستگاه نظارت اعلام گردد

 :گزارش هفتگی-ب

 و كارفرما  دستگاه نظارتجمع بندی گزارشات روزانه با ذكر موارد مورد نظر  •

پیشرفت واقعی كار و مقایسه با برنامه زمان بندی همراه با نمودار و علل عقب ماندگی احتمالی و موانع اجرای كار)طبق فرمت   •

 مورد نظر دستگاه نظارت و كارفرما(

 روز آینده.  7ارائه برنامه عملیات اجرایی طی  •

دستگاه   توسط  تایید شده  محتوای  و  شکل  با  و  هفتگی  گزارش  قالب  در  را  خود  فعالیتهای  عملکرد  كه خلاصه  است  مکلف  پیمانکار 

پایان ساعت    3نظارت در   تا  اطلاعات  بستن  و  تاریخ جمع آوری  نماید  ارائه  تهیه و  ارائه گزارش  هر    11:30نسخه  تاریخ  و  بوده  جمعه 

شنبه هر هفته )دوروز بعد( خواهد بود سر فصل های این گزارش شامل پیشرفت فیزیکی پروژه در یک یکوز  ر  09:30حداكثر تا ساعت  

 . هفته طبق برنامه زمانبندی مصوب دستگاه نظارت میباشد

 :گزارشات روزانه-ج

و نیروی شاغل در كارگاه و    و تجهیزات  پیمانکار موظف است در پایان هر روز كاری، گزارش كار روزانه مشتمل بر لیست ماشین آلات

 .شرح كار انجام شده در روز مورد گزارش را در سه نسخه تنظیم و به تائید دستگاه نظارت مقیم برساند
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 .و یک نسخه از گزارش مزبور را به دستگاه نظارت مقیم تسلیم نموده و یک نسخه را برای كارفرما ارسال نماید

تحویل دستگاه نظارت گردد كه شامل گزارش روزانه كارگاه و یا    صبح  08:30عت  گزارش روزانه هر روز كاری در فردای ان روز تا سا

 . كارگاه های زیر مجموعه می باشد 

 :باید دارای جزئیات باشد ه( گزارش پیشرفت كار پیمانکار18-ماده 

ظرف   حداكثر  است  مکلف  كار10پیمانکار  تفکیکی  ساختار  جدول  ارائه  به  نسبت  پیمان  مبادله  تاریخ  از  پس   WBS-Work )روز 

Breakdown Structureت پروژه (  سطح  آخرین  اقWork Package)ا  نظارت  (  دستگاه  تصویب  به  را  فوق  جدول  و  نموده  دام 

 .برساند. این جدول به عنوان پایه و اساس برنامه زمان بندی تفصیلی پروژه میباشد

برنامه   به  نسبت  تاخیرات  افزایش  صورت  در  شود  مواجه  تاخیر  با  پروژه  اجرای  روند  دلیلی  هر  به  صورتکیه  در  است  مکلف  پیمانکار 

و تاثیر در مسیر بحرانی پروژه و به منظور جلو گیری از تاخیرات بیشتر زمانبندی جبرانی خود را تهیه نموده و راه حل های  (  PLAN)كاری

ازجمله افزایش ماشین آلات، شیفت كاری، نیروی انسانی و یا راه حل مناسب اجرایی دیگر كه مورد تایید   (اجرایی برای جبران تاخیرات  

 .دستگاه نظارت نیز باشد( ارائه كند و پس از دریافت نقطه نظرات دستگاه نظارت نسبت به انجام راهکارهای پیشنهاد شده اقدام نماید

نمودن   لحاظ  عدم  ها،  فعالیت  تداخل  منابع،  تصحیح  عدم  ها،  فعالیت  نقص  )شامل  زمانبندی  برنامه  در  نقص  هرگونه  مسئولیت  تبصره: 

برنامه زمانبندی از سوی كارفرما رافع مسئولیت  -شرایط اب و هوایی، تعطیلات و هر مورد دیگر( بر عهده پیمانکار می باشد و تصویب

 .پیمانکار در این خصوص نخواهد بود

  همچنین كلیه تبعات ناشی از ایرادات و اشکالات برنامه زمانبندی ارائه شده كه در اثر سهل انگاری و عدم توجه پیمانکار به موارد اعلام

بندی اولیه توسط پیمانکار تلقی    شده می باشد، مستقیما متوجه پیمانکار بوده و برنامه ناقص ارائه شده به هیچ وجه به منزله ارائه برنامه زمان

هد  نخواهد شد. لذا پیمانکار می بایست در تهیه برنامه اولیه و سایر برنامه های درخواستی كارفرما كلیه نکات اعلامی را مورد توجه قرار د

 .تا ظرف مدت تعیین شده برنامه ای با جزئیات كامل و قابل بررسی ارائه گردد

( كارفرما در راستای ارائه تسهیلات تجهیز كارگاه زمین محل تجهیز كارگاه و در صورت امکان انشعابات آب و برق را در  الف  -20ماده  

 د. اختیار پیمانکار قرار می ده

پیمانکار    ب(  -21ماده  میباشد و  پیمانکار  به عهده  پیمان  اجرای  و محیط زیست در طول  بهداشت  ایمنی و حفاظت كار،  اصول  رعایت 

موظف است كلیه تدابیر لازم را جهت حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست در محیط كار و كارگاه بکار برده و پیش بینی های لازم را  

مقررات ملی ساختمان بعنوان حداقل شرایط تامین ایمنی در  12از هر جهت در آن موارد بعمل آورد رعایت اصول ایمنی مطابق مبحث  

الزامات خاص همسان سازی پرسنل از لحاظ لباس و كفش و كلاه با توجه به رده سازمانی و نظم كارگاه در پروژه   كارگاه و همچنین 

كارگاه  محیط  بهداشت  و  ایمنی  مسئول  عنوان  به  نظارت  دستگاه  تایید  با  را  نفر  یک  است  موظف  پیمانکار  راستا  این  در  است.  الزامی 
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شرایط عمومی    21منصوب و او را كتباً به دستگاه نظارت و یا نماینده كارفرما معرفی نماید. بهداشت محیط زیست و محیط كار برابر ماده 

پیمان شامل موارد زیر بوده اما محدود به آنها نمی گردد. لازم به ذكر است با توجه به اینکه هزینه های مربوط به اعمال این ضوابط در  

میباشد مسئولیت كلی اجرای مستمر و منظم   پیمانکار مستتر  به  بینی و در صورت وضعیتهای كاركرد پرداخت شده  قرارداد حاضر پیش 

تمام موارد پیش گفته بر عهده پیمانکار و سرپرست كارگاه معرفی شده توسط وی بوده و لذا هر گونه پاسخگویی در مراجع ذیصلاح و  

این حیث مسئولیتی متوجه كارفرما و دستگاه نظارت  از  بود و  افراد مسئول ایشان و سرپرست كارگاه خواهد  یا  پیمانکار  برعهده  قانونی 

 . منتخب وی نخواهد بود

اه  گگزارش تمام حوادث ناشی از كار را بلافاصله به مركز كلینیک و نماینده دستHSEهمچنین پیمانکار ترتیبی اتخاذ نماید كه پرسنل  

 . ساعت  فرمهای مربوطه جهت دستگاه نظارت اسال گردند24نظارت اطلاع دهند. گزارش كتبی حوادث نیز می بایست ظرف 

 . جزئیات تمام حوادث و سوانح باید تهیه و در گزارشات ثبت شوند

  ( قسمتهایی از موضوع پیمان كه پیمانکار باید بیمـه كند و همچنین موارد یا حوادثی كه باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیرج-21ماده  

 است:

پیمانکار موظف است عملیات موضوع پیمان را در مقابل عوامل جوی شامل سیل و اب گرفتگی، سرقت و حریق )انبار مصالح پای كار  

متعلق كارفرما( از روز تحویل زمین و شروع عملیات اجرایی تا تاریخ تحویل موقت پیمان، با اخذ استعلام لازم نزد موسسه معتبر و مورد  

ن قسمت از هزینه بیمه كه مربوط به  آقبول كارفرما بیمه تمام خطر نماید و بیمه نامه ها را به كارفرما تسلیم،و هزینه آن را دریافت نماید  

مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار باشد به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود. همچنین پیمانکارموظف است پرسنل مشغول در كارگاه به  

نموده و تصویر بیمه نامه را تسلیم   -همراه نمایندگان كارفرما و عوامل دستگاه نظارت و پنج نفر بی نام را با هزینه خود بیمه مسئولیت مدنی

 .كارفرما نماید

 . انجام اقدامات و پیگیریهای لازم تا مرحله اخذ بیمه نامه و در یافت حق بیمه از كارفرما بر عهده پیمانکار می باشد

 .بیمه ماشین آلات و تجهیزات متعلق به پیمانکار موجود در كارگاه برعهده پیمانکار می باشد

 :( شمار نـسخه های نـقشه ها و مـشخصات فنی كه بدون دریافت هزینه دراختیار پیمانکار قرار می گیرد، به شرح زیر استالف-22ماده 

 یک نسخه قرارداد و یک نسخه كامل نقشه های اجرایی

( شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری نقشه های چون ساخت كه پیمانکار تهیه  ح-22ماده 

 :میکند، به شرح زیر است

تاریخ اعلام   از  نظارتپیمانکار موظف است در ظرف مدت یک هفته  با درج  دستگاه  نقشه های اجرا شده  از  ، یک سری كامل چاپ 

نماید و نیز پس از بررسی و تایید نقشه های فوق یک عدد لوح فشرده )با    دستگاه نظارت تغییرات )نقشه های چون ساخت( تهیه و تسلیم  
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نمود. نقشه های چون ساخت مورد تایید   به كارفرما تسلیم خواهد  نقشه های مورد اشاره  اسناد كارفرما( حاوی  تایید مركز  فرمت مورد 

 .در زمان تحویل موقت ملاک اقدامات بعدی خواهد بود دستگاه نظارت

 .( پیمـانکار مـوظف است كـه در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت كندب-24ماده 

 .ارجاع كار به پیمانکار جزء منوط به تایید كتبی كارفرما و به ترتیب زیر می باشد

 .صلاحیت پیمانکاران جزء از نظر فنی، مالی و حسن شهرت می بایستی به تایید كارفرما و دستگاه نظارت برسد1- 1

 . نمونه كار اجرا شده پیمانکاران جزء، می بایستی به رویت و تایید نماینده كارفرما و دستگاه نظارت برسد. 2-1

پیمانکار موظف به معرفی دقیق سایر پروژه های در حال اجرا یا اجرا شده مرتبط خود جهت كمک به سهولت عملیات استعلام حسن  )

 .(و كارفرما است  دستگاه نظارتسوابق ایشان توسط 

تایید  .  1-3 و  جزء  پیمانکار  انتخاب  حال  هر  در  آدر  و  بود  نخواهد  اصلی  پیمانکار  مسئولیت  رافع  نظارت  دستگاه  و  كارفرما  توسط  ن 

پیمانکار می بایست نسبت به جاگزینی ان سریعاً و بدون تحمیل    دستگاه نظارتصورت عدم تایید كار پیمانکاران جزء توسط كارفرما و  

 . هزینه اضافی به كارفرما اقدام نماید

 . شرایط عمومی پیمان مطابقت كامل داشته باشد24انتخاب پیمانکار جزء بایستی با مفاد ماده . 1-4

 :پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به رفع معارض موارد زیر را رعایت كند -28ماده 

پیمانکار موظف است به منظور انجام عملیات موضوع پیمان، نسبت به شناسایی محل تاسیسات و معارض آشکار و پنهان در محل اجرای  

اقدام نماید و رفع معارض و جابجایی تاسیسات احتمالی ان به نحوی كه هیچ یک از بخشهای اجرایی به دلیل   پس از تایید نظارت  عملیات

 . رفع معارض و یا نیاز به جابجایی تاسیسات دچار تاخیر نگردد را انجام دهد

هزینه مربوط به رفع معارض و یا جابجایی تاسیسات كه توسط پیمانکار جزء ذی صلاح یا پیمانکار اصلی) با تعهد و مسئولیت پیمانکار 

اصلی( انجام می شود، براساس هزینه های واقعی اجرای كار كه به تایید دستگاه نظارت و تصویب كارفرما رسیده باشد، پس از انجام و  

 . تحویل با اعمال ضریب بالاسری پیمان در وجه پیمانکار قابل پرداخت است

 .خسارت ناشی از آسیبهای احتمالی به تاسیسات زیربنایی ناشی از سهل انگاری پیمانکار برعهده پیمانکار است

 .تعلق نمی گیرد مبلغیلازم به ذكر است به هزینه های جابجایی تاسیسات و رفع معارض 

 :الف( میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است - 38 اده م

 . ندارد

 :كـارفرما ارز موردنیازبرای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج از كشور تامین میکندب(-38ماده 

 . ندارد
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 كارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابـزار خاصی كه در زیر نامبرده شده است را طبق شرایط زیر تامین می كند  ه(-38ماده 

 ندارد. 

( ماشین آلات اختصاصی این پیمان كه در صورت فسخ پیمان باید برای اتمـام كار به صـورت اجاره در اختیار كارفرما قرار د-  47  اده م

 .گیرد، به شرح زیراست

 . ندارد

 .( خسارت تـاخیر غیـر مجـاز پیمـان ) ناشی ازكار پیمانکار ( ، بـه میـزان و تـرتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود6-ب- 50ماده 

 . مطابق شرایط عمومی پیمان

 :پیوست شرایط خصوصی

 .فسخ به تقصیر در قرارداد خواهد بود در نهایت، مشمول جریمه تاخیر و پیمانکارهرگونه تاخیر در اجرای كار ناشی از 

به شرایط موجود، كلیه  با توجه  بایستی  پیمانکار  ندارد و  تعهد  به موقع مصالح تحت  تامین و تحویل  كارفرما هیچگونه تعهدی در مورد 

ح  هزینه ها و امکانات را در نظر داشته و در پیشنهاد خود منظور نماید و در هر حالت پیمانکار نمی تواند به استناد تاخیر در تحویل مصال

 .ادعای وارد آمدن خسارت را مطرح نماید

در صورتیکه دستگاه نظارت نواقصی در تجهیزات خریداری شده و یا كارهای اجرا شده توسط پیمانکار مشاهده و تذكر دهد، پیمانکار  

 . مکلف است كه بلافاصله نسبت به رفع آنها اقدام نماید تا وقفه ای در عملیات اجرائی بعدی و روند كاری پروژه پیش نیاید

 :توضیحات لازم نیروی انسانی

برای معرفی افرادی كه نیاز به احراز هویت دارند باید در هنگام تحویل اسناد مناقصه برای هر مورد مشخصات فردی و سوابق   .1

 .كار ارائه گردد

 سوابق كاری افراد كلیدی پروژه باید به شرح زیر باشد؛  .2

 .رئیس كارگاه با سابقه مرتبط مهندس عمران با بصورت تمام وقت. 1-2

 .مهندس عمران با سابقه كاری مرتبطو كنترل پروژه سرپرست دفتر فنی . 2-2

 كارشناس مرتبط با سابقه كار كارگاهی مرتبط  H.S.Eسرپرست واحد ایمنی. 3-2

 كارشناس نقشه برداری با سابقه كار كارگاهی مرتبط . 4-2

نیروهای انسانی پیمانکار بایستی قبل از اشتغال به كار توسط دستگاه نظارت و كارفرما تائید پس از آن بصورت رسمی مشغول  .3

 . به كار شوند

 



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 

 شماره: 0521-01/1405

 پیوست: 

 فحه ص  87از  80صفحه 
 

 

 

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

 

 

 نماینده پیمانکار                                                                                              نماینده كارفرما  

 نام و نام خانوادگی                                                                                         نام و نام خانوادگی

 امضاء                                                                                                               امضاء      
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7پیوست   

 برنامه زمان بندی اجرای کار 

، نسبت به تهیه و ارانه برنامه زمانبندی انجام  برآوردهای جداول  پیمانکار موظف است مطابق با شرح کار و خدمات و شرح آیتم

 . ماه شمسی موضوع قرارداد اقدام نماید 2موضوع قرارداد جهت مدت زمان تحویل 
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HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان
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8پیوست   

 جداول برآورد و مقادیر کار  
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  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 
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 مقدار واحد شرح عملیات ردیف
بهای واحد  

 به ریال
 بهای کل به ریال 

1 

 D112A لیسقف کاذب ثابت با دتا یاجراتهیه، حمل و 

  یبرند ک  12.5RGوپانل 0.6زهیگالوان لیپروف یساز ریبا ز

)سطح  F47+UH36+L25+RG12.5پلاس پارس 

 ها نمایان سقف( مطابق نقشه

 مترمربع
1100 

  

2 

  متر با دتایل 1پیشانی تا ارتفاع  یاجراتهیه، حمل و 

D112A و پانل   0.6 زهیگالوان  لیپروف یرسازیبا ز

12.5RG پلاس پارس   ی برند ک  

F47+UH36+L25+RG12.5 ها مطابق نقشه 

   630 مترطول 

3 

 D112A لیسقف کاذب ثابت با دتا یاجراتهیه، حمل و 

برند    12.5MRوپانل 0.6زهیگالوان لیپروف یساز ریبا ز

)سطح  F47+UH36+L25+MR12.5پلاس پارس   یک

 ها نمایان افقی( مطابق نقشه

   190 مترمربع

4 

  متر با دتایل 1پیشانی تا ارتفاع  یاجراتهیه، حمل و 

D112A و پانل   0.6 زهیگالوان  لیپروف یرسازیبا ز

12.5MR  پلاس پارس  یبرند ک  

F47+UH36+L25+MR12.5 ها مطابق نقشه 

   100 مترطول 

5 

 D112A لیسقف کاذب ثابت با دتا یاجراتهیه، حمل و 

برند    12.5MRوپانل 0.6زهیگالوان لیپروف یساز ریبا ز

)سطح  F47+UH36+L25+MR12.5پلاس پارس   یک

 ها نمایان افقی( در دستگاه پله مطابق نقشه 

   115 متر مربع

 یرسازیبا زتهیه، حمل و اجرای دیوار خشک دو طرفه  6

برند    12.5MRو پانل   استاد و رانر 0.6 زهیگالوان لیپروف
   20 متر مربع
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 فحه ص  87از  85صفحه 
 

 

 

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 
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   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

 ها مطابق نقشه پلاس پارس  یک

7 

 یرسازیبا زتهیه، حمل و اجرای دیوار دکوراتیو کنافی 

مطابق   پلاس پارس  یبرند ک  0.6 زهیگالوان لیپروف

 ها نقشه 

   80 متر مربع

8 
تهیه، حمل و اجرای سقف کشسان باریسول مطابق  

 ها نقشه 
   20 متر مربع

9 

با   کیکل ضد حریق سقف کاذبتهیه، حمل و اجرای 

برند   دیسف س یبافل  12-25پانچ مربع  کیاکوست لیتا

 هامطابق نقشه  PVCروکش  پارسپلاس   یک

   15 مترمربع

10 
 چهیدر اجرای فریم و نصبو  ییجانماتهیه، حمل و 

 ها سانتیمتر مطابق نقشه 60*60  کنافیبازدید 
   88 عدد 

11 
هوادهی پنل   چهی در اجرای فریم و نصبو  یی جانما

 ها مطابق نقشه VRF کاستی
   33 عدد 

12 
 چهیدر اجرای فریم و نصبو  ییجانماتهیه، حمل و 

 ها مطابق نقشه  VRF هوادهی داکت اسپلیت
   27 عدد 

13 
 چهیدر اجرای فریم و نصبو  ییجانماتهیه، حمل و 

 هامطابق نقشه VRF بازدید داکت اسپلیت
   27 عدد 

   200 متر طول  ها جانمایی و تقویت لاینر نوری به هر ابعاد مطابق نقشه 14

   28 متر طول  ها نصب ورق استیل به همراه زیرسازی مطابق نقشه 15

16 

تهیه، حمل و اجرای رنگ امیزی به همراه بتونه کاری در  

سطوح عمودی دیوار)اکرلیک نیمه براق درجه یک( و  

 افقی سقف )اکرلیک مات درجه یک( روی کناف 

   1500 متر مربع
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  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان
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17 
تهیه، حمل و اجرای رنگ امیزی به همراه بتونه کاری در  

 پیشانی سقف روی کناف 
   750 متر طول 

18 
تهیه، حمل و اجرای رنگ امیزی)اکرلیک نیمه براق(   

 روی سطوح دیوار گچی 
   700 متر مربع

 ........................ریال  جمع کل به حروف : ..............................................................................ریال 
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9پیوست   

 نقشه ها و مشخصات اجرایی 

کلیه نقشه ها و مشخصات اجرایی در قالب لوح فشرده در زمان بازدید مناقصه گران از محل اجرای موضوع مناقصه، در  

 . اختیار مناقصه گران قرار می گردد


