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" كارگاه حمل و نقل سنگين شركت گهرترابر  انبارسوله  باقيمانده عمليات اجرايي اجراي  و  ، حمل هتهي  " 

 اسناد مناقصه عمومي 

  ٠١/١٤٠٥- ٠٥٥٦شماره:  
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 فهرست اسناد مناقصه عمومي شماره  ٠١-١٤٠٥/٠٥٥٦

 

 شرح مختصر كار . ١

 دستور العمل شركت در مناقصه . ٢

 برگ پيشنهاد قيمت و شرايط تكميل و ارسال آن . ٣

 فرم مشخصات و سوابق پيشنهاد دهنده  . ٤

 تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليتهاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان  . ٥

 فرم بازديد از محل پروژه   . ٦

 فني مناقصه گران   -كيفي   ارزشيابيدستورالعمل  . ٧

 قرارداد  . ٨

 شرح كار، خدمات و ملزومات  . ٩

 مشخصات فني عمومي و دستورالعمل ها  . ١٠

 مشخصات فني خصوصي . ١١

بخشنامه   . ١٢ موضوع  پيمان  عمومي  نظارت    برنامه  معاونت  ٠٣/٠٣/١٣٧٨مورخ    ١٠٢/ ١٠٨٨-٨٤٢/٥٤شماره  شرايط  و  ريزي 

 جمهور  راهبردي رئيس

 شرايط خصوصي پيمان . ١٣

 رنامه زمانبندي انجام كارب . ١٤

 و تفكيك بهاي مقادير كار  قيمتجداول  . ١٥

 ها و مشخصات اجرايي نقشه . ١٦

 حمل و نقل گهر ترابرزيست شركت  موازين و الزامات ايمني بهداشت و محيط . ١٧
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 شرح مختصر كار 

 كه شرح فعاليت ها   "كارگاه حمل و نقل سنگين شركت گهر ترابر  انبارسوله  باقيمانده  اجراي   و  ، حمل تهيه  ي   مناقصه "

  .در پيوست آمده است

  

اجرايي:  شرح كار با نقشه ها   انبارسوله  باقيمانده  اجراي  و  ، حمل  تهيهشامل    عمليات  اسناد  ،مطابق  پيوست  شامل    . اسناد و برآورد 
  .، كف سازي، نازك كاري، اجراي نما، محوطه سازيو ديوار اجراي كامل ساختمان اداري داخل سوله، نصب ورق هاي سقف
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 دستورالعمل شركت در مناقصه  شماره:  ٠- ٠

 :موضوع مناقصه

  "در كارگاه حمل و نقل سنگين شركت گهر ترابر  انبارسوله  باقيمانده  اجراي   و  ، حملتهيه "

 كارگاه حمل و نقل سنگينمعدن گل گهر،  جاده شيراز،  ٥٠كيلومتر  سيرجان،محل اجراي كار: . ١

 شمسي ماه ٤مدت زمان اجراي كار . ٢

 كارفرما:شركت حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهرترابر سيرجان  . ٣

 دستگاه نظارت: مديريت امور عمراني شركت حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان  . ٤

 ار: شركت حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان ذدستگاه مناقصه گ  . ٥

كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه  ) است  ميليارد ريال  پنج(  ريال   ٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٥  مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ . ٦

 .به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود "الف"همراه با اسناد مناقصه در پاكت  زير

  ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما الف: 

  حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان واريز وجه به حساب اعلام شده از طرف شركتب: 

 نيز قابل    هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد بوده و براي سه ماه ديگر  مدت اعتبار تضمين

 .هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود تمديد باشد و علاوه برآن ضمانت نامه

  ج:چك صياد ثبتي در وجه كارفرما

 . باشد مي   ١٤/٠٦/١٤٠٥مورخ   شنبه  روز  ١٣:٠٠ساعت  مهلت تسليم پيشنهادها ،   آخرين . ٧

 نشاني محل تسليم پيشنهاد ها:  . ٨

  ٠٣٤٤٢٢٥٦١٤٧دبيرخانه مركزي تلفن -٣نبش صفارزاده-روبروي دادسرا-سيرجان بلوار دكتر صفارزاده

با پيشنهاد    تمام اسناد مناقصه، از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و همراه  . ٩

 .قيمت تسليم شود

ه   . ١٠ د  ب ه ا و خ ي  م ا ز ل ا ا  م ر ف ر ا ك ا  ب ي  ل ب ق ي  گ ن ه ا م ه ا  ب ت  ي ا س و  ه  ژ و ر پ ز  ا د  ي د ز ا ب  ، ه ژ و ر پ ت  ي ع ق و م و  ل  ح م ا  ب ي  ي ا ن ش آ ر  و ظ ن د  م و و  ب
ه   ئ ا ر ا ر  ا ز گ ه  ص ق ا ن م ه  ب د  ا ن س ا ه  ا ر م ه ه  ب ا  ر ن  آ ز  ا ت  ش و ن و ر ك  ي  ، ه ط و ب ر م ه  س ل ج ت  ر و ص ا  ض م ا ز  ا س  پ ه  د ن ن ك د ي د ز ا ب ي  ت س ي ا ب

 . د ه ه    د ط و ب ر م د  ا ه ن ش ي پ  ، ه ص ق ا ن م د  ا ن س ا ك  ر ا د م ز  ا ي  ك ي ن  ا و ن ع ه  ب د  ي د ز ا ب ه  س ل ج ت ر و ص ه  ئ ا ر ا م  د ع ت  ر و ص ر  د ت  س ا ي  ه ي د ب
ه   خ ر چ ز  ا و  ه  د ش ه  ت خ ا ن ش د  و د ر ي م ب ا ي ش ز ر ا    ا ي ض  ا ر ت ع ا ه  ن و گ چ  ي ه ق  ح ه  د ن ه د د  ا ه ن ش ي پ و  د ش د  ه ا و خ ف  ذ ح ه  ص ق ا ن م
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د   ه ا و خ ن ص  و ص خ ن  ي ا ر  د ي  ي ا ع د (لازم به ذكر است در صورت تجديد مناقصه نياز به بازديد از سوي مناقصه گراني  داشت.ا
 و عدم حضور در تاريخ مذكور به منزله تاييد شرايط مي باشد.)  نموده اند نمي باشد صورت جلسه مربوطه را امضا كه

خود   پيمانكاران مشخص ميشود و پيمانكاران چون برنده مناقصه در شرايط يكسان فني براساس مبلغ جمع كل پيشنهادي  . ١١

 :نمايند بنابراين شرايط زير در بررسي پيشنهادات عمل ميگردد قيمت واحد را پيشنهاد مي 

است .  ١-١١ بيشتر  پيشنهادي  عدد  از  ، مشخص شود كه جمع كل  مناقصه  برنده  محاسبات  كنترل  از  پس  در صورتيكه 

  .هاي واحد به همان نسبت كاهش مييابد قيمت

قيمت .  ٢-١١ است  كمتر  پيشنهادي  عدد  از  كه جمع  مناقصه مشخص شود  برنده  محاسبات  از كنترل  پس  در صورتيكه 

  .كمتر ملاك عمل ميباشد

درصورتيكه قيمت كل هر آيتم با حاصل ضرب قيمت واحد و مقدار منظور شده آن آيتم مغايرت داشته باشد ملاك  .  ٣-١١

  . محاسبه عدد كمتر ميباشد

  ساير شرايط: 

 خسارت   بدون جبرانشركت در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات واصله بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد و  . ١

 .مختار است

از بازگشايي پاكات قيمت مناقصه  . ٢ ارزان) پس  اعتدال (بسيار گران و بسيار  از  ارائه قيمت هاي خارج  بمنظور اجتناب از 

   .تعيين نمايد را گران، كارفرما اختيار دارد كه بنا به صلاحديد خود دامنه مناسب ترين قيمت پيشنهادي 

داشته و. ٣ اختلاف  در آگهي  با شرايط مندرج  پيشنهادهايي كه  ، فاقد تضمين،  ، مشروط  پيشنهادات مبهم  از    يا پس   به 

 . انقضاي مهلت مقررتسليم شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد

ترتيب اثر   به پيشنهاداتي كه برخلاف دستورالعمل مناقصه تهيه شده يا در بسته بندي آن رعايت دستورالعمل نشده باشد . ٤

 . داده نخواهد شد 

پيشنهــــاد. ٥ را در برگ  پيشنهادي خــــود  پيوست، قيمت  نويس قرارداد  اساس پيش  بر  پيمانكار  قيمت و    لازم است 

 . قرار دهد "ج"پيش نويس قرارداد حاضر ثبت نموده و آنان را در پاكت ٤ماده 

خواهد    هرگاه وقوف حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان تباني كرده باشند بنا به تشخيص دستگاه اجرائي، مناقصه ابطال. ٦

 . شد. متخلفين تحت تعقيب قانوني قرار گرفته و از شركت در مناقصه هاي بعدي محروم ميشوند

مقرر شده است و   ١٠/٠٦/٥١٤٠  تاريخ    تا  ٠٦/٥١٤٠/ ٠٧  در ساعات اداري از تاريخ  بازديد از محل اجراي موضوع قرارداد  . ٧

پيمانكاران موظف است در تاريخ مذكور از محل پروژه بازديد نموده و كليه شرايط، محدوديت ها و    .باشد مي  الزامي 

الزامات اجرايي را بررسي نمايد. عدم بازديد از محل پروژه رافع مسئوليت پيمانكار در خصوص براورد صحيح مقادير،  
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ه بود  اهزينه  نخواهد  كار  اجراي  شرايط  همراه  .  و  با  خصوص  اين  در  لازم  هماهنگي  و  سوال  گونه  هر  جهت 

 تماس حاصل فرماييد.   خراسانيآقاي مهندس   ٠٩١٣١٧٩٩٠٥١

از سوي   بديهي است در مرحله اجراي قرارداد مربوطه، هيچگونه عذري دال بر عدم اطلاع از شرايط و مقتضيات انجام كار. ٨

 .برنده مناقصه، مسموع و پذيرفته نخواهد بود

حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر   شركتامور عمراني  نظارت بر حسن اجراي موضوع مناقصه به عهده مديريت  . ٩

 . خواهد شد و ناظر شخص حقيقي يا حقوقي ميباشد كه كتباً توسط مرجع مذكور، معرفي و ابلاغسيرجان 

سوي   مناقصه گزار، ميتواند تا آخرين روز تعيين شده براي تسليم پيشنهادها، در پاسخ به توضيحات درخواست شده از . ١٠

به عمل    مناقصه گران يا به هر دليل ديگر و يا به صلاح ديد خود، با صدور الحاقيه هايي، در اسناد مناقصه تجديدنظر

 .آورده و يا موعد تسليم يا گشايش پيشنهادها را به تعويق بياندازد

گردد    هرگاه تجديدنظر در اسناد مناقصه مستلزم تغيير كارهاي موضوع مناقصه باشد، مراتب طي الحاقيه اي اعلام مي  . ١١

 .و فرصت كافي براي اعمال اصلاح و تغيير، به مناقصه گران داده مي شود

 . الحاقيه ها از طريق وبسايت كارفرما منتشر مي شوند و اجزاي جدايي ناپذير اسناد مناقصه محسوب مي شوند . ١٢

و    ر يك از مناقصه گران كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامي داشتـه باشند و يا ضمن مطالعه اسناد ه . ١٣

اسناد    مدارك مناقصه، اختلاف، اشتباه، قلم خوردگي و يا تناقضي مشاهده نمايد بايد حداكثر تا پنج روز پس از انتشار

اينصورت    گزار اطلاع داده و تقاضاي توضيح كتبي نمايد. در غير  و مدارك مناقصه مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه

 . هيچ ادعايي بعداً پذيرفته نيست

از . ١۴ آنها  يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصـه و نحوه تغيير و تسليم  سوي   هرگونه توضيح 

 . گزار اعلام و جزو اسنـاد و مدارك پيمان منظور خواهد شد دستگاه مناقصه

پيشنهادها براي    گزار حق تغيير، اصلاح، تمديد يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبـل از انقضاي مهلت تسليم  مناقصه

هايي كه قبلأ آگهي    خود محفوظ ميدارد و اگر چنين موردي پيـش آيد مراتب به صورت عمومي و نشر آگهي در روزنامه

محدود مراتب به مناقصه    مي گردد و در مناقصات  شده (در مورد روزنامه هاي سراسري) اعلانمناقصه توسط آن ها منتشر  

پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي    گر ابلاغ ميشود و در صورتي كه پيشنهادي قبل از ابـلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد،

يا اصلاح در اسناد و از آنجا كه ممكن است تجديد نظر  بنمايد.  را  مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمتها    استرداد آن 

مناقصه اين صورت دستگاه  آخرين مهلت دريافت  باشد، در  ميتواند  آنان    گزار  به نحوي كه  اندازد  تعويق  به  را  پيشنهادها 

باشند. ضمناً در اين خصوص مناقصه گران حق هر گونه    فرصت كافي براي اصلاح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته

 . ادعا و مطالبه خسارت را از خود سلب و اسقاط مي نمايند



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 
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  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

صورت   هر يك از مناقصه گران كه در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه، ابهام يا سوالي داشته باشد، مي تواند به . ١۵

بنمايد. اگر    گزار را مطلع كند و تقاضاي دريافت توضيح كتبي  كتبي يا الكترونيكي (ارسال فكس و يا ايميل)، مناقصه

داشه باشد،    گر قسمتي از مفاد اسناد مناقصه اشتباه يا اشكالي از نظر مشخصات و يا محاسبات و غيره  به نظر مناقصه

صورت در  و  نموده  منعكس  مقرر  مهلت  در  پيشنهاد،  تسليم  از  قبل  را  اشكال  و  اشتباه  اين  بايد  گر  اقتضا،    مناقصه 

مهلتي كه   گزار، به درخواستهاي ارائه توضيح يا اصلاح اسناد مناقصه كه در  پيشنهاد اصلاحي خود را ارائه كند. مناقصه

ون اشكال بد كتباً پاسخ خواهد داد. عدم اظهارنظر مناقصه گر، به منزله  براي اين منظور تعيين شده است، دريافت كند

 . و واضح بودن اسناد مناقصه، از نظر وي تلقي خواهد شد

  : ) از طريق نشانيشركـــــت گـهـــــرتـــرابـــــردريافت ايميل توسط دستگاه مناقصه گزار (دبيرخانه 

info@gttmco.com  پذير مي باشد امكان ٥٦١٤٧٢٠٣٤٤ :و دريافت فكس از طريق شماره .  

امضاي  مناقصه . ١٦ و  مناقصه  در  شركت  حال  هر  به  و  نمايد  مطالعه  دقت  به  را  مناقصه  مدارك  و  اسناد  كليه  بايد   گر 

پيشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد كه تمامي اسناد و مدارك مناقصه را به دقت خوانده و هرگونه اطلاعات مربوطه 

آن ها    گر با تجربه ميتواند به دست آورد، به دست آورده است و نسبت به هيچ جزء از  آنها را تا حدي كه يك مناقصه

 هيچگونه ابهام و يا جهلي براي او وجود ندارد و بعداً نميتواند به جهل خود استناد نمايد 

مناقصه  مناقصه . ١٧ انتخاب  از  ميدارد كه قبل  براي خود محفوظ  را  اين حق  واگذاري قرارداد، صحت و سقم  گزار   گر يا 

مناقصه سوي  از  شده  فراهم  مناقصه  اطلاعات  و  كند  بررسي  را  سوي   گر  از  بررسي  حق  اين  پيشنهاد،  تسليم  با  گر 

 .گزار را ميپذيرد مناقصه

كارفرما    قص، ايراد، تناقض و... در اسناد مناقصه و متن قرارداد حاضر، مراتب را به نمايندهندر صورت مشاهده هرگونه   . ١٨

 . اعلام نماييد ) ٠٩١٣٧٣١٠٤٨٢ به شماره تماس  رئيسيآقاي مهندس (

 كليه مدارك ارائه شده بايستي؛  . ١٩

  . داراي شماره صفحه باشندالف) 

در (تفكيك شوند(Divider) مشخص شده و توسط برگه جداكننده    ارزشيابيبخشهاي    يهمهعنوان بندي مربوط به  ب)  
  )صورت عدم رعايت اين مهم، امكان عدم بررسي اسناد مربوطه وجود خواهد داشت

تائيديه بيمه و...  رزومه،  ،ايمني  كليه مدارك و همچنين مدارك مهم و امتيازآور از جمله قراردادها، گواهينامه صلاحيتج)  
  . برابر با اصل و طبق يك ليست در اسناد مشخص و ارائه شوند بصورت
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  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  برگ پيشنهاد قيمت و شرايط تكميل و ارسال آن 

بسته  بصورت مجزا و لاك و مهر شده بشرح زير تهيه و جمعاً در پاكت سر "ج"و  "ب"،  "الف"پيشنهاد بايد در پاكات  . ١

رسيدگي خواهند   گردد (عدم مهر و موم پاكات بصورت مجزا از يكديگر، منجر به حذف از ليستلاك و مهر ديگري گذاشته و 

 : شد) و روي پاكت نوشته شود

٠٥٥٦/١٤٠٥-٠١ه  پيشنهـــــاد مناقصه عمومي شمار   

 ي پيوستمطابق با نقشه هار در كارگاه حمل و نقل سنگين شركت گهر تراب انبارسوله باقيمانده اجراي حمل و  ،تهيه:  ":موضوع

" 
  نشاني پيشنهاد دهنده: -

  تاريخ تسليم پيشنهاد: -

اول    نامه ها كه مهر و امضاء و ارسال برگ  ها و شيوه  كليه صفحات اسناد مناقصه (بجز شرايط عمومي پيمان، آيين نامه . ٢

مهر شده قرار   آنها كافي است) بايد توسط پيشنهاد دهنده مهر و امضاء شده و مطابق با دستورالعمل در پاكات دربسته و لاك و

دبيرخانه دفتر مركزي واقع در محل شركت  ه آدرس دفتر  ب  ١٤٠٥/ ١٤/٠٦مورخ    شنبهروز  ١٣:٠٠ساعت  داده شود و حداكثر تا  

 به صورت دستي تحويل داده شود.

  بعد از تاريخ تسليم، اعتبار داشته باشد  روز  ٩٠پيشنهاد مالي ارائه شده در مرحله بعد از بررسي پيشنهادات فني بايد تا. 

 :بايد محتوي مدارك زير باشد "الف"پاكت  . ٣

بانكي   - كارفرما   ضمانتنامه  وجه  در  ثبتي  صياد  مبلغ    يا چك  واريز  حواله  اصل  ريال(  ريال   ٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٥يا  ميليارد  به    ) پنج 

  .ذيل واعلام شماره حساب جهت برگشت سپــرده،سايراسناد مورد قبـــول نمي باشد حساب

  بانك.................... 

  صادر شود. (صدور ضمانت نامه با عنوان   ضمانت نامه شركت در مناقصهتذكر مهم: ضمانت نامه اخذ شده مي بايد با عنوان  

  ) شركت در فرآيند ارجاع كار مورد قبول نمي باشد

  

  :بايد محتوي مدارك زير باشد "ب "پاكت  .  ٤
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  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

و   ارزشيابيجهت (موجود به پيوست اسناد مناقصهگران   فني مناقصه –يكيف  ارزشيابيدستورالعمل كليه مدارك مربوط به  -

 )شركت در مناقصه الزامي مي باشد 

  صفحه امضاي    كليه اوراق حاضر (اسناد مناقصه بجز آيين نامه ها ،شيوه نامه ها، بخشنامه ها و شرايط عمومي پيمان كه مهر و - 

 آن ها كافي است) مهر و امضاء شده توسط صاحبان امضاي مجاز  اول

 
 ٥ پايه حداقل ابنيه رشته پيمانكاري صلاحيت گواهينامه - 

  گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني پيمانكاران از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي  -

  با مدت پروژه)  (مطابق تفصيلي  برنامه زمانبندي -

  برابر با اصل "اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شركت (مرتبط با موضوع قرارداد ) حتما -

برابر  "مجاز(حتما  تصوير آگهي تاسيس در روزنامه رسمي با آگهي آخرين تغييرات شركت حـــاوي معرفي صاحبان امضاء هاي  -
  ل) با اص

  )الزامي است ارزشيابيسال اخير(جهت ٥ارائه رونوشت قراردادهاي مشابه آن شركت منعقد شده در  -

  ارزشيابيجهت  ( ارائه رونوشت مدارك تحصيلي و سوابق كاري و گواهينامه هاي تخصصي اخذ شده پرسنل كليدي آن شركت  -
  )الزامي است

  مدارك مثبته ثبت نام اينترنتي مربوط به موديان ماليات بر ارزش افزوده -

پيشنهاد دهندگان اهميت زيادي    فني   ارزشيابيتكميل اين فرم جهت  " ( پيمانكاران     ارزشيابيپرسشنامه  "رم تكميل شده  ف  -
  )دارد

  محلهاي كاري قبلي  ايمني در شركت و –ايمني از جملـــه سابقه حوادث و مشكلات بهداشتي   -ارائه عملكرد گذشته بهداشت   -

  

 :بايد محتوي مدارك زير باشد "ج   "پاكت   . ٥

 . مهر و امضاء شده توسط صاحبان امضاء مجاز و تفكيك بهاي مقادير كار پيشنهاد قيمت  جداول (تكميل شده) - 

بصورت   . ٦ بايد  پيشنهادي  شدهقيمت  وبرچيدن  تمام  تجهيز  هاي  هزينه  سود،  ها،  هزينه  كسورات،  كليه  برگيرنده  در    و 

 . كارگاه، بيمه نامه ها و... باشد
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    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

به نفع   درصورتيكه برنده اول ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ برنده شدن مناقصه حاضر به امضاء قرارداد نشود سپرده وي . ٧

حاضر به    آنها نيز  نمايد و اگر  كارفرما ضبط و كارفرما چنانچه صلاح بداند با برندگان دوم و سوم نسبت به عقد قرارداد اقدام مي 

 .دهندگان آزاد خواهد شد  عقد قرارداد نشوند سپرده ايشان نيز به ترتيب ضبط خواهد شد.در پايان مناقصه سپرده ساير پيشنهاد

مناقصه را    يشنهاد بايد واضح و بدون خط خوردگي و با يك خط تكميل شده باشد. پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مداركپ  . ٨

مناقصه دستگاه  به  و  نموده  مجاز  امضاء  مهر و  و  ،تنظيم  در آن،تكميل  قراردادن شرط  يا  و  ،حذف  تغيير  تسليم    بدون  گزار 

 . نمايد

خوردگي   پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب، نقص و قلم . ٩

بر و  مبهم  مشروط،  پيشنهاد  ارائه  يا  مناقصه،  مدارك  و  اسناد  در  نقص  يا  وجود خدشه  در صورت  باشد.  شرايط   نداشته  خلاف 

 .است و عينا به پيشنهاد دهنده مسترد مي شودمردود  مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي، آن پيشنهاد 
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  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  "برگ پيشنهاد قيمت  "

  

در    مضا كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركتا - 

پيمان ، مشخصات فني عمومي ، نقشه هاي كلي و تفضيلي اجرائي ، فهرست مقادير كار و    مناقصه ، شرايط عمومي مناقصه و 

مدارك و    قيمت هاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان ، بطور كلي تمامي

حمل    شركت " در كارگاه حمل و نقل سنگين شركت گهر ترابر  انبارسوله    باقيمانده  اجرايتهيه، حمل و   "اسناد مناقصه

و پس از بازديد كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد  و نقل تركيبي مواد معدني گهرترابر سيرجان  

 : يشنهاد مي نمايم كه  مناقصه ،

مبلغ .١ به  پيمان  و  مناقصه  مدارك  و  اسناد  در  مندرج  مشخصات  و  شرايط  اساس  بر  را  فوق  مناقصه  موضوع    عمليات 

  ...   .......                                          . ريال انجام دهم                                                                                        (به عدد) 
       (به حروف)  

اجراي عمليات و هر* الذكر شامل پيشنهاد قيمت پيمانكار جهت حمل و  گونه هزينه ديگر در راستاي   مبلغ فوق 

  .انجام تعهد مي باشد

قرارداد به صورت مجزا توسط  در صورت مشمول شدن  ميباشد كه  افزوده  ارزش  بر  ماليات  مبلغ پيشنهادي بدون 

  . كارفرما پرداخت مي گردد

  : چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه . ٢

تعهدات   الف: انجام  و همراه تضمين  نموده  امضاء  اسناد و مدارك مناقصه  در  مندرج  اساس مراتب  بر  را  پيمان  مدارك  و   اسناد 
مدت   ظرف  (ب٧حداكثر  مناقصه  برنده  بعنوان  ابلاغ  تاريخ  از  صورت ه  روز  اين  غير  در  نمايم.  تسليم  تعطيل)  روزهاي   استثناي 

  . تضمين شركت در مناقصه اينجانب ضبط مي گردد 

به  ظرف مدت مقرر در پيمان ،  ب:   نياز  لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار   و تجهيزات  ماشين آلاتدر صورت 
  . پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه باتمام رسانم نمايم و كليه كارهاي موضوع

 . تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود . ٣

اطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهادات ندارد . و در رد يا قبول هر   . ٤

 .پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل مختار است يك از



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص ٩٠از   ١٢صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

 .در تهيه نرخ پيشنهادي موارد ذيل مورد نظر بوده و در نرخ پيشنهادي منظور شده است . ٥

أييد مي شود كه جدول خلاصه تفكيك قيمت كل و همچنين اقلام تفكيكي مبلغ پيشنهاد پيمان تكميل و ارائه گرديده . ت٥-١

  .است

عمليات و ساير هزينه هاي.  ٥-٢ اجراي   ، اقلام  و خريد  و ماشين آلات  افراد، تجهيزات  پيشنهادي شامل كليه هزينه هاي    نرخ 

 . مربوطه مي باشد

  : نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء مجاز و اسناد تعهدآور/ امضاء / مهر شركت

  

٢..................................................................         . ١ ...................................................................... .  

  ليه اسناد، مدارك و ضمائم مندرج در سند پيمان و شرايط مناقصه را كه با انجام كار موضوع پيمان ارتباط دارد مطالعه . ك٣-٥
  . نموده و از مفاد آن كلاً و جزئاً اطلاع حاصل شده است

و سرويسهاي لازم براي اجراي كار اطمينان حاصل نموده و   مورد نياز  نسبت به امكان تامين افراد و تجهيزات و ماشين آلات.  ٥-٤
از هر جهت    همچنين به تجهيزات و ماشين آلات و خريد كالا را در قيمت مذكور  ميزان دستمزدها و ساير هزينه هاي مربوط 

 . منظورنموده است 

  ويژه قانون كار و آئين نامه هاي مربوط بهه هاي ناشي از اجراي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به طور اعم ب هزينه. ٥-٥
 بيمه تامين اجتماعي ، ماليات و عوارض متعلقه در رابطه با اين مناقصه ، همچنين هزينه هاي حمل و نقل ، بارگيري و باراندازي 

  .نيز با توجه به شرايط خصوصي پيمان منظور شده است

تائيد    در تهيه اين پيشنهاد علاوه بر هزينه هاي ناشي از مفاد فوق الذكر ساير هزينه ها نيز در نظر گرفته شده و اين شركت.  ٥-٦
  . مي نمايد كه مطالبات كافي بعمل آورده و هيچ نكته ابهامي باقي نمانده است

با .  ٥-٧ را  عمليات در فصول مختلف  اجراي  امكانات  و  اقليمي محل كار    آب و هوا، نزولات جوي، موقعيت جغرافيايي و شرايط 
 .توجه به مدت اجراي پروژه در نظر گرفته شده است

به شروع كارهاي موضوع اعلام مي . ٦ نسبت  از سوي كارفرما  ابلاغ شروع كار  پيمان و  به محض امضاء و مبادله  نمايد كه 

 نمايد.  پيمان اقدام

درصورتيكه پيشنهاد اين شركت مورد قبول واقع شود مادام كه سند پيمان به امضاء طرفين نرسيده است پيشنهاد حاضر  . ٧

 . و اعلام قبولي آن از طرف كارفرما در حكم پيمان معتبر تلقي خواهد شد



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحهص ٩٠از  ١٣صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

 : مدارك و اسنادي كه به ضميمه ارسال مي گردد به قرار زير مي باشد . ٨

لاك و مهر شده ) در يك پاكت مجزا و بصورت مهر و لاك شده   "ج"و   "ب"،"الف"كليه اسناد و مدارك مناقصه (پاكات  .  ٨-١
  گيرند.قرار

  . بدينوسيله تائيد مي نمايد كه كارفرما در رد يا قبول اين پيشنهاد با توجه به آئين نامه معاملاتي خود اختيار كامل دارد. ٨-٢

  . ماه قابل تمديد است  ٣ماه بوده و تا   ٣مهلت اعتبار اين پيشنهاد قيمت، از زمان بازگشايي پاكت هاي مالي . ٨-٣

  : با تأييد مجدد مراتب فوق نسبت به امضاء اين نامه مبادرت مي نمايند. ٨-٤

  : نام شركت / پيشنهاد دهنده

 : آدرس شركت / پيشنهاد دهنده

 : كد اقتصادي شركت / پيشنهاد دهنده

 : نام و سمت صاحبان مجاز و اسناد تعهدآور / پيشنهاد دهنده

 : تلفن ثابت مديرعامل                                       امضا / مهر شركت / پيشنهاد دهنده : 

  تلفن همراه مديرعامل:  

  

  

  

 

 

  

  

  

 



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص  ٩٠از  ١٤صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  بسمه تعالي 

  فرم مشخصات و سوابق پيشنهاد دهنده

  .................................................. :..............................................................                       نام اختصاري:...........................نام شركت

  نام قبلي:................................................................. 

  آدرس دفتر مركزي شركت:........................................................................................................ 

  ................................................................ شماره هاي تلفن:................................................................................   شماره هاي نمابر:...........

  ............................................................ نشاني پست الكترونيكي:..................................................................   كداقتصادي:......................... 

  مشخصات ثبتي شركت:

 _______ محل ثبت______________________ تاريخ ثبت_______________________ شماره ثبت

  ________________________ نوع ثبتي

  __________ تعداد كل سهام_________________ سرمايه ثبتي ____________________ تاريخ تاسيس

  _____________ مبلغ هر سهم

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص ٩٠از  ١٥صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  مدير عامل و اعضاي هيئت مديره

  عنوان   رديف
نام   و  نام 

  خانوادگي
مدرك   نوع 

  تحصيلي
 تاريخ اخذ مدرك

سال شروع همكاري با  
  شركت

امضائ  صاحب 
  مجاز شركت

            مديرعامل   ١

            رئيس هيئت مديره   ٢

            عضو هيئت مديره   ٣

            عضو هيئت مديره   ٤

            عضو هيئت مديره   ٥

  نمونه مهر: 

  توضيح:          

  .گذاشته شود (x) در صورتيكه هر يك از اعضاء هيئت مديره صاحب امضاء مجاز مي باشند در ستون مربوطه علامت-١

 .كپي آخرين مدارك تحصيلي ضميمه گردد-٢

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 .ارايه رونوشت روزنامه رسمي مربوط به ثبت و همچنين در صورت تغييرات، ارايه روزنامه آخرين تغييرات شركت الزامي است

 .ارايه رونوشت گواهي نامه ثبت نام موديان ماليات و گواهينامه صلاحيت پيمانكاري الزامي است

   آيا رونوشت روزنامه رسمي و تصوير آخرين تغييرات پيوست مي باشد؟      بله                   خير

  آيا رونوشت گواهي نامه ثبت موديان مالياتي پيوست مي باشد؟               بله                   خير

  آيا رونوشت كارت شناسايي ملي پيوست مي باشد؟                              بله                   خير

  آيا رونوشت گواهي نامه صلاحيت پيمانكاري پيوست مي باشد؟                بله                   خير 



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص ٩٠از  ١٦صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  بسمه تعالي 

  تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه وپيمان

  :مربوط به مناقصه عمومي

  " در كارگاه حمل و نقل سنگين شركت گهر ترابر  انبارسوله  باقيمانده  اجراي   تهيه، حمل و "

اين پيشنهاد    بدينوسيله تاييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطلاع كامل  -الف
نامبرده شده در بند ج ذيل    دهنده از متن قوانين، مصوبات، آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك

 .مي باشد

و پيمان است و   همچنين بدينوسيله تاييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع بند (ج) ذيل نيز جزو اسناد و مدارك اين مناقصه  -ب
دهنده بوده، تمامي مسئوليتهاي   متن و مفاد و ترتيبات مقرر شده در آنها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان، مورد قبول اين پيشنهاد

  شود.  لازم ونيز اجراي كامل آنها بدينوسيله توسط اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي

 فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان -ج

 براي برگزاري مناقصات حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان ي داخلي شركت  آيين نامه . ١

 آيين نامه و مقررات حفاظتي كارگاههاي ساختماني  . ٢

خصوصي پيمانها    در مورد ابلاغ موافقتنامه، شرايط عمومي و شرايط  ٠٣/٠٣/١٣٧٨مورخ    ١٠٢/ ١٠٨٨-٨٤٢/٥٤بخشنامه شماره   . ٣

 .و مقررات آنها

شاغل در    آخرين بخشنامه هاي صادره از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ضمائم آن راجع به حق بيمه كاركنان  . ٤

 )عالي تامين اجتماعي طرحهاي غير عمراني (موضوع مصوبات جلسات شواري

و كارگران    سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و فرم قرارداد كارفرمايان  ٢٤/٠٤/١٣٥٩   مورخ  ٥-١٦٠٥/٥٤شماره  بخشنامه   . ٥

 .جهت كار معين در كارگاههاي ساختماني، تاسيساتي و راهسازي

 مورد نحوه تحويل موقت تدريجي كار  در١٣٥٩/ ٢٣/٠٢مورخ ١٧٤٠-١/ ٥-/٦٠٠/٥٤بخشنامه شماره  . ٦

 ازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد اشتغالس ٢٤/٥/٧١  مورخ ١-١٤٠٠/٥٤/٦٧٢٤شماره بخشنامه  . ٧

 .وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص ممنوعيت بكارگيري اتباع بيگانه ٢١/١٠/٧٩ن مورخ  /٣٧٦٩٤مصوبه شماره  . ٨

در   ١١/١٢/٨١ه مورخ    ٢٣٢٥١/ ت  ٤٨٠١٣و مصوبه شماره و مصوبه شماره    ٠٢/٠٩/٨٤مورخ    ١٥٨٦٥٧/١٠١بخشنامه شماره    . ٩

 .آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكارانخصوص 
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 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
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     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

 . در خصوص مديريت ايمني در كارگاههاي عمراني ١/٩/٨٨مورخ  ٤٤٧نشريه شماره   . ١٠

موضوع آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در    ٢٢/١٢/٨٣ه مورخ    ٣٠٣٧٤/ ت   ٧٣٣٧٧تصويب نامه هيات وزيران به شماره   . ١١

 . دستگاههاي دولتي

و مقررات جاري كشور كه به هر نحو در ارتباط    حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجانساير مقررات جاري شركت   . ١٢

 . با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد

و سه نسخه از   برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت هفت روز پس از اطلاع از برنده شدن در مناقصه در دفتر مناقصه گزار حاضر شده 
نقشه و  اسناد  پيشنهاد  كليه  و ضميمه  نموده  امضاء  قبلاً  كه  را  آنچه  مانند  و  عمومي  شرايط  و  پيمان  و  (ب  ها  داشته  تسليم  ه خود 

مناقصه شناخته برنده  خود  پيشنهاد  براساس  و  نموده)  تسليم  اين مورد  در  كه  و مهر    استثناي تضميني  امضاء  تكميل،  است،  شده 
صورت تضمين شركت در مناقصه او كه تسليم   نموده همراه تضمين لازم براي عقد پيمان به دفتر كارفرما تحويل نمايد. در غير اين

و برنده مذكور حق هيچگونه اعتراض و ادعائي نسبت به آن    نموده است به نفع كارفرما و بدون هيچگونه تشريفات قضائي ضبط شده
نامه معاملات خود و دستورالعمل مربوطه، نفر دوم را به عنوان برنده اعلام مي   نخواهد داشت. در چنين مواردي كارفرما با رعايت آئين

 .نفر سوم را به عنوان برنده اعلام مي كند كند و در صورت تكرار شرايط فوق الذكر

 :تاريخ                                                                                نام پيشنهاد دهنده:  

  :نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده

تاييد و قبول اين    مراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي ناشي از پيمان و مناقصه، مورد 
  . مناقصه گزار و كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد

  

  

  نام و امضاي كارفرما                                                                        نام و امضاي مناقصه گر  
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    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
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 فرم بازديد از محل پروژه 

٠-٠  شماره  مربوط به مناقصه عمومي  

   "در كارگاه حمل و نقل سنگين شركت گهر ترابر  سوله انبار باقيمانده جراياتهيه، حمل و  عمليات"

يا نماينده شركت عامل  .......................................... مدير  اينجانب  از محل پروژه ،  بررسي و آگاهي  از  از    احتراما ، پس  نمايد  اعلام مي 
بازديد استان..................... شهرستان.....................  در  واقع  الذكر  فوق  پروژه  تكميلي  عمليات  اجرا  موجود    محل  وضعيت  به  توجه  با  و 

موقت تجهيزات  و  ها  ساختمان  و  پايكار  در  موجود  مصالح  كليه  و  شده  اجرا  ارائه    عمليات  در  گردد  مي  متعهد  موجود،  كارگاهي 
اين بابت هيچگونه ادعايي در آينده نخواهم داشت و عمليات    پيشنهاد قيمت كليه جوانب و شرايط موجود كارگاه را لحاظ نموده و از

همجوار، راه هاي دسترسي، محل پيش بيني شده جهت تجهيز كارگاه، موقعيت،    پروژه هاي( موضوع مناقصه را با رعايت تمام جوانب 
  .امكانات محل انجام پروژه ) با قيمت پيشنهادي در برگ پيشنهاد قيمت انجام خواهم داد عوارض و توپوگرافي و -اب و هوا

 

 

 

 

 :محل پروژه

 :تاريخ وساعت بازديد از پروژه

  : امضاء پيشنهاد دهنده
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 info@gttmco.comپست الكترونيكي:
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    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  كيفي  ارزشيابيفرم اعلام آمادگي شركت در  

 انبار سوله  اجراي  تهيه، حمل و  عمليات  كيفي    ارزشيابي احتراما بدينوسيله اين شركت ضمن اعلام آمادگي خود نسبت به شركت در  
  ارزشيابي  نمايد كه نسبت به مطالعه و تكميل دقيق اسناداعلام مي  مطابق با نقشه ها در كارگاه حمل و نقل سنگين شركت گهر ترابر

ارائه شده    كيفي مناقصه گران اقدام نموده و كليه مدارك و اسناد خواسته شده را به ترتيب و فرمت خواسته شده مطابق چك ليست
به و  شده  اسكن  عيناً  امضا  و  مهر  از  پس  مدارك  كليه  و  تحويل  در.............. صفحه  و  منظم  و  بندي شده  صورت   به صورت كلاسه 

PDF و مدارك   در قالب لوح فشرده كه روي آنها مهر و امضا شده، ارائه گرديده است. ضمناً اين شركت اطلاعات مندرج در اين سند
عدم   مسئوليت  و همچنين  آن  از  ناشي  قانوني  عواقب  و  واقع  خلاف  اظهارات  مسئوليت  و  تأييد  را  آن  محاسبه   و  ارزشيابيپيوست 
  . امتيازات توسط مناقصه گزار را به دلايلي نظير عدم ارسال يا ارسال ناقص اسناد و مدارك لازم را تقبل مي نمايد

  

 :شركت مناقصه گر

  :مهر و امضاء مجاز
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 فني مناقصه گران – كيفي    ارزشيابي

 

  سوابق اجراي    . ١

 

 

با ب٤لازم است اطلاعات   قرارداد در بازه    ي (ابتدا  ريسال اخ٥از مبلغ قرارداد مذكور) در    شتريب  ايمبلغ (برابر    نيشتريفقره قرارداد مشابه 

 الذكر درج شود. قرار داشته باشد) در جدول فوق  ريسال اخ٥

كسب نخواهد    ازيامت  چگونه يمشابه ه  ريشود و در صورت كار غ  يكسب م   ازيكار مشابه با موضوع پروژه حداكثر امت٤در صورت ارائه  

 شد. 

 خواهد شد. يذكر شده توسط مناقصه گزار براساس سال و نرخ تورم معادل ساز ي مبالغ ارائه شده جهت پرژه ها

 .در صورت تحويل موقت و يا دائمي پروژه هاي مذكور، رونوشت برابر با اصل اسناد اين امر ضميمه شوند

  فوق الزامي ميباشد  برابر با اصل قراردادهايارائه رونوشت 

 

ف
ردي

وژه  
 پر

نام
  

اوليه  مبلغ 
  پيمان(ريالي/ارزي) 

تجمعي  مبلغ  آخرين 
ان   تجديد نظر شده 

يم
ع پ

رو
 ش

يخ
تار

ت   
موق

ل 
حوي

خ ت
اري

ت
  

ان
يم

ه پ
ولي

ت ا
مد

كار   
ت 

شرف
 پي

صد
در

  

رما
ارف

ك
ام 

ن
  

ره  
ما

ش
و 

س
ما

ت
  

ام 
ن

ت
ظار

ه ن
گا

ست
د

  

ت
ظار

ن
  

                    

                    

                    

                    



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص ٩٠از   ٢١صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده
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 حسن سابقه در كارهاي قبلي  . ٢

ا ارز  فيرد  نيدر  ر  ياب ي، شاخص  برنامه  معاونت  از  شده  راهبرد  يزياخذ  نظارت  ضر  يابيارز  اريمع  يجمهور  استير  يو  و    بيبوده 
 خواهد بود. ازيامت نييمذكور ملاك تع

پروژه ها در    ارزشيابي  صورت عدم وجود شاخص مذكور  در مبناي حسن اجراي  تاييديه كارفرمايان    ٥بر  از  استفاده  با  سال گذشته 

  ذيربط مبني بر حسن اجراي كار ( از جمله رضايت نامه ، تشويق نامه ، تقديرنامه و ...) 

  حسن سابقه   ارزشيابيمعيار                                                                       

  امتياز  حداقل مورد نياز   شرح  رديف 

و   ١ ريزي  برنامه  معاونت  از  ارزيابي  شاخص 

جمهورنظارت رياست  ي(موضوع راهبردي 

نامه    ١٠تبصره   /ت  ٤٨٠١٢تصويب 

) ١١/١٢/٨١مورخ ٢٣٢٥١  

به٥٦شاخص ارزيابي   

  بالا

١٠٠  

در   ٢ كار  انجام  حسن 

انجا شده    مكارهاي 

سال گذشته ١٠در   

  

 نداشتن فسخ پيمان

  

برنامه  معاونت  از  نامه  ارائه 

راهبردي  نظارت  و  ريزي 

 رياست جمهوري 

  

١٠  

  رضايت نامه و تشويق 

 نامه

  ٢٠  دو فقره تشويق نامه 

در   سابقه  حسن 

  كارهاي قبلي

اطلاعات جدول   براساس 

  پيوست 

٧٠  
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 .نامه ضميمه گرددرونوشت رضايتنامه، تقديرنامه و تشويق  . ١

 .ارائه فرم ارزشيابي از كارفرمايان قبلي مطابق پيوست الزامي است . ٢

احتساب   ٠.٨  بيپروژه ها با ضر  ر يسا  يو برا١  بيبا ضر  ييذكر شده در بخش سوابق اجرا  يپروژه ها  يحسن سابقه كار برا  ازيامت . ٣

 . گردد  يم

پنج ساله گمشخصات   دوره  در طي  پيمانكار  انجام كه توسط  يا در حال  و  انجام شده  كارهاي  در  كامل  انجام شده است  ذشته 
  جدول زير درج شود.(پروژه هاي مشابه)
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  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

 فرم گواهي حسن انجام كار 

 ........................................................دستگاه اجرايي / شركت :از

  حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجانبه : شركت 

 با سلام 

اجرايي دستگاه  اين  با   ......................... سال  در   .......................................................... شركت  قرارداد   احتراما  شركت   / 
................. لغايت  .......................... ........................... (موضوع).................................................................... با شماره ..................... از تاريخ  به مدت 

ب   ...................................... كل  مبلغ  با  حروف  ..................................عدد  ه...................  به  ريال 
  رساند.  ه اتمام رسانده است / مي .................................................................................................. داشته و قرارداد مذكور را ب

 گرديده است ارزشيابي □عالي  □خوب □متوسط □شركت از نظر كيفيت كار در حد ضعيف. 

 گرديده است ارزشيابي □عالي □خوب □متوسط  □شركت از نظر كفايت كادر فني / غيرفني در حد ضعيف.  

 :اين شركت از كاركرد شركت پيش گفته در قرارداد فوق الذكر ارزشيابيدر مجموع 

 .مي باشد □در حد ضعيف  □متوسط  □خوب  □عالي 

به    ...................................... ريال مربوطضمناً اصل مفاصاحساب شماره .............................................. مورخ .................. به مبلغ ....................
  .قرارداد فوق به اين شركت ارائه گرديده است

 نام و نام خانوادگي                                                                             نام نام خانوادگي

 مهر و امضاء دستگاه نظارت                                                              مهر و امضاء امور پيمانها  

 :تاريخ                                                                                     تاريخ: 

مجزا   شركتهاي متقاضي / مناقصه گر توجه نماييد كه در صورت داشتن قراردادهاي متعدد ، جهت هر قرارداد فرم *

  .تكميل و مهر و امضاء گردد

  

 



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص ٩٠از  ٢٤صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده
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    www.gttmco.com: وب سايت

 توان مالي و اعتباري  . ٣

امتياز كسر    ٢بصورت تجميعي سالانه الزامي است و در صورت عدم ارائه اين مهم در محاسبه امتياز اين بخش،  ارائه گردش حساب  
  . خواهد شد

 :موارد ذيل براساس اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تهيه و ضميمه گردد

صورتهاي مالي حسابرسي شده. 

 پنجاه برابر ماليات متوسط سالانه 

هفتاد برابر بيمه تامين اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شده. 

سه برابر درآمد ناخالص سالانه مستند به صورت وضعيتهاي قطعي يا موقت. 

 پنج برابر دارايي هاي ثابت مستند به اظهار نامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يا دفاتر قانوني 

فهرست ضمانتنامه هاي موجود نزد كارفرمايان مختلف با اشاره به نام بانك صادر كننده و مبلغ ضمانتنامه 

تاييد اعتبار از سوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.  

 جدول توان مالي

  ١٣٩٩سال  ١٤٠٠سال  ١٤٠١سال  ١٤٠٢سال  ١٤٠٣سال  شرح رديف 

           پنجاه برابر ماليات ساليانه   ١

            هفتاد برابر بيمه تامين اجتماعي  ٢

            سه برابر درآمد ناخالص سالانه   ٣

            پنج برابر دارائي ثابت   ٤

٥  
از سوي موسسات  تاييد شده  اعتبار  ميزان 

  مالي معتبر 
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حساب    هاي موقت و قطعي، رونوشت مفاصامدارك و مستندات لازم شامل رونوشت اظهار نامه هاي مالياتي ، رونوشت صورت وضعيت 
 .سال گذشته و تاييد اعتبار بانكي حسب مورد ارائه گردد ٥بيمه تامين اجتماعي طي 

 .هاي جدول كه حائز بالاترين رقم ميباشد، كافي ميباشد  براي هركدام از رديف مدارك برابر با اصلارائه 

برآوردي مناقصه جاري كمتر باشد، امتياز مالي به تناسب، كاهش مي   در صورتي كه بالاترين مبلغ محاسبه شده از مبلغ 
  .يابد 

 توان تجهيزاتي  . ۴

  .درج شود ليقرارداد) در جدول ذ ٢ وست يشركت مرتبط با پروژه (مطابق پ  زاتيآلات و تجه  نيماش ست يل

  رديف
مرتبط   آلات  ماشين  نوع 

  يا تجهيزات مرتبط 

يا   قدرت 

  ظرفيت دستگاه 
  تعداد

تمليك  نوع 

  (مالكيت/استيجاري) 

سال 

  ساخت 
  ملاحظات 

١              

٢              

٣              

٤              

٥              

  

  .گردد مهيبالا كه در جدول فوق آمده ضم  تيبا ظرف زات يآلات و تجه ن يماش تي: اسناد و مدارك مربوط به مالك ح يتوض

به فرد  زاتيتجه   ايآلات    نيماش  چنانچه اعلام    حاتيدر توض  باشديآن شركت م  تيپروژه در مالك  يمرتبط با اجرا  يخاص و منحصر 

درصد  ٥٠با ارائه رونوشت موافقت نامه معتبر    يجاريآلات است  نيدرنظر گرفته شود. تذكر : به ماش  في آن رد  ي برا  ژه يو  ازيگردد تا امت 

  . باشديم يفوق الزام  زات يآلات و تجه نيگرفت. ارائه رونوشت برابر با اصل مدارك ماش دمربوطه تعلق خواه  ازيامت
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  ريزي  توان فني و برنامه . ۵

  الف: كفايت كاركنان كليدي 

                               .پيمانكار بايد جداول زير را براساس چارت و ساختار سازماني ارائه شده در پيوست شرايط خصوصي پيمان تكميل و ضميمه نمايد

  جدول كفايت كادر فني و عناصر كليدي از لحاظ دانش و تجربه 

و نام خانوادگي نام  

  

مسئوليت   و  سمت 

  در كارهاي اجرايي 

رشته   و  مدرك 

  تحصيلي 

خارج    سال اخذ مدرك  كاري  سابقه 

  از شركت

داخل   كاري  سابقه 

  شركت 

            

            

            

            

            

            

  . ارائه كليه مدرك تحصيلي، سوابق كاري و بيمه جهت ارزشيابي ضروري است

 .لازم است كليه مستندات جدول فوق پيوست گردد 

  ) ازيامت٣٥و كنترل پروژه (  يزيتوان برنامه ر - ب

قابل   انجام  در دست  يا  شده  انجام  كارهاي  كار)  واقعي  پيشرفت  و  برنامه  (طبق  پروژه  كنترل  و  برنامه ريزي  نمودارهاي  بايد  پيمانكار 

  .تجربه (سابقه اجرايي) را ضميمه نمايد١--مقايسه با پروژه مورد نظر طي پنج سال گذشته (مطابق جدول شماره 
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 يزي توان برنامه ر يابي ارز اريمع

  امتياز  شرح   رديف

حداقل    ١ (داشتن  ريزي  برنامه  طي    ٢توان  موقت  تحويل  تا  غيرمجاز  تاخير  بدون  سال    ٥پروژه 
  گذشته)

٣.٣  

  ٢  نمودار سازماني شركت(ارتباطات مستقل و سريع در نمودار سازماني شركت)  ٢

  ٢  سيستم مديريت كيفيت معتبر  ٣

  ١.٣  داشتن واحد كنترل پروژه در نمودار سازماني كارگاه   ٤

  ١.٤  سوابق كاري هيئت مديره و مديرعامل   ٥

  ١٠  جمع 

سال گذشته امتياز كامل رديف تعلق    ٥توان برنامه ريزي) با داشتن دو پروژه بدون تاخير غير مجاز تا تحويل موقت طي  (    ١در رديف
 .امتياز كسر مي گردد  ١٠درصد انحراف از برنامه زمانبندي ١٠مي گيرد . به ازاي هر 

  .لازم است كليه مستندات جداول فوق بصورت رونوشت برابر با اصل پيوست گردد
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 ضريب وزني معيارهاي ارجاع كار به پيمانكار و امتياز هر معيار

  امتياز  ضريب وزني  معيار ارجاع كار   رديف

سال   ٥سابقه اجرايي كار در رشته و زمينه كار در    ١
  گذشته

١٠٠  ٤٠  

سوء    ٢ فقدان  و  قبلي  كارهاي  در  سابقه  حسن 
  پيشينه حرفه اي 

١٠٠  ٢٠  

  ١٠٠  ٢٠  سال گذشته ٥توان مالي در   ٣

  ١٠٠  ١٠  توان تجهيزات و ماشين آلات  ٤

كاركنان    توان فني و برنامه ريزي  ٥
  كليدي

١٠٠  ٥  

ريزي   برنامه 
  وكنترل پروژه

٥  

  ١٠٠  جمع 

  

 :توضيحات مهم

جدول فوق) مي    كيفي شركت كنندگان در مناقصه (رديفهاي  ارزشيابيكليه مستندات برابر با اصل مربوط به هر يك از فرم هاي   . ١

 . آوري و تكميل و در پاكت (ب) ارسال گردد بايستي جمع
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              در كارگاه حمل و نقل سنگين شركت گهر ترابر  انبارسوله اجراي    تهيه، حمل و "پيش نويس قرارداد

 " مطابق با نقشه ها)  ١٠٠٠٠- ٠١(كد:  

 ثبت  شماره  به  (سهامي عام)  سيــــــــرجان   ترابر   تركيبي مواد معدني گهر  نقل  و  حمل  شركت  بين  قرارداد  اين       
مديرعامل    بعنوان  حسين شاهمرادي آقاي  نمايندگي  به    ٤١١٣٩٣٣٣٤٨٨٦و كد اقتصادي:    ١٠٩٨٠٢٩٦٩٥٩و شناسه ملي:    ٢٨٧٤
بلوار  نائب رييسبه عنوان    جواد صادقي گوغريوآقاي   روبه روي ساختمان دادسرا   دكترصفارزاده  هيأت مديره به آدرس : سيرجان 

  شركت ......................طرف و    از يك    شودمي  ناميده   كارفرما   به عنوان  بعد   به  اين  از  كه  ٧٨١٧٨١٩٥٣٦  كدپستي  نبش كوچه سوم
............................ اقتصادي:  كد  و    ...................................... ملي  شناسه  و    ............... ثبت:  شماره  نبه  به  آقايان  .......  مايندگي 

شماره.... رسمي  روزنامه  موجب  به  پيمانكار  مجاز  امضاء  صاحبان  اين  .............مورخ..........................................................بعنوان  در  كه   ...
  . قرارداد، پيمانكار ناميده مي شود منعقد مي گردد

 :موضوع قرارداد- ١ماده 

مطابق با شرح    " مطابق با نقشه ها  سوله انبار در كارگاه حمل و نقل سنگين شركت گهر ترابراجراي    تهيه، حمل و  بارت است ازع 
شرايط   فني خصوصي،  ها، مشخصات  دستورالعمل  و  عمومي  فني  مشخصات  آلات،  ماشين  حداقل  ليست  ملزومات،  و  خدمات  كار، 

و مقادير كار، نقشه ها و مشخصات اجرايي، ليست   برآوردعمومي پيمان، شرايط خصوصي پيمان، برنامه زمان بندي انجام كار، جداول  
كه   قرارداد  هاي  پيوست  هاي  دستورالعمل  و  زيست  محيط  و  بهداشت  ايمني،  الزامي  و  نظر  مورد  موازين  خلاصه  مجاز،  سازندگان 

رسند مي  طرفين  امضاء  به  و  هستند  قرارداد  لاينفك  جزء  در    .همگي  كاذب  سقف  و  مكانيكي  و  برقي  تأسيسات  عمليات  اجراي 
  چهارچوب اين قرارداد منظور نگرديده و خارج از تعهدات پيمانكار مي باشد. 

 :اسناد و مدارك قرارداد- ٢ماده  

 :اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است كه همگي جزء لاينفك قرارداد مي باشند

  الف: قرارداد حاضر

  ب: شرح كار، خدمات و ملزومات  

  ي سازمان مديريت و برنامه ريزي بودجه د: مشخصات فني عمومي و دستورالعمل ها

 ه: مشخصات فني خصوصي  

بخشنامه   موضوع  پيمان  عمومي  شرايط  رئيس  ٠٣/٠٣/١٣٧٨مورخ  ١٠٨٨/١٠٢-٨٤٢/٥٤و:  راهبردي  نظارت  و  ريزي  برنامه  معاونت 
 .جمهور كه طرفين از مفاد آن مطلع مي باشند و جزء لاينفك قرارداد مي باشد

  ز: شرايط خصوصي پيمان 



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص  ٩٠از  ٣٠صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  ح: برنامه زمانبندي اجراي كار   

  و تفكيك بهاي مقادير كار برآوردط: جداول 

  ي: نقشه ها و مشخصات اجرايي  

 ل: موازين و الزامات ايمني بهداشت و محيط زيست كارفرما 

  ها و دستورالعمل هاي ايمني و زيست محيطي ابلاغي از سوي مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست كارفرما  : كليه آيين نامهم

امضاء طرفين برسد. تبصره:در    صورت مجالس، نقشه  ن: به  نوع سند ديگري كه در مدت قرارداد تنظيم گردد و  ها، مكاتبات و هر 
صورت وجود تضاد و دوگانگي در اسناد و مدارك پيمان، به ترتيب اولويت با قرارداد حاضر، پيوست ها، آيين نامه ها و مقررات داخلي 

مي باشد و تنها هنگامي كه آيين نامه هاي داخلي كارفرما و مطالب پيش    و نقل تركيبي مواد معدني گهرترابر سيرجان  لحمشركت  
بيني شده در اين اسناد در خصوص موردي از پيمان مسكوت بود، مقررات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري  

هاي اجرايي  قابل استناد مي باشد. هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه
بر ديگر اسناد و مدارك پيمان    برآورد و استعلامات كارفرما  و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد،  

  .اولويت دارد

 :مدت قرارداد-٣ماده 

قرارداد  الف)   شمسي  ٤مدت  تاريخ   ماه  تاريخ    ٠١/٠٧/١٤٠٥  از  تعط  ٣٠/١٠/١٤٠٥تا  كار  ي ليبدون  ساعت  توسط    ي اعلام  يطبق 
 . باشد يمكارفرما 

  .است ابلاغ قرارداد تاريخ تاريخ شروع كار ب)

تهيه برنامه زمان بندي كليه فعاليت ها  و  پس از ابلاغ قرارداد نسبت به تحويل گرفتن زمين    بلافاصله  پيمانكار متعهد است:  ١تبصره  
  . اقدام نمايد)  تاييد كارفرما(مورد شامل تجهيز كارگاه و عمليات موضوع قرارداد 

موضوع :  ٢تبصره   عمليات  شروع  تجهيز كارگاه جهت  به  نسبت  يك هفته  زمين، ظرف مدت  تحويل  تاريخ  از  است  متعهد  پيمانكار 
  . قرارداد اقدام نمايد

  .يادآوري: در زمان تجهيز كارگاه نيز پيمانكار موظف است كه به تعهدات موضوع پيمان طبق برنامه عمل نمايد

  

 



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحهص ٩٠از  ٣١صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

 :مبلغ قرارداد- ٤ماده 

ري  .............................................................) به حروف  .................................ريال،  و مقادير كار موضوع   برآوردال) مطابق جداول  مبلغ قرارداد 
  .بند «ط» ماده دو قرارداد مي باشد 

  مقدار  واحد   شرح عمليات  رديف 
بهاي واحد به  

  ريال
  بهاي كل به ريال

١  

  ريو بلوك (شامل ت   رچهيكامل سقف ت يو اجرا ه يته

بتن   ، يارماتور بند ،ي نيبلوك چ ، يگذار رچهيت ،يزير

  )ييملزومات اجرا ه يو كل يزير

     ٣٢  متر مربع

٢  

  يبه اجزا ييبنا  ي وارهاي نگهدارنده د  يو اجرا ه يته

دوبل   يو قائم با نبش  يبه صورت افق ياسازه 

  به همراه ضد زنگ  ٢.٥*٤٠*٤٠

      ٢٠٠  لوگرميك 

٣  

به ضخامت   يمانيبا بلوك س ينيوارچي د يو اجرا ه يته

پر شود. به   ماني كه با ملات ماسه و س متريسانت ١٠

پشم   اي ت يونولي(يحرارت ق يعا يو اجرا نيهمراه تأم

ملزومات و   هيبستر، اتصالات و كل لگرديسنگ)، م

  متعلقات 

     ٥٠  متر مربع

      ٤٠  متر طول   ي بند تس يراب يو اجرا ه يته  ٤

٥  
با   يسطوح قائم و افق يرو  يمانياندود س  يو اجرا ه يته

  مانيملات ماسه و س
      ٣٠٠  مترمربع 

      ٤٧٠  مترمربع سطوح   ي ) روهي(رو  يااندود تخته ماله   يو اجرا ه يته  ٦



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص ٩٠از   ٣٢صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

 و پودرسنگ  مانيبا ملات س يقائم و افق

٧  
و بند   يساز ريبه همراه ز  يآجر ينما  يو اجرا ه يته

  ي كش
      ٤٥  مترمربع 

      ١٨  متر طول   آجر نما  ينيهره چ  يو اجرا ه يته  ٨

٩  
سنگ پلاك به عنوان سنگ ازاره به   يو اجرا ه يته

 اسكوپ  يو اجرا ه يهمراه ته
     ٢٠٠  متر طول 

١٠  
درها و   يو نعل درگاه برا ميساب فر يو اجرا ه يته

 ٢.٥*٤٠*٦٠ يپنجره ها به همراه ضد زنگ با قوط 
      ٣٠٠  لوگرميك 

١١  
و پياده   پله و كف سالن ون يفونداس ريبتن مگر ز ياجرا

  رو
      ٩١٥  مترمربع 

      ٩٠٠٠  لوگرميك   پله و رمپ ون يكف سوله، فونداس يآرماتوربند  ياجرا  ١٢

١٣  
و ترنچ   ون يفونداس يفولاد يبندقالب  يو اجرا ه يته

  كف سالن و رمپ 
      ٧٠  متر مربع

      ١.١  متر مكعب  پله  ونيبتن فونداس ياجرا  ١٤

١٥  
به همراه  هات يپلس يب ريگروت ز يو اجرا ه يته

 ي ريهواگ
     ٣٠  مترمكعب يدس

      ٩٤٠  مترمربع   و رگلاز و كامپكت ح يبستر شامل تسط يآماده ساز  ١٦



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص  ٩٠از  ٣٣صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

١٧  
به    يبتن كف سوله و رمپ به همراه ماله پروانه ا ياجرا

  متر  يسانت ١٥ضخامت 
      ٨٥٠  متر مربع

١٨  

(شامل نصب   يپله فلزساخت و نصب كامل راه  ه، يته

دست انداز پله با   ،يز ياسكلت پله و رنگ ام  ت،ي پل سيب

  پله)  نگيتيو گر ي زيلوله و رنگ ام

      ١٠٠٠  لوگرميك 

      ٢  عدد  يساز ريبه همراه ز قيضد حر ي ورود  يهانصب درب   ١٩

٢٠  
  راقي شه،يبه همراه ش upvc  2*0.8 و نصب پنجره هيته

  متعلقات  هي آلات و كل
      ٩  عدد 

٢١  

با  D112A ليسقف كاذب ثابت با دتا يحمل و اجرا ه،يته

  ي برند ك ١٢.٥RGوپانل ٠.٦زهي گالوان ليپروف  يساز ريز

 اني(سطح نما F47+UH36+L25+RG12.5پلاس پارس 

  و رنگ آميزي  قيها همراه عاسقف) مطابق نقشه

      ٦٠  متر مربع 

٢٢  

 يرسازيخشك دو طرفه با ز واريد يحمل و اجرا ه،يته

 ي برند ك ١٢.٥MRاستاد و رانر و پانل  ٠.٦ زهيگالوان ليپروف 

  و رنگ آميزي  قيپلاس پارس  همراه عا

      ٣٠  متر مربع 

      ٨٠  متر مربع   يياندود گچ با پرداخت نها يو اجرا هيته  ٢٣

٢٤  

تهيه، حمل و اجراي رنگ اميزي به همراه بتونه كاري 

در سطوح عمودي ديوار(اكرليك نيمه براق درجه 

و افقي سقف (اكرليك مات   روي گچ و كناف يك)

  درجه يك) روي كناف 

      ١٧٠  متر مربع

      ٥٧  متر مربع به صورت   ي سطوح افق   يرو  ١٢٠* ٦٠كيسرام يو اجرا هيته  ٢٥



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص  ٩٠از  ٣٤صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  ي ملات

٢٦  
 ادهيمگر جدول و پ ريكف سوله، ز  يزيو خاكر يخاكبردار

  رو 
      ١٠٠  متر مكعب 

      ١١٠  متر طول  ي جدول محوطه به همراه بند كش يو اجرا هيته  ٢٧

      ٣٦  متر مكعب   يا هيبه همراه تراكم لا  ليبكف يو اجرا هيته  ٢٨

      ١١٠  متر طول  ماتيو ترم ي مانيس ي كشچه يماه يو اجرا هيته  ٢٩

٣٠  
قالب  ،يكامل ترنچ كف (شامل آرماتور بند يو اجرا هيته

  و ...)  نگيتينصب گر ،يزيلبه ترنج، بتن ر ي اهن كش ،يبند
      ٥٦  متر طول

٣١  
 يبه همراه تور زهيپوشش سقف با ورق گالوان يو اجرا هيته

  شه يو پشم ش
      ٦٠  مترمربع 

٣٢  
(مقطع ذوزقه زهيبا ورق گالوان واريپوشش د يو اجرا هيته

  شه يو پشم ش ي) به همراه توريا
      ١٥٠  مترمربع 

٣٣  

در محل  زهيبا ورق گالوان نگيساخت و نصب فلاش ن،يتأم

و آب   يساز رياتصالات، ز هيدرزها تاج سقف  به همراه كل

  .ازيمورد ن يبند

      ٣٢  متر طول

٣٤  

  ي شانيشكل) شامل پ Lساخت و نصب ورق نما سوله (  ن،يتأم

  هيمتر به همراه كل ١.١٥ ي بيكنسول، با عرض تقر ريبام و ز

به  نگيبا فلاش ازيمورد ن يو آب بند  ي ساز رياتصالات، ز

  متر.  ي سانت ٣٠عرض 

      ٦٤  متر طول



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص ٩٠از  ٣٥صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف
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٣٥  

داخل  زهيبا ورق گالوان نگيساخت و نصب فلاش ن،يتأم

متر در فصل مشترك ورق سقف و   ي سانت ١٥سوله به عرض 

مورد   يو آب بند  يساز رياتصالات، ز هيبه همراه كل  واريد

  .ازين

      ١١٠  متر طول

٣٦  
سقف به   (لوله آب باران)ساخت و نصب آبرو و ناودان  ه،يته

  ي زيو رنگ آم ي كش ي شاس ،يساز ريهمراه ز
      ٦٤  متر طول

٣٧  
به همراه  ي ومينيآلوم تيكامپوز ينما يو اجرا هيته

  متعلقات  هيو كل يرسازيز
      ٨١  مترمربع 

٣٨  
و   يساز ريكربنات در نما به همراه ز ي ورق پل يو اجرا هيته

  متعلقات  هيكل
      ٢٥  مترمربع 

      ٦٥٠  لوگرميك  به همراه تمام اتصالات  IPE200با  نيكر ريت يو اجرا هيته  ٣٩

      ١٢٥  متر مربع   سنگ ازاره  ريز ي رطوبت قيعا يو اجرا هيته  ٤٠

٤١  
  راقي شه،يبه همراه ش upvc  220*110و نصب درب  هيته

  متعلقات  هي آلات و كل
      ٢  عدد 

  ........................ريال   جمع كل به حروف : ..............................................................................ريال 

  

  .گرددي مكه در صورت شمول به صورت مجزا توسط كارفرما پرداخت    باشديم  افزودهارزش مبلغ قرارداد بدون احتساب ماليات بر   :١  بصرهت

  قرارداد افزايش يا كاهش دهد.   يهامبلغ قرارداد با نرخ   % ٢٥كارفرما مختار است موضوع قرارداد را حداكثر تا    :٢  تبصره

گر  كارفرما وكالت تام دارد تا مبلغ قرارداد را با ديون ديگر از جمله خسارات قراردادي، جريمه ها، ديون ناشي از قراردادها و معاملات دي:  ٣تبصره  

  .با خود يا اشخاص وابسته خود تهاتر نمايد
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ور  ادآوري: كل هزينه اجراي عمليات در برآورد لحاظ شده و كمبود اضافه بها و يا ضرايب، توسط پيمانكار در پيشنهاد قيمت (مبلغ پيمان) منظ ي
  . گرديده است

 :تعديل آحاد بهاء- ٥ماده  

ها، نوسانات نرخ ارز،  هاي آحاد بهاي اين قرارداد قطعي، ثابت و غيرقابل تعديل بوده و تحت هيچ شرايطي، از جمله تعديل قيمت قيمت

هزينه  كاهش  يا  افزايش  خارجي،  يا  داخلي  بازار  تحريمتغييرات  از  ناشي  آثار  بين ها،  محدوديت هاي  و  المللي،  بانكي  تجاري،  هاي 

هزينه حمل مصالح،  قيمت  افزايش  يا  كمبود  تورم،  اقتصادي،  حاد  شرايط  هرگونه  ونقل،  نيز  و  غيرمجاز  يا  مجاز  تأخيرات  از  ناشي  هاي 

وسيله پيمانكار  . بدين نخواهد بودالتفاوت يا وجه مازاد گونه پرداخت اضافي، مابه نشده، مشمول هيچ بينيشده يا پيش بينيافزايش هزينه پيش 

بر اجراي موضوع قرارداد، حق هرگونه  ضمن اعلام اطلاع كامل و آگاهي همه  جانبه از شرايط اقتصادي، اجرايي، حقوقي و فني حاكم 

طور صريح، قطعي و بلاشرط از خود سلب و اسقاط  ادعا، اعتراض، مطالبه، درخواست تعديل قيمت يا جبران خسارت را در موارد فوق، به 

  نمود.

  :پيش پرداخت و نحوه پرداخت-   ٦ماده

(مورد  يمانكار موظف است نسبت به تهيه برنامه زمان بندي كليه فعاليت ها شامل تجهيز كارگاه و عمليات موضوع قرارداد  : پ ١  تبصره
  . اقدام نمايدحد اكثر ظرف مدت يك هفته بعد از شروع پيمان  )تاييد كارفرما

معادل   ريال  مبلغ.................................  قرارداد  موضوع  عمليات  اخذ   درصد  ٢٥به  ازاي  در  پرداخت،  پيش  عنوان  به  قرارداد  كل  مبلغ 

تعلق   پروژه  نياز  كليه مصالح مورد  قيد و شرط، جهت خريد  بدون  مالي  تاييد معاونت  مورد  يا ضمانت  بانكي و  معتبر  نامه  ضمانت 

  ميگيرد. ضمانتنامه مذكور پس از پايان مدت قرارداد و استهلاك كامل مبلغ پيش پرداخت به فروشنده عودت مي گردد. 

دستگاه نظارت، پس از كسر   ديشده و تائانجام  يبر اساس كارها  يدگيو بعد از رس  هي ته  راكاركرد خود    تيصورت وضع  ماهانه  مانكاريپ 

درصد ضمانت اخذ مفاصا   ٥و ، و كسورات پيش پرداخت متناسب با پيشرفت كار تا استهلاك كامل درصد ضمانت حسن انجام كار  ١٠

  پرداخت خواهد شد.   مانكاريدر وجه پ و ارسال  ي به امور مال يكسورات احتمال ريو سا مهيحساب ب

پرداخت   مانكاريدستگاه نظارت در وجه پ   با تاييد كار و    اني پاشرايط عمومي پيمان در    ٣٥مطابق ماده  حسن انجام كار  سپرده  مبلغ  

  . گردديپرداخت م مانكاريدر وجه پ  ياجتماع  نيتأم مهيپس از اخذ مفاصا حساب از ب نيز مهيب  سپرده. مبلغ گردديم

  گردد. قرارداد حاضر از سوي كارفرما كسر مي ٨و  ٧هر پرداخت، سهم كسور قانوني و سپرده حسن انجام كار مطابق با مواد  از
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پيمان  :  ١  تبصره عمليات موضوع  انجام شدهاجراي  كار  احجام  با طبق  منطبق  پرداخت صورت وضعيت هاي موقت  مبناي  بعنوان   ،
  . ضمايم پيمان قرار خواهد گرفت

  شده توسطانجام ي بر اساس كارها  يدگ يو بعد از رس هيته شانيتوسط خود ا مانكار يكاركرد پ  تيهرماه صورت وضع  انيدر پا: ٢تبصره 
 مه يدرصد ضمانت اخذ مفاصا حساب ب ٥درصد ضمانت حسن انجام كار و   ١٠دستگاه نظارت، پس از كسر  د يكارگاه و تائ  نظارت مقيم

و  ي، جرايم  قبل  هاي   پرداختكسورات قانوني و قراردادي،  پس از كسر    مانكاريپ   تيعو مبلغ صورت وض  گردد يارسال م  ي به امور مال 
  پرداخت خواهد شد.   مانكاري در وجه پ  يكسورات احتمال ريسا

 قانون تأمين اجتماعي مي باشد.  ٣٨: پرداخت اخرين صورت وضعيت مطابق ماده ٣تبصره 

شماره شبا   ................................................... شماره حساب  مانكاريپ :  ٤  تبصره نام  ...........................................IRو    ............................   شركتبه 
بانك   واررا    .................... نزد  كار  زيجهت  به  وار  فرما مطالبات خود  هرگونه  نمود كه  ا  زياعلام  به  كارفرما  به  نياز طرف  عنوان حساب 

  . ديخواهد گرد سبهمحا مانكاريبدهكار پ 

 :سورات قانونيك- ٧ماده  

  پرداخت كليه كسور قانوني به عهده پيمانكار مي باشد كه در اين راستا به شرح ذيل از سوي كارفرما عمل ميگردد: 

تمامي    گردد.قرارداد حاضر از سوي كارفرما كسر مي  ٨و    ٧هر پرداخت، سهم كسور قانوني و سپرده حسن انجام كار مطابق با مواد    از

كار و پس از اخذ مفاصا    انيدر پا  مهيب  سپردهمبلغ    . اعمال مي گرددقانون تامين اجتماعي    ٣٨مطابق ماده    كسورات مربوط به بيمه

ب از  پ   زين   ياجتماع   نيتأم  مهي حساب  وجه  م  مانكاريدر  تسو  .گردديپرداخت  و  نهائي  وضعيت  صورت  پيمانكار    حسابهيپرداخت  با 

  . باشدياجتماعي براي اين قرارداد م ن يمنوط به ارائه مفاصا حساب تأم

  حسن انجام كار : سپرده -٨ماده 

  پس  مزبور  مبلغ  از  نيمي.  گرددمي  كسر  كار  انجام  حسن  سپرده  عنوان به)  درصد  ده(  %١٠از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار معادل  

  .گردد دستگاه نظارت مسترد مي ديتائ از بعد  و   قطعي تحويل  از  پس  ديگر  نيم و   موقت تحويل  از

 :دوره تضمين- ٩ماده  

از تاريخ تحويل موقت مي باشد. در صورت مشاهده هر گونه نقص در آيتم هاي موضوع   شمسي  ماه   دوازده  دوره تضمين قرارداد

قرارداد در دوره تضمين كه بنا به تشخيص دستگاه نظارت ناشي از قصور پيمانكار باشد، مراتب با ذكر معايب و نواقص و محل آنها و  
تعيين مهلت رفع آنها كتبا به پيمانكار ابلاغ مي گردد. در صورت عدم رفع معايب و نواقص در مهلت تعيين شده، كارفرما مي تواند  
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انزده درصد) بالاسري از محل كليه تضامين، سپرده حسن  (پ %١٥راساً نسبت به رفع معايب و نواقص اقدام و هزينه آن را به اضافه   
رافع مسئوليت  كارفرما،  نواقص توسط  معايب و  است رفع  نمايد. بديهي  پيمانكار وصول  پيمانكار در  انجام كار يا ساير مطالبات  هاي 

  . باشددوره تضمين نمي

  :ضمين اجراي تعهداتت- ١٠ماده 

مبلغ قرارداد ضمانت    پنج درصد)(  %٥به منظور تضمين اجراي تعهدات بر طبق مفاد قرارداد پيمانكار به هنگام امضاء قرارداد، معادل  -
تمديد  قابل  و  و شرط  قيد  بدون  بانكي  معتبر  كارفرميا    نامه  در وجه  شناسه صياد، صادره  داراي  ميدهد.  اچك  تحويل  كارفرما  به   ،

به   مذكور  قرارداد، ضمانتنامه  مدت  تمديد  در صورت  ميگردد.  مسترد  مالي  تسويه حساب  و  قرارداد  اتمام  در صورت  مزبور  تضمين 
  . همان ميزان بايد تمديد گردد 

 :سارت تاخيرخ- ١١ماده 

را با توجه به مفاد    -١١-١ چنانچه به تشخيص دستگاه نظارت كارفرما، پيمانكار نتواند تمام و يا قسمتي از تعهدات موضوع قرارداد 
ازاء هر هفته تاخير در انجام تعهدات پيمانكار مبالغي را به شرح ذيل بعنوان جريمه، بدون ه  قرارداد بموقع انجام دهد كارفرما ميتواند ب

لزوم انجام اقدامات قضايي يا اداري از پرداختهاي وي كسر نمايد و يا از محل تضمينها و يا هر نوع سپرده ديگري كه نزد كارفرما مي 
  .باشد برداشت نمايد

اجراي موضوع قرارداد، ب  -١١-٢ در  نظارت كارفرما  به تشخيص دستگاه  و  پيمانكار  از قصور  ناشي  تأخير غير مجاز  هفته  ازاي هر  ه 
از سوي كارفرما به حساب  )ده درصد(  ١٠و حداكثر تا %  )نيم درصد(  ٠.٥جريمه اي معادل % پيمانكار منظور مي    مبلغ كل قرارداد 

گردد. در صورت تأخير بيش از مدت فوق الذكر در انجام موضوع قرارداد، كارفرما مي تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات فوق و  
عنوان   به  را  پيمانكار  مطالبات  ساير  و  پيمانكار  تضامين  كليه  و  فسخ  طرفه  يك  طور  به  دادگاه  به  مراجعه  بدون  و  رأسا  آن  وصول 
خسارات ناشي از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نمايد و پيمانكارحق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، همچنين 
در صورت عدم تكافوي خسارات وارده از محل ضبط سپرده مذكور كارفرما مي تواند به منظور جبران خسارات وارده از طريق طرح 

  .دعوي در مراجع صالح قضايي اقدام نمايد 

دستگاه نظارت و كارفرما به هر    يموافقت دارد كه آن دستور كار با هماهنگ  مانكاريموقع دستور كار، پ در صورت عدم انجام به  -١١-٣
  .كسر گردد  مانكارياز مطالبات پ  %١٥اضافه مربوطه به  يها نهيممكن انجام و كل هز قيطر

  الير ٢٠،٠٠٠،٠٠٠دستگاه نظارت و كارفرما روزانه  ديمورد تائ مانكاريعدم حضور سرپرست نفرات پ  مهيجر -١١-٤

 . گرددياعمال م رجانيگهرترابر سونقل تركيبي مواد معدني حملشركت  مانكارانيتخلفات پ  نامهنييمطابق با آ  ميجرا ريسا -١١-٥
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  :نظارت در اجراء- ١٢ماده 

نظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين قرارداد و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است از طرف كارفرما بر  
مديريت   عمرانيعهده  سيرجانشركت    امور  ترابر  گهر  معدني  مواد  تركيبي  نقل  و  قرارداد    حمل  اين  در  كه  است  ايشان  نماينده  و 

دستگاه نظارت ناميده ميشود. پيمانكار موظف است كارها را بر طبق قرارداد و اصول فني و همچنين بر طبق دستورات و تعليماتي كه  
اجرا كند. بديهي است دخالت دستگاه نظارت در  نماينده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارك قرارداد ميدهد  دستگاه نظارت يا 
انجام كارهاي موضوع اين قرارداد مانع الزام قانوني پيمانكار به انجام تمام تعهدات ناشي از آن نبوده و عدم دخالت دستگاه نظارت نيز 

  باشد.  لزوماَ حاكي از تاييد تمام كارهاي پيمانكار نمي 

 :تعهدات پيمانكار_ ٣١ماده

ها و    ها و مشخصات فني و تعهدات مندرج در نقشه  پيمانكار، قرارداد حاضر را با اطلاع كامل از كليه ضوابط و شرايط، نقشه  -١٣-١
پيوست و  مناقصه  ملزوماتاسناد  و  خدمات  كار،  شرح  شامل  قرارداد  حداقل  -هاي  و    -تجهيزاتليست  عمومي  فني  مشخصات 

جداول فهرست  -برنامه زمان بندي انجام كار  شرايط خصوصي پيمان-شرايط عمومي پيمان-مشخصات فني خصوصي-دستورالعمل ها 
خلاصه موازين مورد نظر و الزامي ايمني، بهداشت و محيط    -ليست سازندگان مجاز-نقشه ها و مشخصات اجرايي- بهاء و مقادير كار

زيست پذيرفته و امضاي اين قرارداد نيز به منزله تأييد مجدد آن خواهد بود و متعهد مي باشد، نهايت سعي و تلاش خويش را در  
  . مسير اجراي كليه تعهدات مندرج در آن بكار بندد 

ها و مشخصات فني پيوست   نقشهبرآورد كار، پيمانكار موظف است خدمات موضوع اين قرارداد را مطابق با شرح كار، جداول    -١٣-٢
قرارداد، طبق برنامه زمانبندي انجام كار،با تجهيزات لازم و شرايط پيش بيني شده در اين قرارداد و مدارك و اسناد آن و با كيفيت و  

بكار بردن بهترين روش ها و اصول متداول فني و بر اساس استاندارد هاي تخصصي و حرفه اي و با حداكثر مهارت و    كميت لازم و
جديت خود انجام دهد. همچنين در تمامي مراحل كار، صرفه و صلاح كارفرما و امانت داري لازم را حفظ نمايد. بديهي است؛ تأييد  
يا   نواقص  جوابگوي  و  مسئول  حال  هر  در  پيمانكار  و  نبوده  پيمانكار  مسئوليت  رافع  كارفرما  بوسيله  پيمانكار  اقدامات  و  ها  گزارش 

  .اشتباهاتي است كه بعداً مشاهده مي گردد

آخرين مهلت پيمانكار، براي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار يك هفته از تاريخ مبادله پيمان است. پيمانكار موظف است  -١٣-٣
با در اختيار داشتن متخصص نسبت به تهيه برنامه زمان بندي كليه فعاليت ها شامل تجهيز كارگاه و    MSPبا استفاده از نرم افزار  

عمليات موضوع قرارداد اقدام نمايد. برنامه زمانبندي تفصيلي فوق الذكر بايد بر اساس ساختار شكست مورد تاييد دستگاه نظارت و  
 : مشتمل بر كليه منابع و نيروي انساني باشد 

در صورت عدم مطابقت برنامه زمانبندي و عمليات اجرايي پيمانكار مي بايد نسبت به جبران عقب ماندگي پروژه اقدام و در صورت 
نمود. خواهد  ارائه  جديد  زمانبندي  برنامه  كارفرما  رسيدگي    تائيد  قطعي  طور  به  موقت  تحويل  از  پس  پروژه  تاخيرات  است  بديهي 
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خواهد شد و جهت تاخيرات غير مجاز پيمانكار متعهد به جبران ضررو زيان ناشي از آن خواهد بود. دستگاه نظارت و يا كارفرما مي  
از پيمانكار تقاضاي تهيه و اجراي كار،  برنامه   توانند جهت  با توجه به  برنامه ها بايد  اين  نمايند و  ارائه برنامه زمانبندي كوتاه مدت 

كار،   پيشرفت  زمانبندي  برنامه  با  همراه  است  موظف  پيمانكار  گردد.  واقع  توجه  مورد  آن  مصوبات  كليه  و  تهيه  مذكور  زمانبندي 
با   كه هماهنگ  كار)  آخر  تا  ماهيانه  طور  (به  مربوطه  با ذكر تخصص هاي  لازم  انساني  نيروي  كادر  تعداد  فني،  امكانات  و  تجهيزات 
برنامه باشد ارائه نمايد.در صورتيكه دستگاه نظارت يا كارفرما با توجه به حجم قرارداد،تغييراتي در ليست مزبور را مورد لزوم تشخيص 
طرف   از  كارفرما  وتصويب  نظارت  دستگاه  تائيد  و  نهايي  بررسي  از  پس  مزبور  ليست  باشد  مي  آن  رعايت  به  مكلف  پيمانكار  دهند 

  . پيمانكار لازم الاجراء بوده و پيمانكار موظف است در هر شرايطي نسبت به تامين پرسنل اقدام كند 

 .گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد

  گزارش روزانه ـ الف 

و نيروي شاغل در كارگاه و    و تجهيزات  پيمانكار موظف است در پايان هر روز كاري، گزارش كار روزانه مشتمل بر ليست ماشين آلات 
شرح كار انجام شده در روز مورد گزارش را در سه نسخه تنظيم و به تائيد دستگاه نظارت مقيم برساند. و يك نسخه از گزارش مزبور 

  را به دستگاه نظارت مقيم تسليم نموده و يك نسخه را براي كارفرما ارسال نمايد. 

ب ـ گزارش ماهيانه: در طول پيشرفت كار در پايان هر ماه، پيمانكار موظف است گزارش پيشرفت كار را در سه نسخه تهيه و همراه  
به طرز مناسبي صحافي شده و  ١٠حداقل   نمايد. گزارش بايد  از قسمت هاي مختلف كار تسليم دستگاه نظارت  قطعه عكس رنگي 

حاوي پيشرفت فعاليت ها در محل كار و خارج از محل كار مانند تهيه مصالح، حمل و غيره در عرض ماه باشد و پيشرفت كلي نيز با  
در نظر گرفتن برنامه زمانبندي مشخص شده باشد. اين گزارش به ضميمه مدارك لازم مانند عكس ها و منحني ها و جداول تسليم  

  : خواهد شد. علاوه بر موارد ذكر شده فوق، گزارشات ماهيانه بايد حاوي اطلاعات زير باشد

 .رح مختصر پروژه. ش١ب ـ 

  مقدار تقريبي حجم كارهاي انجام شده در هر ساختمان.  .  ٢ -ب

عملكرد ماهيانه بايستي با تبعيت از برنامه اصلي كه هر دو مورد طرح و كاركرد واقعي را نشان ميدهد تهيه گرديده، به    . نمودار٣  -ب
  نحوي كه درصد هر فعاليت و مقدار پيشرفت در آن منظور شده باشد. 

  فوق ٣پيشرفت كار براساس اوزان مندرج در نمودار ذكر شده در بندب ـ Sتهيه و تدوين منحني . ٤-ب  

  اصلي مشغول به كار در ماه مورد نظر گزارش بشود.و تجهيزات نيروي انساني و ماشين آلات  . نمودار٥-ب. 

 .وضعيت تهيه و تدارك اجناس عمده و اصلي به تفكيك و بر اساس آخرين اطلاعات و مشكلات كار گزارش شود. ٦ب ـ   
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 .طول يك ماه گزارش شود)MAX,MIN(منحني تغييرات دما براي هر روز . ٧-ب

پيمانكار و  .  ٨-ب انجام شده بين  يا كارفرما شامل شماره و تاريخ نامه و موضوع آن، گزارش    دستگاه نظارتليست كليه مكاتبات  و 
 .شود

  شكلات اجرايي كار گزارش شود.. م٩ب ـ 

  اين گزارشات عقب افتادگي هاي احتمالي بايد مورد توجه قرار گرفته و نحوه جبران آن نيز اعلام شود.  . در١٠-ب 

و هزينه حمل و نقل و    تأمين كليه تجهيزات مورد نياز اجراي قرارداد و حمل آن ها به محل كار و همچنين تأمين نيروي انساني  - 
 ، تعمير و نگهداري آنها) بيمه و كليه هزينهو تجهيزات  آلات  ، ابزار و ماشين آلات مورد نياز (شامل راننده، مواد مصرفي ماشيناسكان

هاي تجهيز و برچيدن كارگاه بر عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در قبال اين   هاي اجرايي عمليات و نيز هزينه
  %١٥موضوعات ندارد. در صورت تأخير و تعلل پيمانكار در برچيدن كارگاه كارفرما اقدام به برچيدن كارگاه نموده و هزينه آن با اعمال 

  . از محل مطالبات و تضامين پيمانكار كسر مي گرددبالاسري 

يمانكار اقرار و اذعان دارد كه هزينه هاي ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي و قوانين و آيين نامه هاي مربوط به  پ   -١٣-٤
ماليات و عوارض و ... و همچنين آثار اين هزينه ها را كه تا تاريخ انعقاد قرارداد معمول و مجري بوده است و نيز سود خود را منظور 

  . ها بعداً حق هيچ گونه اعتراضي عليه كارفرما را نخواهد داشت مينمايد و از بابت اين هزينه

پيمانكار بايد نسبت به امكان تأمين نيروي انساني، ماشين آلات، تجهيزات و لوازم مورد نياز اجراي قرارداد اطمينان حاصل    -١٣-٥
نمايد و نيز ميزان دستمزدها و كليه هزينه هاي مربوط به بكارگيري ماشين آلات و ابزارآلات و اجراي طرح و خريد مصالح و تجهيزات  
نخواهد  اعتراضي  بابت بعدا حق هيچ گونه  ازاين  و  نمايد  در مبلغ قرارداد منظور  از هرجهت  را  و...  بيمه، حمل و تخليه  بارگيري،  و 

  .داشت

  . پيمانكار موظف است ظرف مدت يك هفته از تاريخ مبادله پيمان نسبت به معرفي افراد كليدي پروژه اقدام نمايد   -١٣-٦

پيمانكار موظف به اخذ آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ايمني و زيست محيطي ظرف مدت حداكثر يك هفته پس از ابلاغ   -١٣-٧
ايمني، بهداشت و محيط زيست كارفرما مي باشد و ملزم به رعايت آئين نامه ها و دستورالعمل هاي فوق الذكر   از مديريت  قرارداد 
طبق دستورات اعلامي مي باشد. بر اساس اين آيين نامه ها، پيمانكار مكلف به تهيه لباس كار، كفش و كلاه ايمني مناسب براي كليه 

  . نيروهاي انساني خود مي باشد. در غير اين صورت از ادامه كار آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد

ايمني در رابطه با پرسنل، ماشين آلات و تجهيزات، عمليات اجرايي و همچنين دادن آموزشهاي لازم و   -١٣-٨ رعايت كليه موارد 
و ساير موارد بر عهده پيمانكار است. مسئوليت حوادث منجر به جرح و يا فوت برعهده    (داربست)تهيه كليه وسائل و تجهيزات ايمني

و   هزينه  متحمل  بابت  اين  از  كارفرما  چنانچه  بود.  نخواهد  كارفرما  متوجه  بابت  اين  از  مسئوليتي  گونه  هيچ  و  باشد  مي  پيمانكار 
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اين امر  از محل مطالبات و تضامين پيمانكار كسر نمايد. لازم به ذكر است  خسارتي گردد ميتواند هزينه و خسارت متحمل شده را 
  . مانع مسئوليت پيمانكار نسبت به كليه اعمال و اقدامات پيمانكاران جزء نخواهد شد

پرسنل و يا بيشتر ميبايست كارشناس و يا تكنسين بهداشت حرفه اي و ايمني بطور تمام وقت در اختيار   نفر٢٥پيمانكار با    -١٣-٩
  . داشته باشد

پيمانكار طبق چك ليست يا پرسش نامه هائي كه از سوي مديريت ايمني و بهداشت در اختيارشان قرار مي گيرد موظف به   -١٣-١٠
بهداشتي از كارگاه خود و ارائه نتايج اين بازرسي ها به مديريت ايمني و بهداشت كارفرما مي   –انجام بازديدها و بازرسي هاي ايمني  

  . باشد

هرگاه كاركنان و كارگران پيمانكار دراجراي صحيح كار مسامحه ورزند يا باعث اخلال نظم كارگاه گردند مراتب براي بار اول    -١٣-١١
از كار بركناركند. پيمانكار   از پيمانكار بخواهد كه متخلفين را  به پيمانكار تذكر داده خواهد شد و درصورت تكرار، كارفرما مي تواند 

حق نخواهد داشت بركنارشدگان را بار ديگر در كارگاه به كار گمارد مگر با توافق كتبي كارفرما.    مكلف به اجراي اين دستور بوده و
  . اجراي اين دستورات از مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد و ايجاد حقي براي او نخواهد كرد

تأمين نيروي انساني ساده و متخصص به تعداد لازم و همچنين تأمين دفتركار، لوازم اداري، محل اقامت، اياب و ذهاب، غذا    -١٣-١٢
  .و آب آشاميدني و مصرفي مناسب و ساير مايحتاج آنان بر عهده پيمانكار است و از اين بابت كارفرما هيچ گونه تعهدي ندارد

  . پيمانكار موظف است از استخدام اتباع بيگانه و معتـادان به مواد مخدر خودداري نمايد -١٣-١٣

پيمانكار متعهد است كليه حقوق، مزايا، دستمزد و حق بيمه كاركنان خود را بر طبق قوانين مربوطه مرتباً پرداخت نمايد.    -١٣-١٤
  . ساير كسور قانوني و موارد مرتبط با قانون كار و نيز تهيه لوازم ايمني انفرادي و تردد پرسنل بر عهده پيمانكار مي باشد

پيمانكار موظف است كه حفاظت فيزيكي و امنيتي كارگاه را از طريق گماردن نگهبانان به تعداد كافي و مورد تائيد دستگاه    -١٣-١٥
  . نظارت و مديريت حراست كارفرما تامين نمايد

پيمانكار در تمام مدت قرارداد مسئوليت كامل حسن اجراي خدمات پرسنل خود را به عهده دارد. كاركنان پيمانكار بايد از    - ١٣-١٦
هر حيث بتوانند خدمات موضوع اين قرارداد را به نحو احسن انجام دهند. كارفرما مي تواند به دلايل عدم كفايت فني يا اخلاقي و يا  
قابليت حرفه اي، تعويض فرد يا افرادي از پرسنل پيمانكار را خواستار شود. در اينصورت پيمانكار بدون اينكه تعهد و هزينه اي در اين  

از طرف دستگاه نظارت عمل نمايد و نسبت به جايگزيني وي با    مورد براي كارفرما ايجاد كند بايد در محدوده زماني مشخص شده 
  .فرد واجد صلاحيت و مورد تاييد دستگاه نظارت اقدام نمايد. مسئوليت پيمانكار در مدت جايگزيني به قوت خود باقي است

تجهيزات   -١٣-١٧ و  قطعات  تاسيسات،  ابزارآلات،  و  ملكي  تجهيزات  كليه  از  استفاده صحيح  و  حراست  حفظ،  به  موظف  پيمانكار 
متعلق به كارفرما مي باشد. بديهي است جبران خسارات وارده به تجهيزات ملكي ، ابزارآلات، تاسيسات، قطعات و تجهيزات كارخانه و  
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به تعمير يا جايگزيني موارد  پيمانكار است. درصورت عدم جبران در مدت تعيين شده، كارفرما حسب نياز نسبت  بر عهده  مجتمع 
با اعمال ضريب   را  درصد اضافه) به حساب بدهكاري پيمانكار منظور خواهد ٣٠(    ١.٣آسيب ديده اقدام و كليه هزينه هاي مربوطه 

  .نمود

پيمانكار موظف است به منظور انجام عمليات موضوع پيمان، نسبت به شناسايي محل تاسيسات و معارض آشكار و پنهان در    -١٣-١٨
مسير اجراي عمليات اقدام نمايد و رفع معارض و جابجايي تاسيسات احتمالي آن به نحوي كه هيچ يك از بخشهاي اجرايي به دليل  

  . رفع معارض و يا نياز به جابجايي تاسيسات دچار تاخير نگردد را انجام دهد 

و    -١٣-١٩ تعهد  با  اصلي(  پيمانكار  يا  صلاح  ذي  جزء  پيمانكار  توسط  كه  تاسيسات  جابجايي  يا  و  معارض  رفع  به  مربوط  هزينه 
مسئوليت پيمانكار اصلي) انجام مي شود، براساس هزينه هاي واقعي اجراي كار كه به تاييد دستگاه نظارت و تصويب كارفرما رسيده  

  .در وجه پيمانكار قابل پرداخت است٤١/١باشد، پس از انجام و تحويل با اعمال ضريب بالاسري 

  . خسارت ناشي از آسيبهاي احتمالي به تاسيسات زيربنايي ناشي از سهل انگاري پيمانكار بر عهده پيمانكار است -١٣-٢٠

پيمانكار متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان يك نفر كارشناس عمران با سابقه كار مرتبط به عنوان رئيس كارگاه و    -١٣-٢١
ق ليست شرايط  بل دفتر فني بكار گمارد. همچنين كليه پرسنل طئويك نفر كارشناس ارشد عمران با سابقه كار مرتبط به عنوان مس

  . خصوصي مي بايد مورد تأييد دستگاه نظارت باشند 

  استفاده نمايد كه مستعمل و خارج از رده نبوده و با استانداردهاي سازندگان ماشين آلات   تجهيزاتيپيمانكار موظف است از    -١٣-٢٢
  . مطابقت داشته و كيفيت ماشين آلات مورد تاييد دستگاه نظارت و كارفرما باشد  و تجهيزات

  . پيمانكار موظف است ليست ماشين آلات مورد نياز موجود در پيوست قرارداد را در اختيار داشته باشد -١٣-٢٣

زمانبندي    -١٣-٢٤ برنامه  بر  منطبق  و  كار  مقادير  و  احجام  با  متناسب  بايد  پروژه  اجراي  نياز  مورد  تجهيزات  و  آلات  ماشين  كليه 
حداقل ماشين آلات لازم در جدول ضميمه ذكر گرديده و بديهي  . مصوب تامين گرديده و از حيث كاركرد كاملا سالم و ايمن باشند

هزينه  به  و  برعهده  پروژه  زماني  و  كيفي  اهداف  به  دستيابي  براي  ديگر  تجهيزات  يا  آلات  ماشين  هرگونه  تامين  نياز  است حسب 
است موظف  پيمانكار  است.  نياز  پيمانكار  صورت  نقشه  در  سوابق    دوربينهاي  و  كند  كاليبره  دائما  را  پروژه  در  موردنياز  برداري 

  . كاليبراسيون را به دستگاه نظارت ارائه نمايد

فني اقلام و تجهيزات تأمين شده قبل از ساخت و نصب، برعهده دستگاه نظارت ميباشد. لذا پيمانكار متعهد به برآورده    أييدت -١٣-٢٥
  نمودن شرايط و الزامات فني مورد نظر دستگاه نظارت و اخذ تأييديه قبل از ساخت و نصب ميباشد.  

ورود و خروج ماشين آلات پيمانكار به و از كارگاه در طي مدت قرارداد با اخذ مجوز از دستگاه نظارت و مديريت حراست   -١٣-٢٦
  . كارفرما مجاز خواهد بود
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از تحويل موقت، تضمين عرضه نمايد. چنانچه زمان تحويل    دوازده پيمانكار متعهد است جهت موضوع قرارداد تا    -١٣-٢٧ ماه پس 
موضوع قرارداد به هر دليلي كه خارج از عهده پيمانكار باشد به تاخير افتد (مانند توقفات از سوي كارفرما) مدت زمان تضمين نهايتا  
آغاز خواهد شد. همچنين خدمات   پيمانكار رسمأ  قرارداد توسط  بودن موضوع  تحويل  به  اعلام كتبي آماده  از زمان  از سه ماه پس 

  . تضمين به صورت رايگان شامل اصلاح، تعويض و يا تعمير كليه مصالح، قطعات، تجهيزات و ابنيه ميباشد

با    -١٣-٢٨ و  كارفرما  بازرس  توسط  كار  حين  بازرسي  تعهدات،  انجام  و  كار  صحت  از  اطمينان  و  پيشرفت  روند  از  اطلاع  جهت 
هماهنگي پيمانكار انجام خواهد شد. همچنين پيمانكار ملزم به اجراي كليه موارد مطرح شده از جانب بازرس كارفرما در چارچوب 

  . قرارداد في ما بين، كه در متن سفارش پيش بيني نگرديده است نيز مي باشد 

پيمانكار ملزم به اجراي دقيق مشخصات اعلام شده طبق پيوستهاي قرارداد و موارد ابلاغي از سوي دستگاه نظارت در طول    -١٣-٢٩
دستگاه   از  تأييديه  اخذ  به  منوط  تجهيزات طرح  و  مصالح  اقلام،  مشخصات  و  ابعاد  اندازه،  در  تغيير  گونه  هر  ميباشد.  قرارداد  مدت 

  .نظارت مي باشد 

عهده و    -١٣-٣٠ به   ... راه، آب، برق، مخابرات و سوخت و  از قبيل: ساختمان،  امكانات و تسهيلات لازم جهت تجهيزكارگاه  تأمين 
  . هزينه پيمانكار ميباشد

كليه مراحل اجراي عمليات به    ) ازAs Built(هاي چونساخت  پيمانكار موظف است پيش از تحويل موقت، دو سري از نقشه  -١٣-٣١
) تحويل دستگاه نظارت نموده كه پس از بررسي و تصويب دستگاه  گهرترابرصورت لوح فشرده (با فرمت مورد تاييد مركز اسناد فني  

  . نظارت يك نسخه نزد دستگاه نظارت باقي مانده و نسخه ديگر به همراه سه نسخه چاپي در اختيار كارفرما قرار مي گيرد

يمانكار موظف است صلاحيت فني و اخلاقي پيمانكاران جزء را به تائيد دستگاه نظارت و كارفرما برساند.كارفرما ميتواند در  پ   -١٣-٣٢
صورت بروز هرگونه اختلاف بين پيمانكار جزء و پيمانكار، پس از تاييد حسن انجام كار توسط دستگاه نظارت، طبق قرارداد فيمابين  
پيمانكار جزء و پيمانكار و به منظور جلوگيري از وقفه در فعاليتهاي تعيين شده پروژه، راسا اقدام به رفع اختلاف بوجود آمده نمايد و  

جريمه هزينه بالاسري از ١٥%در صورتي كه رفع اختلاف در زمينه مالي باشد علاوه بر مبلغ پرداختي به پيمانكار جزء و با اكتساب  
  . حساب بستانكاري پيمانكار كسر نمايد

پيمانكار موظف است در صورت ابلاغ كارفرما، نسبت به تكميل قسمتهائي از كار كه تعيين خواهد نمود با توجه به كار انجام   -١٣-٣٣
  . شده و زمان كافي مورد نياز اقدام و بصورت مرحلهاي تحويل نمايد

هزينه انجام آزمايشات براي نوبت اول بر عهده كارفرما مي باشد و در صورت عدم اخذ پاسخ مناسب، و نياز به تكرار آزمايش    -١٣-٣٤
باشد. آزمايشات مربوط به كيفيت مصالح، طرح اختلاط بتن و ... (به هر تعداد) كه لازم    (در صورت نياز)هزينه برعهده پيمانكار مي 
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مورد تاييد كارفرما،    و آزمايشگاه هاي فني سنجش مصالح   است، توسط پيمانكار و در يكي از شعبات آزمايشگاه فني و مكانيك خاك
  . انجام ميپذيرد

اجراي سيستم  پ   -١٣-٣٥ راستاي  در  آورده و همواره IMSيمانكار موظف است  بعمل  را  مديريت يكپارچه كارفرما همكاريهاي لازم 
  .با آئين نامه ها و دستورالعملهاي كارفرمادربخش هاي مختلف منطبق سازد عملكرد خود را

  . پيمانكار موظف است كليه اطلاعات مورد نياز كارفرما و دستگاه نظارت و مرتبط با قرارداد را ارائه نمايد  -١٣-٣٦

پيمانكار موظف است براي بخش هائي از كار كه توسط دستگاه نظارت تعيين ميگردد، در انجام امور مربوطه به شرحي كه    -١٣-٣٧
  . از طريق كارفرما اعلام مي شود، از طريق سيستم هاي مكانيزه يكپارچه (نماد) و اتوماسيون اداري كارفرما عمل نمايد 

  .هاي لازم با دستگاه نظارت الزامي است حضور سرپرست كارگاه پيمانكار در محل اجراي پروژه جهت انجام هماهنگي -١٣-٣٨

پرسنل خويش در مقابل كارفرما و ديگر    -١٣-٣٩ انگاري  يا سهل  اشتباه  از قصور يا  پيمانكار مسئول ضرر و زيان و خسارت ناشي 
  . اشخاص حقيقي و حقوقي در رابطه با اين قرارداد مي باشد. كارفرما مي تواند خسارات وارده را از محل تضامين وصول نمايد

  كليه عمليات موضوع پيمان بايد تحت عنوان بيمه تمام خطر مقاطع كاري و در مقابل حوادث قهريه از قبيل سيل و آتش  -١٣-٤٠
در هزار نزد يكي از شركتهاي معتبر داخلي مورد تأييد كارفرما با هماهنگي و به هزينه ٥/٣سوزي و زلزله و نظاير آن به نرخ حداكثر  

كارفرما بيمه گردد. انجام اقدامات و پيگيريهاي لازم جهت اخذ بيمه نامه تا مرحله دريافت حق بيمه از كارفرما بعهده پيمانكار خواهد  
  .بود

  . آلات و تجهيزات متعلق به پيمانكار موجود در كارگاه بعهده و هزينه پيمانكار ميباشد  گذاري ماشين بيمه -١٣-٤١

 گذاري حمل و هرنوع خسارت به اقلام و مصالح موجود در انبارهاي پيمانكار در محل اجراي موضوع قرارداد و بيمه   بيمه  -١٣-٤٢
  .گذاري پوشش تمام خطر نصب بعهده و هزينه پيمانكار است

بيمه مسئوليت مدني درقبال صدمات جاني و فوت پرسنل پيمانكار و ساير اشخاص ثالث، در محل اجراي موضوع قرارداد به    -١٣-٤٣
  .عهده و هزينه پيمانكار ميباشد

يمانكار بايد مطابقت قسمت هايي از عمليات موضوع پيمان كه پس از انجام كار پوشيده مي شود و امكان بازرسي آن بعداً  پ   -١٣-٤٤
گذاري را با نقشه هاي اجرايي، مشخصات فني و دستوركارها درحين اجراي كار و قبل از پوشيده    ميسر نيست، مانندكانالكني و لوله

  . شدن با دستگاه نظارت صورت جلسه نمايد

مسير    -١٣-٤٥ در  و  كارگاه  درمحيط  مناسب  هشداردهنده  تابلوهاي  نصب  به  موظف  پروژه  پيمانكار  قرارداد تردد  اجراي  مدت  در 
  . وجمع آوري آن ها در پايان قرارداد مي باشد
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  .يمانكار موظف است طبق اولويت هاي تعيين شده از طرف كارفرما نسبت به اجرا اقدام نمايدپ   -١٣-٤٦

با توجه به اينكه هيچگونه هزينه اضافي بابت صعوبت كار،كار در ارتفاع (هزينه داربست و ...) و شرايط ويژه كاري به پيمانكار   -١٣-٤٧
  . پرداخت نمي گردد، لذا پيمانكار موظف است كليه هزينه هاي فوق را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد 

نقشه  -١٣-٤٨ بودن  ناقص  در نقشه  در صورت  ويراستاري  اشكالات  و  ابهام  يا وجود  و  پيمانكار    ها  ها،  نقشه  متنهاي ضميمه  ها و 
موظف است، نقشه هاي مورد نياز و ويرايش صحيح آنها و مشخصات فني را از كارفرما درخواست نمايد. بديهي است كمبود نقشه و 

  . مشخصات فني و يا ويرايش نادرست و ناخوانا بودن آنها، موجب سلب مسئوليت از پيمانكار نخواهد شد

ماشين آلات  -١٣-٤٩ تعداد  انواع و  تامين  به  تجهيزات  پيمانكار موظف  به تشخيص   و  اجرايي، بنا  به مراحل  با توجه  نياز كه  مورد 
مورد نياز جهت اجراي   و تجهيزات  آلات  بندي پروژه تعيين و ابلاغ ميشود، ميباشد. كليه ماشين  دستگاه نظارت و مطابق برنامه زمان

  . كار بايستي خارج از رده نبوده و مورد تاييد دستگاه نظارت باشد

پيمانكار موظف به تجهيز كارگاه بوده و پس از خاتمه عمليات اجرايي و هنگام تحويل پروژه موظف به برچيدن كارگاه بوده    -١٣-٥٠
را از محل كار خارج ساخته و تجهيزات و لوازم متعلق به كارفرما را به نماينده   و بايد كليه لوازم و تجهيزات اضافي متعلق به خود 

  . كارفرما تحويل دهد

از   از: جمع آوري مصالح، تأسيسات موقت، خارج كردن مصالح، ماشين آلات و ديگر تداركات پيمانكار  برچيدن كارگاه عبارت است 
  . كارگاه، تسطيح، تميزكردن و به شكل اول درآوردن محلهاي تحويلي كارفرما طبق نظر كارفرمـا 

  : ارجاع كار به پيمانكار جزء منوط به تاييد كتبي كارفرما و به ترتيب زير مي باشد -١٣-٥١

 .صلاحيت پيمانكاران جزء از نظر فني، مالي و حسن شهرت مي بايستي به تاييد كارفرما و دستگاه نظارت برسد . ١

 . نمونه كار اجرا شده پيمانكاران جزء مي بايستي به رويت و تاييد نماينده كارفرما و دستگاه نظارت برسد . ٢

در هر حال انتخاب پيمانكار جزء و تاييد آن توسط كارفرما و دستگاه نظارت رافع مسئوليت پيمانكار اصلي نخواهد بود و در   . ٣

پيمانكاران جزء توسط كارفرما و   تاييد كار  به جاگزيني آن سريعاً و    دستگاه نظارتصورت عدم  پيمانكار ميبايست نسبت 

 . بدون تحميل هزينه اضافي به كارفرما اقدام نمايد

 د. شرايط عمومي پيمان مطابقت كامل داشته باش ٢٤انتخاب پيمانكار جزء بايستي با مفاد ماده  . ٤

و    -١٣-٥٢ كارفرما  به  خود  رسمي  هاي  اي صلاحيت  حرفه  تاييديه  مستمر  ارايه  به  ملزم  جوشكاري  نظير  كاري  هاي  اكيپ  كليه 
  . دستگاه نظارت باشند. براي انتخاب پيمانكار جزء بايستي مجوز لازم از دستگاه نظارت و تاييديه كارفرما اخذ گردد 
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كليه رانندگان وسايل نقليه پيمانكار اعم از (سبك و سنگين) بايستي داراي گواهينامه معتبر باشند چنانچه خلاف اين امر    -١٣-٥٣
براي كارفرما ( مطابق نظر دســتگاه نظارت) محرز شــود، كارفرما اختيار دارد قرارداد را راســاً فســخ و تضـمين اجراي تعهدات را 
ضـبط نمايد. در اينصـورت پيمانكار حق هيچگونه اعتراضـي را نخواهد داشـت.اين الزام در خصـوص پيمانكار جزء نيز وجود دارد. در 
صـورت عدم رعايت اين امر پيمانكار اصـلي معادل يك ميليارد ريال جريمه خواهد شد و همچنين بايستي ظرف يك هفته از احراز  
اقدام نمايد. در غير اين صورت كارفرما حق دارد راساً قرارداد پيمانكار اصلي را فسخ   پيمانكار جزء  به فسخ قرارداد با  تخلف نسبت 

  .نمايد.كنترل و مراقبت از اين امر بعهده دستگاه نظارت مي باشد. اين امر رافع مسئوليت پيمانكار در اين خصوص نخواهد بود

پيمانكار متعهد به استقرار تجهيزات مربوطه جهت اجراي موضوع قرارداد در مكاني ميباشد كه طبق نقشه و تائيديه دستگاه    -١٣-٥٤
  .نظارت در اختيارش قرار داده شده است

  . آزمايشگاه به هر تعداد كه نياز باشد بر عهده ي پيمانكار مي باشدجهت نياز  درصورت تامين كارگر  -١٣-٥٥

  . پيمانكار موظف است در كليه مراحل موضوع قرارداد شامل تامين و اجرا و... از دستگاه نظارت تاييديه لازم را اخذ نمايد  -١٣-٥٦

اداري و دفــــاتر كار مورد نيــــاز خود با كليه تسهيلات اجرايي و   دفاتريمانكار موظف است نسبت به تامين و تجهيز  پ   -١٣-٥٧
  . فني اقدام نمايد

پيمانكار موظف اسـت نسـبت به ايجاد امكانات و تسـهيلات ايمني در كارگاه با اسـتاندارد بالا براي پرسـنل شاغل و افراد   -١٣-٥٨
ها و حفاظهاي ايمني به شكل مطلوب و رايج در كارگاههاي    بازديد كننده شامل لباس و كفش و كلاه ايمني و كمربند ايمني و نرده
  . كشورهاي پيشرفته و مقررات ايمني كارگاههاي داخل كشور اقدام نمايد

  . پيمانكار موظف به رفع كليه نواقص، اشكالات و معايب طرح در دوره تضمين مي باشد -١٣-٥٩

پيمانكار موظف اسـت تجهيزات و ماشـين آلات موضـوع قرارداد را برابر ضـوابط بيمه نموده و كپي آن را به كارفرما تحويل    -١٣-٦١
  . دهد

انكار بدون مجوز كتبي كارفرما حق واگذاري تمام يا بخشــي از خدمات موضــوع قرارداد را به غير ندارد. بديهي اسـت  پيم  - ١٣-٦١
در صـورت موافقت كارفرما مبني بر واگذاري تمام يا بخشـي از خدمات موضـوع قرارداد به غير، پيمانكار اصلي موظف به نظارت بر  

  . رعايت موارد ايمني بوده و در صورت بروز حادثه هيچ مسئوليتي متوجه كارفرما نخواهد بود

پيمانكار مكلف به رعايت شـيوه نامه صـيانت از انرژي كارفرما بوده و در صـورت تخلف مشـمول جريمه مي گردد. عذر عدم    -١٣-٦٢
  . اطلاع در اين خصوص مسموع نخواهد بود
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تعهدات   -١٣-٦٣ انجام  براي  صــرفاَ  آن  به  مربوط  مادي  غير  و  مادي  اموال  و  تجهيزات  يا  و  پروژه  خود  از  اســت  مكلف  پيمانكار 
مستقيم ناشي از اين قرارداد استفاده نمايد و حق ندارد آنها را براي گرفتن هر گونه وام يا اعتبار و يا پوشش مسؤوليت هاي احتمالي  

  . خود به وثيقه بگذارد

پيمانكار مكلف است در صورت تشخيص كارفرما يا اجبار آن به طرح هرگونه دعاوي مربوط به پروژه، بطور كامل با كارفرما    - ١٣-٦٤
  . همكاري نمايد و تمام مدارك و اطلاعات مربوطه را بلافاصله در اختيار ايشان قراردهد

عمومي پيمان به پيمانكار ابلاغ شـــود كه اين كار در برآورد منضم به    شرايط  ٢٩چنانچه كار جديدي در چهارچوب ماده    -١٣-٦٥
باشد از  پيمان فاقد رديف  بلافاصله پس  را  پيشنهاد قيمت خود  است  پيمانكار موظف  ارائه دهد    ابلاغ،  بين    و قيمتكارفرما  توافقي 

  كارفرما و پيمانكار پس از تصويب، بدون هرگونه ضريب ملاك محاسبه و پرداخت در صورت وضعيت خواهد بود. 

، يك سري كامل چاپ از نقشه هاي اجرا شده دستگاه نظارتدر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام  و  پيمانكار موظف است    - ١٣-٦٦
نمايد و نيز پس از بررسي و تاييد نقشه هاي فوق يك عدد    دستگاه نظارتبا درج تغييرات (نقشه هاي چون ساخت) تهيه و تسليم  

لوح فشرده (با فرمت مورد تاييد مركز اسناد كارفرما) حاوي نقشه هاي مورد اشاره به كارفرما تسليم خواهد نمود. نقشه هاي چون  
  . در زمان تحويل موقت ملاك اقدامات بعدي خواهد بود  دستگاه نظارتساخت مورد تاييد 

پيمانكار    -١٣-٦٧ و قطعي نبوده و  تهيه و تنظيم صـــورت وضـــعيت هاي موقت  نظر مقدار ملاك  از  پيمان،  به  برآورد منضـــم 
ملزم و متعهد مي باشد مقادير مندرج در نقشه ها ي چون ساخت اجرايي طرح و دستور كارهاي صادره طي فرآيند اجرا را عينا مورد  

مراحل اجرايي و كيفيت كار و زمانبندي   اجرا قرار داده و بر اســاس آن اقدام به تهيه و ارايه صــورت وضــعيت نمايد. همچنين كليه
  .تمر قرار مي گيردسعمليات اجرايي پيمانكار تو سط دستگاه نظارت مورد كنترل م

پيمانكار پس از اتمام قرارداد يا فسخ و يا خاتمه قرارداد توسط كارفرما موظف است بدون هيچ عذر و تعلل كارگاه و ساير    -١٣-٦٨
اينصورت كارفرما باتشخيص و صلاحديد خود  غير  را ظرف حداكثر مدت ده روز تحويل كارفرما دهد. در  قسمت هاي مورد تصرف 
پانزده درصد حق بالاسري وتصرف كليه نقاطي كه در اختيار پيمانكار بوده است   اقدام به برچيدن كارگاه باهزينه پيمانكار به اضافه 

  .بدون هيچگونه مسئوليت اقدام نمايد وپيمانكار حق هرگونه ادعاي بعدي ازهر قبيل در اين مورد را اسقاط مي نمايد

  . پيمانكار متعهد به سلب هرگونه اختيار در مورد ضمانت نامه بانكي از جمله امكان طرح دعوا ميباشد  -١٣-٦٩

پايان اجراي قرارداد در وثيقه شركت گ  -١٣-٧٠ به منظور اجراي تعهدات هر ترابر  كليه وسايل تجهيزات و ماشين آلات پيمانكار تا 
  . باقي خواهد ماند

كليه   -١٣-٧١ انجام  به همراه شركت نسبت به  نمايند  از شركت امضاء مي  نمايندگي  به  را  قرارداد  اين  پيمانكار كه  صاحبان امضاء 
  . تعهدات تعهدات و جبران خسارات وارده به كارفرما داراي مسئوليت تضامني مي باشند
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  . پيمانكار بايد در موقع تسليم پيشنهاد مطالعات لازم را انجام و كليه هزينه ها را در قيمت پيشنهادي خود منظور نمايد -١٣-٧٢

را    -١٣-٧٣ آنها  كار  اتمام  از  پس  و  نمايد  نگهداري  و  داده  انجام  خود  هزينه  به  را  موقت  كارهاي  كليه  اســـت  موظف  پيمانكار 
ها، و غيره) پيمانكار بايسـتي كارهاي موقت را با رعايت    موقت، داربســـت روي جاده  پله هاي  برچيند(.كارهاي موقت عبارتند از راه

ايمني كامل و به صـورتي انجام دهد كه بتواند وسـائل وابزار كار را جابجا كرده، امكانات دســترســي براي هر منظوري براي او و  
داربست ها و غيره بايستي با نظر و رضايت دستگاه نظارت ساخته شود. معهذا پيمانكار مسئول   همچنين براي ديگران فراهم شــود.

  . خسارات وارده در اثر اجراي عمليات موقت مي باشد

  .پيمانكار كليه خيارات از جمله خيار غبن فاحش ولو افحش را اسقاط نمود -١٣-٧٤

تصرفات پيمانكار در كليه مكانهاي محل اجراي پروژه به نمايندگي از كارفرماست بنابراين در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد   -١٣-٧٥
كارفرما راساً نسبت به تصرف كارگاه و ساير مكانهاي محل اجراي قرارداد اقدام خواهد كرد و در خصوص وسايل و تجهيزات و انجام 

  .كارها صورتجلسه تنظيم و در صورت امتناع نماينده پيمانكار با امضاء دو شاهد صورتجلسه مزبور معتبر خواهد بود

پيمانكار مكلف است شخص تام الاختياري در كليه امور مربوط به قرارداد را كه دايماً در محل اجراي پروژه حضور داشته   - ١٣-٧٦
باشد معرفي نمايد و در اين صورت امضاء نامبرده به منزله امضاء پيمانكار بوده هرچند به ضرر نامبرده باشد و در اين خصوص هيچ 

  .ادعاي بعدي قابل قبول نخواهد بود

ناشي از ساخت و ساز خساراتي به كارفرما يا ساير اشخاص برسد پيمانكار مسئول    نواقصاگر بعد از تحويل قطعي به علت    -١٣-٧٧
  .است

درصورت تقصير و كوتاهي پيمانكار در انجام تعهدات و ايجاد تاخيرات غيرمجاز، كارفرما مجاز به كسر كليه خسارات وارد    -١٣-٧٨
  . و...) از مطالبات پيمانكار مي باشد  دستگاه نظارتشده ( خدمات آزمايشگاه، حق الزحمه 

به موقع و    -١٣-٧٩ اجراي  ايفاي كامل تعهدات موضوع قرارداد و  در قرارداد واقف است و هزينه  به درستي قيمت مندرج  پيمانكار 
  .ود و خدماتي كه بايد ارائه شود را پوشش مي دهد (اصول تقويم درست مبلغ)شدرست كارهايي كه بايد به موجب قرارداد انجام 

هزينه  -١٣-٨٠ و  است  واقف  قرارداد  مبلغ  كفايت  به  درست   پيمانكار  و  موقع  به  اجراي  و  قرارداد  موضوع  تعهدات  كامل  ايفاي  ي 
  . كارهايي كه بايد به موجب قرارداد انجام شود و خدماتي كه بايد ارائه شود را پوشش مي دهد (اصل كفايت مبلغ)

نمانده است و    -١٣-٨١ پيمانكار تاييد نمود كه در خصوص اسناد قراردادي مطالعات كافي به عمل آورده و هيچ نكته مبهمي باقي 
اين مبلغ، جهت انجام كامل موضوع قرارداد ارائه شده و خدشه اي در اجراي كامل كارها ايجاد نمي كند و تاييد مي نمايد در صورتي  

  .كه مقاديري را كم لحاظ نموده باشد، با هزينه خود آن را جبران نمايد (اصل عدم قابليت استناد به جهل)
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ت اپيم  -١٣-٨٢ كه هيچ گوايينكار  نمود  بررسي  كار  ماهيت در خصوص    اشتباهي ه  ند  ريز محاسبات،  قراردادي،  اعداد  و  ارقام  درج   ،
اسناد، محل پيمان و هر موضوع ديگري كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم در قيمت و مبلغ پيمان موثر است، نداشته است (اصل 

  .عدم قابليت استناد به اشتباه)

تهيه غذا و اسكان به عهده پيمانكار مي باشد.  -١٣-٨٤  

    باشد. يم  مانكاريبه عهده پ )محل اجرا طبقات و در طبقات (حمل مصالح از محل دپو دركارگاه تا  -٨٥-١٣

  . باشديقابل پرداخت نموجهي    گونهچيه لي(خواب پرسنل) به هر دل مانكار يپ يروها يشدن ن كاريبابت ب -٨٦-١٣

هرگونه تداخل اجرايي با ساير پيمانكاران ميبايست به كارفرما اطلاع و ديتيل اجرايي مناسب مورد تاييد واحد مربوطه    -٨٧-١٣

  قرار گيرد. 

  . مطابق با نظر دستگاه نظارت باشد د ياجرا با يمراحل كار و روش ها  هيكل -٨٨-١٣

هاي فني،  )، گزارشAs-builtساخت ( هاي چونوضعيت، كليه نقشهزمان با تحويل هر صورتپيمانكار موظف است هم  -٨٩-١٣

وضعيت را به كارفرما ارائه نمايد.در صورت عدم  ها و ساير مستندات مرتبط با اقلام مندرج در صورتها، تأييديهمدارك آزمايش

وضعيت گونه تعهدي نسبت به پذيرش، بررسي، تأييد يا پرداخت صورتارائه مستندات كامل و مورد قبول كارفرما، كارفرما هيچ

آن صورت و  داشت  نخواهد  ميمذكور  تلقي  پرداخت  غيرقابل  و  معلق  مستندات  تأييد  و  تكميل  زمان  تا  گردد.كارفرما  وضعيت 

گونه  وضعيت مربوطه را مردود اعلام نمايد و اين امر هيچتواند در صورت استمرار عدم ارائه مدارك يا نقص مستندات، صورتمي

  كند. حقي براي پيمانكار جهت مطالبه وجه يا اعتراض ايجاد نمي

 ل ي اقلام مشروح در قرارداد را تحو  هيپرداخت كل   شي پ  افت يروز پس از در  ٧موظف است حداكثر ظرف مدت    مانكاريپ  -٩٠-١٣

  مانكار يپ  تياز صورت وضع  مهيبه عنوان جر  الير  ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠مبلغ    ريبابت هر روز تاخ  لي. در صورت عدم تحوديكارگاه نما

  . باشد يقابل وصول م رجانيگهر ترابر س يمواد معدن يبي و نقل ترك حمل از طرف شركت  مانكار يو ضمانت پ گردديكسر م

  

  : تعهدات كارفرما- ١٤ماده 

برق را در اختيار كارفرما در راستاي ارائه تسهيلات تجهيز كارگاه زمين محل تجهيز كارگاه و در صورت امكان انشعابات آب و    -١٤-١
  . پيمانكار قرار مي دهد
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  : گواهي تحويل موقت - ١٦ماده 

روز قبل، كتباً مراتب آماده بودن موضوع قرارداد را    ١٠س از آنكه عمليات موضوع قرارداد تكميل گرديد، پيمانكار حداقل  پ  . ١

را براي   از دستگاه نظارت تقاضاي تحويل موقت مي كند و نماينده خود  به اطلاع دستگاه نظارت كارفرما خواهد رساند و 

نمايد در هيات تحويل موقت معرفي مي  رسيدگي مي كند و در صورت  .عضويت  پيمانكار  به درخواست  نظارت،  دستگاه 

تاييد، تاريخ تشكيل هيات تحويل موقت را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد. اگر به نظر دستگاه نظارت عمليات موضوع قرارداد 

روز از دريافت تقاضاي پيمانكار، نواقص و كارهايي را كه بايد پيش از تحويل موقت    ٧آماده بهره برداري نباشد، ظرف مدت  

  . تكميل شود به اطلاع پيمانكار مي رساند

به دستگاه   و  تهيه  است  لازم  كار  تحويل  براي  كه  را  اقداماتي  بندي  زمان  برنامه  هيات،  تا تشكيل  است  موظف  پيمانكار 

نظارت ارائه نمايد و آن قسمت از وسايل را كه تدارك آنها طبق اسناد و مدارك قرارداد به عهده اوست، در محل كار آماده  

 . مي كند

چك ليست ها و دستورالعمل تحويل موضوع قرارداد بايد توسط پيمانكار حداقل يك ماه قبل از تاريخ تحويل موقت ارائه  . ٢

 .گردد و بين طرفين مورد توافق قرار گيرد

هرگاه هيات تحويل عيب و نقصي در كارها مشاهده نكنند، صورت جلسه تحويل موقت را تنظيم مي كنند و گواهي تحويل   . ٣

 .موقت را به همراه مستندات مربوطه، براي كارفرما ارسال مي كنند تا به پيمانكار ابلاغ گردد

تعيين مهلتي   . ٤ با  تحويل موقت  به تشكيل صورت جلسه  اقدام  نمايند،  دركارها مشاهده  تحويل عيب و نقصي  هرگاه هيات 

نقايص و معايب كارها و عمليات ناتمام را تنظيم و ضميمه صورت جلسه تحويل  از  براي رفع نقص مي كنند و فهرستي 

موقت مي نمايند و نسخه اي از آنها را به پيمانكار ارائه مي دهند. پس از اعلام رفع نقص از جانب پيمانكار، دستگاه نظارت،  

دوباره عمليات را بازديد مي كند و اگر بر اساس فهرست نقايص، هيچ گونه عيب و ايرادي باقي نمانده باشد، گواهي تحويل  

 .موقت و گواهي رفع نقايص به امضاي نماينده دستگاه نظارت و پيمانكار رسيده و مراتب به پيمانكار ابلاغ مي شود

تاريخ تحويل موقت و شروع دوره تضمين، تاريخ گواهي تحويل موقت توسط كارفرما مي باشد و از اين تاريخ موضوع قرارداد   . ٥

 .تحويل داده شده تلقي مي گردد

در صورت وجود نقصي در هر بخش از كار، تاريخ شروع دوره تضمين، تاريخ رفع نواقص هر بخش از كار است كه به تاييد   . ٦

 . .دستگاه نظارت رسيده باشد
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  : گواهي تحويل قطعي - ١٧ماده

ماهه تضمين تعيين شده، كارفرما بنا به تقاضاي پيمانكار و تاييد دستگاه نظارت، اعضا و تاريخ هيات تحويل قطعي    ١٢در پايان دوره  
و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار    را معين و به پيمانكار معرفي و اعلام مي كند. هيات تحويل قطعي، پس از بازديد كارها، هرگاه عيب

  .باشد مشاهده ننمايد موضوع قرارداد را تحويل قطعي شده و كارفرما صورتجلسه تحويل قطعي كار را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد

هرگاه هيات تحويل قطعي، عيب و نقصي ناشي از كار پيمانكار مشاهده كند، پيمانكار بر اساس شرايط قرارداد مكلف به    :   ١  تبصره

  . رفع آنها مي باشد

اگر پيمانكار در پايان دوره تضمين تعيين شده، تقاضاي تحويل قطعي كار را ننمايد، مكلف به رفع نواقص ناشي از كار    :  ٢تبصره .

به تحويل قطعي   مربوط  اقدامات  پيمانكار ملاك  تاريخ تقاضاي  و  تاريخ تقاضاي تحويل قطعي بروز كرده است مي باشد  خود كه تا 
  .است

اگر كارفرما با وجود تقاضاي پيمانكار، اقدام به اعزام هيات تحويل نكند و اين تاخير بيش از دو ماه به طول انجامد و پس از   :٣تبصره 

قرارداد  موضوع  عمليات  نكند،  اقدامي  زمينه  اين  در  كارفرما  مجدد  تقاضاي  تاريخ  از  ماه  يك  انقضاي  و  پيمانكار  مجدد  درخواست 
از تحويل قطعي در مورد آن انجام شود تاريخ تنظيم صورت جلسه تحويل  .تحويل قطعي شده تلقي مي گردد و بايد اقدامات پس 

قطعي، تاريخ خاتمه قرارداد تلقي مي گردد و به منزله آن است كه تسويه حساب مالي انجام گرديده و پس از تاريخ مذكور پيمانكار  
  .حق طرح هيچ گونه ادعايي تحت هيچ عنواني را نخواهد داشت. آزادسازي تضامين و سپرده ها مطابق مفاد قرارداد انجام خواهد شد

  :حوادث قهري و غير مترقبه (فورس ماژور) - ١٨ماده 

 .موارد فورس ماژور طبق تعاريف و قوانين جمهوري اسلامي ايران براي هر يك از طرفين نافذ و قابل اجرا خواهد بود . ١

 . و تورم اقتصادي جزو حوادث قهري تلقي نمي گردد الملليهاي بين تحريم . ٢

  : فسخ قرارداد و يا استفاده از اختيار قائم مقامي - ١٩ماده 

در صورت عدم اجراي هر يك از تعهدات از سوي پيمانكار مطابق مفاد قرارداد حا ضر و مدارك مربوط به آن يا اجراي بدون كيفيت 
  : لازم به تشـــخيص كارفرما و يا تاخير غير مجاز توســـط پيمانكار كارفرما به تشـــخيص و دلخواه خود اختيارات زير را دارد

ن  -الف مطلع  آن مطلع خواه  مفاد  از  نامبرده  خواه  نامبرده  نشاني  به  كتبي  اخطار  يك  ارسال  از  به  شپس  ميتواند  كارفرما  باشد،  ده 
خسارات    سبهو همچنين نسبت به مطالبه و محا  ارسال اظهارنامه به پيمانكارروز با  ١٠تشخيص خود نسبت به فسخ قرارداد در مدت  

از محل   به حكم دادگاه وصول كند و در صورت عدم تكافوي تضامين  از محل كليه مطالبات و تضامين در اختيار، بدون نياز  وارده 



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص ٩٠از  ٥٣صفحه 
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  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

ساير اموال مطالبه و جبران نمايد. پيمانكار حق هرگونه ادعا و اعتراضي نسبت به تصميم كارفرما در اين خصوص را در كليه مراجع 
  .اداري و قضايي سلب و اسقاط نمود

درصورت تقصير و كوتاهي پيمانكار در انجام تعهدات، به شرح فوق كارفرما علاوه بر اختيار فسخ به شرح فوق اختيار استفاده از    -ب
  : حق قائم مقامي به شرح زير را دارد كه هر كدام را به دلخواه ميتواند انتخاب كند

به هر   به تشخيص خود  پيمانكار را  تعهدات  انجام  پيمانكار،  از  مقامي  قائم  به  اختيار دارد  يعني كارفرما  مقامي  قائم  از حق  استفاده 
و    .محاسبه نمايد ١.١٥شخص بخواهد واگذار كند و هزينه مبلغ قرارداد مذكور را به حساب پيمانكار منظور و با اعمال ضريب بالاسري  

از محل كليه مطالبات و تضامين در   را  پيمانكار در اين صورت ملزم به پرداخت مبلغ مزبور است و كارفرما مي تواند خسارت وارده 
  . اختيار بدون نياز به حكم دادگاه وصول نمايد و پيمانكارحق هر گونه ادعاي بعدي را اسقاط مي نمايد 

روز كليه اسناد و مدارك مربوط به كارفرما را    ٧در صورت فسخ يا اختيار قائم مقامي از سوي كارفرما، پيمانكار ملزم است ظرف    -ج
  . مسترد و رسيد اخذ نمايد

  خاتمه قرارداد: - ٢٠ماده

تسويه   و  قرارداد  خاتمه  به  نسبت  كتبي  اعلام  با  قرارداد،  طول مدت  درتمام  تواند  مي  دليل  هر  به  و  خود  به صلاحديد  بنا  كارفرما 
حساب پيمانكار اقدام نمايد. در صورت تمديد مدت قرارداد كارفرما در تمامي مدت تمديد شده نيز مي تواند قرارداد را خاتمه دهد.  
پيمانكار با پذيرش اين امر حق اقامه هر گونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري در مراجع قانوني وكافه خيارات علي الخصوص خيار غبن 

  . شرايط عمومي پيمان نيز ميباشد٤٨را از ناحيه خود سلب و ساقط نمود. شرايط خاتمه قرارداد بجز موارد فوق تابع ماده 

  حل و فصل اختلاف: - ٢١ماده  

اين قرارداد بعهده مديريت حقوقي و قراردادهاي شركت گهرترابر و در صورت  حل و فصل هر گونه اختلاف در تفسير و تعبير مواد 
عدم توافق و تراضي در اين خصوص مرجع صالح رسيدگي به دعاوي حقوقي ناشي و مرتبط با اين قرارداد محاكم قضائي شهرستان 
سيرجان خواهد بود كه طرفين با امضاء اين قرارداد با آن موافقت نمودند. در كليه اختلافاتي كه ممكن است بر اثر اجراي اين قرارداد 
يا تعبير و تفسير مندرجات آن بين طرفين قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاكره يا مكاتبه بصورت توافقي حل و فصل نمود،  

ملزم  پيمانكار  موضوع طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران از طريق مراجعه به دادگاههاي صالحه سيرجان حل و فصل خواهد گرديد.  
كه   است  بديهي  نمايد.  اجرا  دارد  بعهده  قرارداد  اين  بموجب  كه  را  تعهداتي  اختلافات  تا حل  حل    كارفرمااست  مدت  در طول  نيز 

  انجام خواهد داد. پيمانكار  اختلافات تعهدات خود را بر اساس قرارداد نسبت به
  
  
 



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص  ٩٠از  ٥٤صفحه 
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  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  ابلاغ اوراق و اخطارها:- ٢٢ماده  
كليه مكاتبات و اخطارها به طور عادي به پيمانكار ارسال خواهد شد و شماره دبيرخانه و تاييد دبيرخانه كارفرما مبني بر ارسال اخطار  

  .كافي است خواه پيمانكار از آن مطلع خواه مطلع نشده باشد 
  

 نشاني طرفين قرارداد :   - ٢٣ماده                    
نشاني طرفين قرارداد به شرح ذيل است. هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايد موضوع را كتباً 
اوراق و اظهارنامه ها به نشاني   به طرف ديگر ابلاغ نمايد و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است كليه نامه ها و 

  قبلي  ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد. 
سيرجان  كارفرما:  گهرترابر  معدني  مواد  تركيبي  ونقل  حمل  نبش    شركت  دادسرا،  روي  روبه  بلواردكترصفارزاده،  سيرجان،   :
  ٠٣٤-٤٢٢٥٦١٣٧و  تلفن: ٧٨١٧٨٣٩٥٤٧كدپستي: ، و ٣صفارزاده

  پيمانكار:..............................................................................  
  

 نسخ قرارداد: - ٤٢ماده  
بدون هر گونه خط خوردگي و  ماده تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و مبادله شده است كه كليه نسخ    ٢٤اين قرارداد در سه نسخه ،  

  لاك گرفتگي معتبر بوده و حكم واحد را دارند. 
  

                                    
  پيمانكار:   كارفرما 

  شركت:  رجان يگهرترابر س :  شركت

  نام :   حسين شاهمرادي نام :  

  سمت :  مديرعامل   سمت :  مديرعامل 

  امضاء :   امضاء : 
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  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص ٩٠از  ٥٥صفحه 
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  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

       جواد صادقي گوغرينام :

    سمت :  عضو هيات مديره 

    امضاء : 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص  ٩٠از  ٥٦صفحه 
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  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

١پيوست   

 شرح كار، خدمات و ملزومات 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص ٩٠از  ٥٧صفحه 
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  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

 شرح كار خدمات و ملزومات 

پيمانكار مي بايست حداكثر يك هفته پس از ابلاغ قرارداد نسبت به تكميل برنامه زمانبندي ارائه شده به همراه اسناد مناقصه مطابق  
مورد نياز جهت اجراي موضوع قرارداد را بدون هرگونه معارض تحويل وي مي      زمينمفاد قرارداد ابلاغي اقدام نمايد و كارفرما نيز  

از تحويل زمين ( پيمانكار موظف است پس  كارگاه حمل و نقل سنگين شركت  جاده شيراز، معدن گل گهر،    ٥٠سيرجان، كيلومتر  نمايد. 

  . ) نسبت به تجهيز كارگاه، استقرار نيروها، نفرات و ماشين آلات مورد نياز جهت عمليات اجرايي موضوع قرارداد اقدام نمايدگهرترابر
  . جزييات و متريال هاي ويژه فضا سازي گرديده است بامطابق نقشه هاي پيوست  اجراي عمليات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص ٩٠از   ٥٨صفحه 
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  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٣پيوست   

 مشخصات فني عمومي و دستورالعمل ها 
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  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦
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  فحه ص ٩٠از   ٥٩صفحه 
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  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  مشخصات فني عمومي 

در مقررات ملي   . ١ مباحث مندرج  بودجه كشور و  برنامه و  العملهاي فني سازمان  و دستور  ها  نامه  آيين  و  مفاد نشريات  رعايت 

 . ساختمان وزارت راه و شهرسازي در اين پروژه الزامي است

به    پيمانكار موظف است موضوع قرارداد را . ٢ به طور كامل و بر اساس نقشه هاي اجرايي منضم به پيمان مشخصات فني منضم 

 . اسناد برآورد، انجام نموده و از احجام و مقادير خود در تكميل و تهيه قيمت پيشنهادي خود استفاده نمايد

پيمانكار بايد كليه ضوابط و مشخصات فني ارائه شده در دفترچه مشخصات عمومي و استانداردهاي منتشره سازمان مديريت   . ٣

)و مقررات ملي ساختمان مباحث بتن، مصالح، ايمني و آيين نامه بتن ايران و  نقطه نظرات فني ٥٥وبرنامه ريزي كشور(نشريه شماره 

را  ارائه شده  فني  و مشخصات در چارچوب مشخصات  استانداردها  اولويت،  تعيين  و  كار  اجراي  نحوه  با  ارتباط  در  ناظر  و مهندسي 

 : حسب مورد در مراحل مختلف اجرايي مدنظر قرار داده و رعايت نمايد با وجود اين جهت تصريح بيشتر، موارد زير عنوان مي گردد

 .اعمال شرايط ايمني مطابق مقررات ملي ساختمان ايران الزامي است. ٣-١

معيارهاي  تحقيقات و  ضمن رعايت موارد مندرج در نقشه ها بايستي مشخصات در بخش هاي زير طبق مشخصات فني دفتر.  ٢-٣

  .      سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستور العمل هاي مربوطه اجرا گردند

  مشخصات فني ملات ها، اندودها، نازك كاري ها  .  ٣-٢-٢

نسبت   دستگاه نظارتر صورت اشتغال پيمانكار ديگري با موضوع عمليات جديد، پيمانكار مي بايست با هماهنگي با كارفرما و  د  .٣-٣

 . پيمانكار مذكور اقدام نمايد . بديهي است در اين خصوص هيچ پرداخت اضافه ايي صورت نمي پذيرد ابه همكاري ب

منضم به پيمان موجود نيست با استفاده از نرخ واقعي زمان و محل    برآوردقيمت كارهاي جديد ابلاغي كه بهاي واحد انها در   . ٤

 . تعيين و توسط كارفرما ابلاغ مي شود بدون هرگونه ضريبو ارائه اناليز بهاي قيمت جديد و   اجرا

شرايط عمومي پيمان هيچ گونه ٢٩افزايش يا كاهش مقادير رديف هاي برآورد منضم به پيمان تا سقف ميزان مجاز طبق ماده   . ٥

   .حق اعتراضي براي پيمانكار ايجاد نخواهد نمود

بابت هزينه تامين كليه ماشين آلات ، تجهيزات و داربست جهت انجام كار در هر شرايط و هر ارتفاع، هيچگونه اضافه بهايي به   . ٦

قيمت   در  فوق  موارد  تامين  هزينه  درنظرگرفتن  به  نسبت  صلاحديد  درصورت  پيمانكار  اساس  براين  گردد،  نمي  پرداخت  پيمانكار 

 . پيشنهادي خود اقدام نمايد

  : دستور كارها و صورتجلسه ها
بررسي صورت جلسه كارهاي انجام شده موضوع پيمان منحصرا به عهده دستگاه نظارت و صدور دستور كارهاي كارگاهي نيز توسط 

سخه تنظيم مي نمايد كه پس از رسيدگي نظارت مقيم و تائيد كارفرما  ن  ٣دستگاه نظارت مي باشد. پيمانكار كليه صورتجلسات را در  
  .به پيمانكار ابلاغ خواهد گرديد
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 :تبصره: در تنظيم صورت جلسات موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد

صورت جلسات بايد در حين اجراي عمليات و بر اساس نقشه هاي اجرايي،مشخصات فني عمومي، مشخصات فني خصوصي و دستور 
  :كارها تهيه شود و شامل حداقل اطلاعات زير باشد

 ع پيمانو، شماره، تاريخ پيمان و موض، پيمانكارنظارتنام كافرما،  . ١

 ذكر دلايل و توجيهات فني لازم براي اجراي كار موضوع صورت جلسه . ٢

  به همراه تصوير از چند وجهه مورد صورت ،  ارائه توضيحات كافي و ترسيم نقشه و با جزئيات كامل و بيان مشخصات فني كار . ٣
 جلسه 

 متره نمودن كار و محاسبه مقادير و احجام عمليات  . ٤

كافرما و پيمانكار    كارفرما(در موارد تعيين شده) برسد. حضور نمايندگانظر و  صورتجلسات بايد به امضاي پيمانكار، مهندس نا . ٥
بايد صورتجلسات  تمامي  نداشته  اعتباري  هيچگونه  فوق  صورتجلسه  صورت  اين  غير  در  است  مهندسين  ت  الزامي  به  كارفرما  وسط 

نظارت شود صورت  دستگاه  ابلاغ  مقادير  خلاصه  و جدول  كار  موضوع  همراه  به  وضعيت  در صورت  اعمال  ابلاغ    براي  فاقد  جلسات 
در صورت جلسات بوده   كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمي باشد ابلاغ صورتجلسات توسط كارفرما به منظور مستند سازي مدارك

 . و پيمانكار نمي كاهد دستگاه نظارتو از تعهدات و مسئوليتهاي مهندس 

سه   تاريخ ابلاغ كارفرما بايد با زمان اجراي عمليات موضوع صورت جلسه مطابقت داشته باشد در غير اين صورت و سپري شدن . ٦
 ماه از اجراي كار صورتجلسه قابل استناد نخواهد بود. 

اگر پيمانكار در موعد   . ٧ از بابت كار انجام شده قبل از تنظيم و ابلاغ صورتجلسه مجاز نمي باشد.  هر گونه پرداخت به پيمانكار 
 .صورت وضعيت را تهيه و تسليم نمايد دستگاه نظارت و كارفرما هيچگونه تعهدي به جهت تهيه صورت وضعيت نخواهد داشت مقرر

 
  بخشنامه ها و مقررات : - 

كليه بخش نامه ها و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه تا تاريخ انعقاد پيمان منتشر شده و يا  
ارچوب پيمان هپس از آن منتشر مي شود و با شرايط خصوصي پيمان مغايرت نداشته و به نحوي شامل اين پيمان مي گردد در چ

براي طرفين لازم الاجرا مي باشد. همچنين پيمانكار موظف به رعايت قوانين و مقررات ايمني بوده و بايستي تمام اوقات ،كارها را با  
از عدم اجراي مقررات ايمني و يا قصور كاركنان   وارده ناشي  انجام دهد. جبران كليه خسارت هاي  ايمني و حفاظتي  روش صحيح 

  .پيمانكار به عهده پيمانكار خواهد بود
  
  بيمه كار و كارمندان : - 

  : قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد، به شرح ذيل است
اجتماعي بيمه  . ١ تأمين  اين پيمان بكار ميگمارد در نزد سازمان  را كه براي اجراي  پيمانكار مكلف است كليه كاركنان خود 

به   را  رسيد آن  پرداخت و  اجتماعي  تأمين  به سازمان  متعلقه بطور مرتب  بيمه هاي  به همراه حق  را  آنها  نمايد و ليست 
كارفرما تسليم نمايد. در هر حال آخرين پرداخت به پيمانكار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب نهايي از سازمان  
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تأمين اجتماعي و ارائه صورتجلسات تأييد انجام كار كه به امضاء نمايندگان مجاز كارفرما و پيمانكار رسيده باشد، خواهد  
 .بود

ذكر   . ٢ با  اسامي  ليست  و  كاركنان  ماهانه  بيمه  پرداخت حق  رسيد  ارائه  به  پيمانكار منوط  ماهيانه  وضعيت  پرداخت صورت 
 . جزييات مورد نياز به دستگاه نظارت مي باشد 

  
  مشخصات پروژه : - 

در عمليات اجرايي كه در مراحل احداث علاوه    اداري شركت حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهرترابراحداث ساختمان  تكميل  پروژه  
از   ها موارد زير نيز لازم  بر مشخصات و جزئيات درج شده در نقشه از اين دفترچه با مواردي  الاجرا مي باشد. درصورتيكه مواردي 

  مندرجات نقشه مغايرت داشته باشد
  الف)مشخصات فني عمومي ابنيه  

نقشه هاي ضميمه قرارداد در صورت عدم تكميل ، نقشه هاي اجرايي به مرور به پيمانكار داده مي شود لذا پيمانكار موظف است در  
از شروع هرنوع عمليات مرتبط   روز  ٢٠صورت كم و كسري نقشه ها براساس برنامه زمانبندي تفصيلي مصوب كارفرما حداقل   قبل 

پيمانكار  يا مازاد هزينه اي به  اعلام نمايد . بديهي است هيچگونه تاخيري  به دستگاه نظارت به صورت كتبي  را  طبق برنامه مراتب 
ازخود سلب مينمايد. بطور كلي پيمانكار موظف است در كليه   اين موارد  در  را  ادعايي  پيمانكار حق هرگونه  پرداخت نخواهد شد و 

ر سه ) دShop Drawing( عوامل اجرايي پروژه و بر اساس مشخصات كلي نقشه هاي اجرايي نسبت به تهيه نقشه هاي كارگاهي 
روز قبل از آغاز عمليات اقدام و پس از اخذ تائيديه دستگاه نظارت نسبت به ارائه فرم مجوز اجراي عمليات اقدام    ١٠نسخه و حداقل  

  . نمايد
از كار كليه نقشه مرحله  از شروع هر  است قبل  تأييد دستگاه نظارت    پيمانكار موظف  به  و  با جزئيات كامل تهيه  را  هاي كارگاهي 

  . برساند
مطابقت داده و در    ساختمانهاي معماري و موقعيت    را با نقشه  تاسيسات برقي  هاي    پيمانكار موظف است در هنگام ساخت، نقشه

  . صورت مشاهده هرگونه اختلاف مراتب را كتباً به دستگاه نظارت اطلاع دهد 
اعداد قيد شده درروي نقشه بر اندازهگيري با اشل  .پيمانكار بايد قبل از شروع هر مرحله كليه اندازههاي روي نقشه را كنترل نمايد

 . مقدم است

ريزي   كليه اصول و موارد فني مذكور در مشخصات عمومي كارهاي ساختماني و تأسيساتي منتشره از سوي سازمان مديريت و برنامه
  .كشور بايستي رعايت گردد

كليه عملياتي كه به جهت بهره برداري نياز به تست و راه اندازي و يا تاييديه از نهاد ديگري دارد تا زمان تست و راه اندازي و تنظيم  
  . در كاركردها پرداخت مي شود٨٠%صورت جلسه تست كار انجام شده به ميزان 

پيمانكار موظف است قبل از شروع هر يك از مراحل كار مجوز كتبي از دستگاه نظارت دريافت دارد . بدين منظور پيمانكار در ابتداي  
عمليات موضوع پيمان برگ مخصوصي با نظر دستگاه نظارت به عنوان برگ مجوز كار تهيه و به تعداد لازم تكثير خواهد كرد . سپس  
از شروع مرحله  از خاتمه هر قسمت و قبل  طبق روشي كه بين رئيس كارگاه و دستگاه نظارت به توافق خواهد رسيد پيمانكار بعد 
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به   را تكميل نموده و  انجامش مستلزم خاتمه كار قبلي باشد) برگ مربوطه  از قسمت بعدي قسمتي است كه  از كار (منظور  بعدي 
. بازديد نظارت  را بازديد نموده است  قبلي  اين روش ان است كه دستگاه نظارت كار  امضاء دستگاه نظارت خواهد رساند منظور از 
مشاهده   بعدا  نواقصي كه  رفع  به كميت و كيفيت كار و  يا مسئوليت پيمانكار نسبت  از تعهدات و  هيچ وجه  به  برگه  امضاء  مقيم و 
خواهد شد نخواهد كاست و به طور كلي حسن اجراي كار بعهده پيمانكار خواهد بود و روند اين مراتب را در برنامه زمانبندي تفصيلي  

  . در اين مورد محاسبه نخواهد شد دستگاه نظارتملحوظ نمايد و هيچگونه تاخيري در صورت انجام به موقع توسط پيمانكار و  
مجوز ع  بدون  پيمانكار  و  ننموده  بازديد  را  قبلي  كار  مقيم  نظارت  دستگاه  كه  است  ان  معناي  به  كار  شروع  مجوز  برگ  دريافت  دم 

از جمله حذف اين آيتم ها از   دستگاه نظارت مقيم كار را شروع نموده است، كه در اين صورت كليه مسئوليتها و عواقب بعدي ان 
  . كاركردهاي پيمانكار به عهده پيمانكاربوده وهيچگونه ادعائي پذيرفته نخواهد بود

  .احجام مندرج در برآورد منضم به پيمان تعهدي را براي كارفرما در خصوص اجراي كامل يا ناقص اين مقادير ايجاد نمي كند
را در سه نسخه تهيه و براي تصويب به دستگاه  (SHOP DRAWINGS)  هاي اجرايي كارگاهي   است نقشه  پيمانكار موظف

ها در زمان مناسب و قبل از فرا رسيدن مرحله اجرايي بايستي صورت پذيرد تا فرصت  نظارت ارايه نمايد. بديهي است تهيه اين نقشه
طرف از  تاخير  هرگونه  بنابراين  باشد.  نظارت  دستگاه  اظهارنظر  و  بررسي  براي  پذيرفته  كافي  گردد،  كار  تطويل  باعث  كه  پيمانكار 

ها و نصف   هفته خاتمه ميپذيرد نصف اين مدت براي تهيه نقشه  ١هاي كارگاهي،ظرف   نخواهد بود. كليه جريان تهيه و تصويب نقشه
  . ان براي بررسي دستگاه نظارت و اعلام نظر و اصلاح بعدي پيمانكار و جاري كردن نقشه كارگاهي به كارگاه براي اجرا

با توجه به حجم كار (انجام كامل موضوع قرارداد بصورت كامل) مدت زمان اجراي عمليات محدود بوده و پيمانكار موظف است در 
هرزمان كه كارفرما صلاح بداند نسبت به استقرار شيفت هاي دوم و سوم كاري اقدام نموده به نحوي كه در مدت زمان مقرر عمليات  

 .مذكور پايان پذيرد . و از اين بابت هيچگونه پرداختي به پيمانكار در هر قالبي پرداخت نمي شود

اجرائي،   عمليات  ، گزارش  تجهيزات  به  مربوط  جزئيات   ، ، همچون ساخت  كارگاهي  دقيق  نقشه هاي  تهيه  براي  كارگاه  فني  دفتر 
و    (در صورت نياز)بندي ، تهيه صورتجلسات، گزارش به جلسات ، بررسي و جمع بندي نتايج آزمايشات  گزارشات ماهانه ، برنامه زمان

  ، ها  نقشه  تهيه  در  نظارت  عوامل دستگاه  با  مستمر  اجرائي همكاري  امور  در مورد  ايجاد سابقه لازم   ، نتايج  ارائه گزارشات  و  تهيه 
رسيدگي به صورت وضعيت هاي مالي ، رعايت مشخصات فني ، تهيه عكس و فيلم از روند اجرائي كار تشكيل ميگردد و ضروري است 

  . ارائه نمايد دستگاه نظارتنسخه نرم افزاري تمامي نقشه ها از جمله نقشه هاي چون ساخت ، صورتجلسات و .... به 
بررسي پيش نويس صورتمجلس كارهاي انجام شده موضوع اين قرارداد كه توسط پيمانكار تهيه مي گردد، به عهده دستگاه نظارت و  

و    دستگاه نظارت صدور دستور كارهاي كارگاهي (كه بار مالي اضافي به پروژه تحميل مي نمايد) به پيشنهاد دستگاه نظارت و تاييد  
تصويب كارفرما مي باشد. هنگامي كه دستگاه نظارت يا نماينده او بخواهد در مورد عمليات انجام شده اقدام به بررسي پيش نويس  
صورتمجلس كار بنمايد از پيمانكار يا نماينده صلاحيت دار او خواهد خواست كه در موعد معين در محل حضور يابد و اطلاعات لازم  
را تسليم نموده و همكاري لازم را در مورد تنظيم مقدمات اوليه به عمل آورد. هرگاه پيمانكار يا نماينده او در موعد مقرر حضور نيابد 

مهندس   تاييد  با  و  تنظيم  نظارت  دستگاه  توسط  كه  كار  اجراي  نظارتصورتمجلس  شود    دستگاه  تصويب  كارفرما  توسط  و  رسيده 
  .معتبر خواهد بود
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در صورتيكه حين اجرا، دستگاه نظارت تشخيص دهد كه ماشين آلات به كار گرفته شده در كارگاه كافي جهت انجام كار طبق برنامه  
پيشرفت كار نمي باشد مراتب را همراه با ليست ماشين آلات اضافي مورد لزوم به پيمانكار ابلاغ نموده و نامبرده موظف است در ظرف  

خود طبق ليست ابلاغي بدون هيچگونه عذر و و تجهيزات  روز كاري ار تاريخ دريافت ابلاغ نسبت به تكميل و افزايش ماشين آلات    ٥
بهانه اي اقدام نمايد. كارفرما اصولا هيچگونه تعهدي در مورد تامين ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز و سوخت كارگاه نداشته و كليه  

  .هماهنگي و هزينه هاي مربوط به عهده پيمانكار است
ماشين آلات پيمانكار بايد موارد مذكور در مشخصات فني را دقيقا در مورد مصالح رعايت كند. در مشخصات   و تهيه ابزار ، وسايل كار  

فني و استانداردهاي قيد شده شرح لازم در باره نوع و مشخصات مصالح داده شده است و نيازي به تعاريف جداگانه نمي باشد. در هر  
  :طرف پيمانكار الزامي استحال رعايت نكات زير از 

از نظر كيفيت و كميت مواد متشكله است    لازم  استفادهبايد طبق مشخصات فني و استاندارد بوده ، قبل از    تجهيزاتكيفيت كليه  
  .مورد تاييد دستگاه نظارت قرار گيرد

وپ  نسبت به تعمير  است  تا موجبات پيش   نگهداري ماشين  يمانكار موظف  بنمايد  كافي  توجه  آمدن حوادث   آلات و تجهيزات خود 
، شكستن صفحات مورد استفاده در حمل مصالح و امثالهم از اموري هستند كه با  جرثقيلشدن سيم بكسل    ناگوار فراهم نگردد (پاره

  دقت در نگهداري تجهيزات، از وقوع انها جلوگيري ميشود.)
  .پرداخت ماليات بر ارزش افزوده برابر بخشنامه هاي موجود توسط كارفرما انجام خواهد شد

  
(method of implementation) :روش اجراي كار 

 .ضروري مي باشد نظارتبراي كليه عمليات اجرايي شامل ارائه روش اجراي كار طبق نظر 

تاييد   هاي مورد  برنامه  در  مراحل ساخت و نصب  كليه  كارگاهي  نقشه هاي  نقشه هاي    نظارتتهيه  تاييد  بدون  باشد و  الزامي مي 
 كارگاهي پيمانكار انجام عمليات را از خود سلب نموده و كليه زيانها و تاخيرات حادث شده در اين خصوص به عهده پيمانكار مي باشد 
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٤پيوست   

خصوصي  عمومي مشخصات فني    
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اين پيوست جزو لاينفك اسناد پيمان بوده و پيمانكار متعاقب بازديد محل و رويت كارهاي انجام شده و باقيمانده و اسناد و مدارك  
  . فني مبادرت به تقبل تعهد و امضاي كليه اين مفاد به عنوان قسمتي از تعهدات پيمان نموده است

  مشخصات فني و خصوصي ابنيه

مابقي نشريه هاي    و ٥٥در كليه مراحل اجرايي رعايت مشخصات فني عمومي منتشره از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي (نشريه 
گانه وزارت مسكن و شهرسازي الزامي بوده و پيمانكار موظف به اجراي دقيق انها مي باشد مگر در مواردي كه ٢٢مرتبط) و مباحث  

  . توسط دستگاه نظارت به وي ابلاغ گردد
در صورت وجود مغايرت بين مشخصات فني عمومي ، مشخصات فني خصوصي و نقشه هاي اجرايي ، اولويت به ترتيب با نقشه هاي  

  دارد بر ساير اسناد.  ارجحيت كارفرما ، و در صورت ابهام ابلاغ  اهد بوداجرايي ، مشخصات فني خصوصي و مشخصات فني عمومي خو
  .در كليه پلانها ، مقاطع و جزييات ابعاد نوشته شده بر مقياس اولويت دارد

و در صورت اختلاف ابلاغ دستگاه نظارت ارجحيت دارد بر   مشخصات و جزييات روي نقشه بر مشخصات و جزييات تيپ اولويت دارد
  ساير اسناد. 

 .مي باشد٥٥مقادير رواداري مجاز براي كليه قسمتها مطابق نشريه 

كليه هزينه هاي مربوط به انجام عمليات در ارتفاع، تأمين، نصب، جابه جايي و جمع آوري داربست، تأمين و به كار گيري جرثقيل،    -
هيچگونه   آن  بابت  و  گردد  لحاظ  پيمانكار  پيشنهادي  قيمت  در  بايد  كار،  اجراي  نياز  مورد  آلات  ماشين  و  تجهيزات  ساير  و  بالابر 

  صورت نخواهد گرفت. سختي كار  بابت اضافه بها  يا  پرداخت جداگانه
آچار،     ل، يمته در  ل، يبر، در  ليسنگ فرز، دستگاه جوش، پروف   ار،يكابل س  ل، ياز قب  ازيمورد ن  زاتيابزارآلات كار و تجه  هيكل  هيته  -

  .باشد  ي م  مانكاريداربست، بشكه و ... به عهده پ  ، ييپا ريتخته ز
ته  يها  نهيهز  يتمام - به  پ   هيمربوط  هز  چيو مصرف  پلاك،  رول  و  مهره  پرچ،  آو  نهيو  وس  زياتصالات  به  ها  لهيبه سقف    ي چكش 

به    يي پرداخت مازاد و اضافه بها  چگونهيو ه  ده يها منظور گرد  تمي واحد آ  متيمربوطه و ... در ق  ينوارها   ،يميس  يفنر  زيآو  ،يفشنگ
  . رديگيالذكر تعلق نمموارد فوق 

  باشد.  رانيكناف ا يياجرا اتيطبق جزئ د يها با چ يفاصله پ    -
ترك و قسمت هاي  - غبار و چربي باشد،  از گرد و  عاري  و  بايد كاملا تميز، خشك  اميزي  از رنگ  كليه سطوح گچي و كناف قبل 

  سست باشد. 
همچنين تهيه و اجراي بتونه مناسب بر   .كارفرما برسد   د ييبه تا  ديباشد و با   يم   مانكاريبه عهده پ   يبتونه و درز بند  يو اجرا  هيته   -

  پايه رنگ مصرفي  در حد اقل دو دست، به گونه اي كه تمامي خلل و فرج و نواقص سطح برطرف گردد بر عهده پيمانكار مي باشد. 
  سنباده كاري كامل بايستي انجام شده و سطح كاملا يكنواخت، صاف و آماده رنگ آميزي باشد.  ،پس از هر مرحله بتونه-
  يك دست استر مناسب و سازگار با سطح گچي و كناف و با نوع رنگ نهايي اجرا گردد تا جذب سطح يكنواخت شود.  -
  اجراي عمليات تأسيسات برقي در چهارچوب اين قرارداد منظور نگرديده و خارج از تعهدات پيمانكار مي باشد. -



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص  ٩٠از  ٦٦صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  بتن ريزي: 

 زدوده شوند.  يزيمورد بتن ر ياز محل ها دي با خي نطوريو هم ديمواد زا هيكل-

 مناسب اندود شوند. يبه نحو دي با  قالبها

 .شوند سيخ يبه نحو د يكه در تماس با بتن خواهند بود با  يپر كننده ا يي بنا  مصالح-

قبل از ريختن بتن بايد اب اضافه از محل بتن ريزي خارج شود مگر انكه استفاده از قيف و لوله مخصوص بتن ريزي در اب (ترمي)  -

 . مورد نظر باشد با دستگاه نظارت ان را مجاز بداند

 .قبل از ريختن بتن جديد روي بتن سخت شده قبلي بايد لايه ضعيف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم ديگر زدوده شوند-

بتن بايد با رعايت ضوابط مندرج در آيين نامه بتن ايران طوري مخلوط شود كه كليه مواد تشكيل دهنده ان بصورت همگن و در  -

 .مخلوط كن پخش شود . قبل از پر كردن مجدد ، بايد مخلوط كن را بطور كامل تخليه كرد

انتقال بتن از مخلوط كن تا محل نهايي بتن ريزي بايد با رعايت ضوابط آيين نامه بتن ايران و مطابق روشهايي باشد كه از جدا شدن  -

در هر شرايطي و با هر روشي بطور مداوم و   يا از بين رفتن مصالح جلوگيري شود . وسايل انتقال و حمل بتن بايد قادر باشند بتن را

به نحوي مطمئن به محل بتن ريزي برسانند.اين ضوابط براي كليه روشهاي بتن ريزي از قبيل استفاده از پمپ ، تسمه نقاله ، سيستم 

 . هاي بتن پاشي ، چرخ دستي ، جام و جرثقيل و ترمي از اعتبار برخوردارند

 .آهنگ بتن ريزي بايد طوري باشدكه بتن همواره درحالت خميري باقي بماند و بتواند به راحتي به فضاهاي بين ميلگردها راه يابد-

ن ، يا بعد از گيرش اوليه دوباره مخلوط شود نبايد مورد استفاده قرار گيرد. سطح فوقاني بتن ريخته آ ب به  آتني كه پس از افزودن  ب-

  . شده بين دو درز اجرائي افقي متوالي بايد تراز باشد  

تن بايد در طول عمليات بتن ريزي با استفاده از وسايل مناسب بطور كامل متراكم شود طوري كه كاملا ميلگردها و اقلام مدفون را ب-

هيچ قسمت از بتن نبايد دمايي    هنگام بتن ريزي ،.در برگيرد و قسمتهاي داخلي و بخصوص گوشه هاي قالب ها را به خوبي پر كند

 .درجه سلسيوس داشته باشد٣٠بيشتر از 
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با  - بتن  كه  كليه سطوحي  نيز  و  ميلگردها   ، اختلاط  اب   ، ها  سنگدانه  بر  مشتمل  آرمه  بتن  مصالح  داشت  آكليه  تماس خواهد  نها 

 .مشتمل بر قالب ها ، زمين و بتن سخت شده قبلي بايد از هر گونه يخ زدگي عاري باشند

از  - تازه  از بتن  بتن ريزي دماي هيچ قسمت  با  ١٠هنگام  ب فقط زماني مجاز است كه  آدرجه سلسيوس كمتر نباشد. عمل آوردن 

 .مگاپاسگال در دست باشد٥ شواهدي حاكي از رسيدن مقاومت قطعه بتني به 

  .سطح بتن قبلي را خشن ساخت سپس لايه بعدي را ريخت براي تامين پيوستگي بين لايه هاي بتن درمحل درزهاي اجرائي بايد-

تأمين مصالح و اجراي درز انقطاع در بتن كف در تعهدات پيمانكار مي باشد و بايستي در قيمت پيشنهادي پيمانكار لحاظ گردد و  -

 بابت اين آيتم هيچ گونه پرداخت جداگانه اي به پيمانكار انجام نخواهد شد. 

در درزهاي اجرائي بايد سطح بتن را تميز كرد و دوغاب خشك شده را از روي ان زدود. بايد كليه سطوح درزهاي اجرائي را قبل از -

 .ب اضافه بايد تخليه شودآبتن ريزي جديد مرطوب كرد ولي 

 .پيمانكار موظف است جهت برش ميلگردها از دستگاه هوا برش استفاده ننمايد و حتي المقدور از قيچي استفاده نمايد-

 . كليه اسليوگذاريها مطابق نقشه اعلام شده در تعهدات اجراي پيمانكار مي باشد-

 .پيمانكار موظف است ، كليه نكات فني اعم از طول خم ها ، طول همپوشاني را رعايت نمايد-

 . پيمانكار موظف است كليه ميلگردها را با رعايت مقررات تعيين شده در آئين نامه بتن ايران بصورت سرد خم نمايد-

خم كردن ميلگردها بايد حتي المقدور بطور مكانيكي به وسيله ماشين مجهز به فلكه خم كن و با يك عبور در سرعت ثابت انجام -

 .پذيرد طوري كه قسمت خم شده داراي شعاع انحناي ثابتي باشد

 . پيمانكار مجاز نيست به منظور شكل دادن مجدد به ميلگردها ، خم ها را باز و بسته نمايد-

ها ، از هر نوع عامل و اثر زيان بار از قبيل گل ، روغن ،  آنپيمانكار بايد قبل از جاگذاري ميلگردها ، اطمينان حاصل نمايد كه رويه  -

 . قير ، دوغاب سيمان خشك شده ، رنگ ، كندگير كننده زنگ پوسته شده و برف و يخ عاري است

آرماتورها بايد قبل از بتن ريزي مطابق نقشه هاي اجرايي در جاي خود قرار گيرند و طوري بسته و نگهداشته شوند كه از جابجايي  -

 . انها خارج از محدوده روا داريهاي مجاز ( فصل هشتم آئين نامه بتن ايران ) جلوگيري شود



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص ٩٠از   ٦٨صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

انتهاي  - و  استفاده كرد  هاي فولادي  گيره  ها و  اتصال دهنده  يا  مفتولها  از  بايد  اي  عناصر سازه  بوسيله  آرماتورها  بستن  براي بهم 

 .برجسته سيم ها و گيره ها در قشر بتن محافظ ( پوشش ) واقع نشود

براي تثبيت موقعيت ميلگردها در جاي صحيح بايد  - استفاده  لقمه ها و خركها و ساير قطعات مورد  و فاصله  تعداد  ابعاد ،   ، جنس 

 .رديف بالا مانعي دربرابر ريختن بتن و نقطه ضعفي در مقاومت و پايايي ان ايجاد نشود٢طوري باشند كه علاوه برشرط بند 

موقعيت آرماتورها بايد هم قبل از بتن ريزي و هم در ضمن بتن ريزي كنترل شود ، تا پوششهاي اسمي در محدوده رواداريهاي مقرر -

  . شده به دقت تامين شود

  باشد.  ياعوجاج ممنوع م يمستعمل و دارا ياستفاده از قالبها-

ريزي بايستي سطح قالبها تميز گرديده و سطح انها با مواد رهاساز (روغن و مانند ان) آغشته شود تا هنگام باز    بعد از هر مرحله بتن -

  كردن قالب به راحتي از سطح بتن جدا شود

 .بديهي است از بابت تميزكاري و روغن زدن سطح قالب هيچگونه بهايي پرداخت نمي شود-

 .برش و خم ميلگردها بايستي به صورت سرد انجام گردد و از حرارت دادن و برشكاري با دستگاه هاي هوابرش ممنوع است-

دد و  رباشد وبايد در قيمت پيشنهادي پيمانكار لحاظ گبتن، به عهده پيمانكار ميتأمين و اجراي رابيتس بندي در محل هاي قطع  -

  بابت هيچ گونه پرداخت جداگانه اي به پيمانكار انجام نخواهد شد.  ازين

وظف است يونوليت مورد نياز در محل كليه درزها را تأمين و اجرا نمايد و هزينه آن بايد در قيمت پيشنهادي پيمانكار  مپيمانكار  -

  دد و ازين بابت هيچ گونه پرداخت مازادي به پيمانكار صورت نخواهد گرفت. رمنظور گ

ازين بابت  - پيمانكار لحاظ گردد و  بايد در قيمت پيشنهادي  بتن مگر  و جمع آوري قالب بندي اجراي هرگونه  تأمين، نصب  هزينه 

  هيچگونه پرداخت جداگانه اي به پيمانكار صورت نخواهد گرفت. 

پرداخت نهايي سطح بتن كف سوله بايد با دستگاه ماله پروانه اي انجام شود، به گونه اي كه سطح نهايي كاملا يكواختف متراكم،  -

، ترك، حفره و عيوب ظاهري باشد. هزينه انجام اين عمليات بايد در قيمت  يتراز و آماده بهره برداري بوده و فاقد هر گونه ناهموار

  پيشنهادي پيمانكار منظور گردد و بابت آن پرداخت جداگانه اي صورت نخواهد گرفت. 



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص ٩٠از  ٦٩صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

عمل آوري(كيورينگ) كليه سطوح بتني پس از بتن ريزيف مطابف ضوابط و مشخصات فني و به روش مورد تأييد دستگاه نظارت، بر  -

عهده پيمانكاذ بوده و پيمانكار موظف است تمهيدات لازم را تا رسيدن بتن به مقاومت مورد نظر فراهم نمايد. كليه هزينه هاي مربوط  

  به عمل آوري بتن در قيمت پيشنهادي پيمانكار منظور شده و بابت آن پرداخت جداگانه اي انجام نخواهد شد. 

پيمانكار موظف ايت كليه ماشين آلات، تجهيزات و ابزار آلات مورد نياز پروژه، از جمله دستگاه ماله پروانه اي و كمپكتور و .... را -

تجهيزات هيچگونه  اين  گيري  كار  به  و  تأمين  بابت  نمايد.  منظور  پيشنهادي خود  قيمت  در  را  مربوطه  هزينه هاي  و  نموده  تأمين 

  پرداخت جداگانه اي انجام نخواهد شد. 

  اجراي اسكلت: 
  . پذيرد كليه جوشكاري ها ، ميبايست توسط نفرات مجرب و داراي صلاحيت كه به تاييد دستگاه نظارت رسيده صورت-

كليه پروفيل هاي فولادي مورد استفاده در اجراي پروژه، بايد از توليدات شركت ذوب اهن اصفهان بوده و ارائه مستندات مربوطه در  -

 صورت درخواست كارفرما الزامي مي باشد. 

  .ارزيابي قرار ميگيرد ابلاغي به پيمانكار موردITPكليه جوشهاي انجام شده با توجه به درصد تست و نوع تست تعيين شده در  

  . رعايت كليه موارد جوشكاري درج شده در شرح نقشه ها الزامي ميباشد-

جوشكاري  - دستوالعمل  استاندارد  WPSارائه  الزامات  با  سوابق14555ISOو  1.1AWS Dمطابق  همراه  در  PQRكيفيت    به 

  . تاييديه آن از دستگاه نظارت الزامي ميباشد خصوص ساخت و نصب اسكلت فلزي و پيش از شروع عمليات اجرايي و اخذ 

ميبا- در كارخانه و كارگاه نصب  استفاده  مورد  بهيكليه جوشكار هاي  و  بوده  نامه هاي فني  بازرس جوش   ست داراي گواهي  تاييد 

  .برسد

 . ارائه روش اجراي گروت ريزي پيش از عمليات اجرايي الزامي ميباشد-

  . ئه كاليبراسيون كليه تجهيزات و ماشين آلات الزامي ميباشدارا-

  :سفتكاري

  .تمامي عمليات ديوارچيني و بتن ريزي هاي ساختمان ميبايستي با ماسه شسته مورد تاييد دستگاه نظارت انجام گردد -



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص  ٩٠از  ٧٠صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

سانتي متر را در كليه ي ديوار هاي خشك اجرا نموده وهزينه تأمين و اجراي آن را در   ٨پيمانكار موظف است عايق فوم به ضخامت  -
  قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

  . كليه مصالح بايستي از مرغوبترين برندهاي موجود تهيه و اجرا گردند -

پيشنهادي  ب  - در قيمت  پيشبيني ها  است كليه  و لازم  پرداخت نميباشد  قابل  يا سختي كار  بها  ارتفاع هيچگونه اضافه  در  ابت كار 
  . لحاظ گردد

  : اجراي سراميك

  : داراي مشخصات زير باشد عمليات اجراييني زير به نحوي كه فپيمانكار موظف است به رعايت مشخصات 

پرو- نياز  مورد  سراميك  است  موظف  برند  ژپيمانكار  از  را  مدله  با  ابعاد    Benettonپرسپوليس  و  تيره  طوسي  رنگ  به  (بنتون) 

  تهيه و اجرا نمايد. استفاده از هرگونه برند ديگر، منوط به تأييد كتبي كارفرما و دستگاه نظارت خواهد بود.  سانتيمتر ١٢٠*٦٠

و سراميك  يبند كش  - اجراي كاشي  آيتمهاي نصب و  پ   با تهيه مصالح  كليه  عهده  واحد  باشد  يم   مانكاريبه  مبالغ  در    و هزينه آن 

    .ديده شده استپيشنهادي 

  نهيو هز)  %٣  (تا سقفبه حداقل برسد    كيو سرام  ياستفاده كند كه پرت كاش  يبه نحو  كيو سرام  يموظف است از كاش  مانكاريپ   -

  . است مانكاريخارج از عرف پرت مصالح به عهده پ 

  لب پر نشود.  كيو سرام  يباشد كه كاش يبه نحو دي برش ها با -

  گردد.  تيكاملا رعا مطابق با نظر دستگاه نظارت  يستيكف با  بيش تراز كار و-

  اجرا گردد.مطابق با نظر دستگاه نظارت بر با  بند  يفارس  دي باو درب ها  پنجره ها    ي محل كنج ها در صورت وجود-

با  تيفيك  - ها    يباشد كه تمام  يبه صورت  ديكار  (بند  با نظر دستگاه نظارتمساوي  قرار گ  كي در  ) و  مطابق  تا    رديراستا  به   د ييو 

  كارفرما برسد. 

  استفاده از گوه و همتراز و صليب الزامي مي باشد. تهيه و -



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحهص ٩٠از  ٧١صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  باشد.  ا يكاملا گون دي كار با ي گوشه ها -

    وارد گردد. دينبا يبيآس چگونهيه  زوگاميو ا ساتيتاس ي به لوله ها -

كيلوگرم باشد و ميزان پرت مصالح    ١٠ميزان چسب مصرفي براي هر متر مربع سراميك بايستي  در صورت اجراي سراميك با چسب  -

  بالاتر از آن به حساب پيمانكار منظور و از صورت وضعيت ايشان كسر ميگردد.

  باشد. يم مانكاريپ و با هزينه مراحل اجرا به عهده  ي در تمام (قبل و بعد از اجراي عمليات)نظافت مقاطع -

  .  در نظر گرفته شده است يهرگونه داربست بند ي نهيهز   يشنهاديپ  يها متيدر ق  -

انجام شده تخريب و هزينه سراميكدر كليه مراحل تست چسبندگي و كوبش انجام ميگردد و در صورت خالي بودن پشت    - ، كار 

  . مصالح و سراميك تخريب شده در حساب پيمانكار منظور و از صورت وضعيت ايشان كسر مي گردد

  

  : و نرمه رويهلاستر ماسه سيمان پاجراي  

  : داراي مشخصات زير باشد عمليات اجراييپيمانكار موظف است به رعايت مشخصات قني زير به نحوي كه 

  باشد.   يم  مانكاريمراحل اجرا به عهده پ  ي نظافت مقاطع در تمام   -

  . پيمانكار موظف است قبل از پايان هر مرحله كار ، مرحله قبلي را به تاييد دستگاه نظارت برساند   -

  و موج باشد.  ياز هرگونه لكه، نا هموار يپرداخت شود و خال   شاغول و كاملا يستيبا هيرو نرمهگچ و پلاستر     -

از    مانكاريپ   ليباشد و اگر به هر دل  يم   هيرو  نرمه سيمان سفيدو    نيريز  پلاسترگچ زير و گچ پرداختي رويه و    يكار شامل اجرا   -

  گردد.  يپرداخت نم شانيدرصد كاركرد به ا-  ٧٠امتناع بورزد  (گچ پرداختي و نرمه پلاستر)هيرو يانجام پرداخت

  باشد.  ي م مانكاريكار به عهده پ  ريدر ز ي مرغ  يتور مش فايبر گلاس و و تسي راب ياجراتهيه و   -

  باشد.  ي از گرد و خاك و ملات اضاف يعار  يستياندود با ريسطح ز  -

  گردد.  تيرعا  يستينقاط با يدر تمام مانياندود ماسه س ٢cmضخامت حداقل   -



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص ٩٠از   ٧٢صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  باشد.  ي م مانكاريبه عهده پ  واريموجود در بلوك د يخال  يپر كردن حفره و فضا   -

  . دياجرا نما يشود، با مبلغ واحد توافق يمازاد بر موارد جدول فوق راكه توسط كارفرما ابلاغ م  تميموظف است هرگونه آ  مانكاريپ    -

  .   در نظر گرفته شده است يهرگونه داربست بند ي نهيهز   يشنهاديپ  يها متيدر ق  -

    اجراي سنگ:

  : داراي مشخصات زير باشد عمليات اجراييني زير به نحوي كه فپيمانكار موظف است به رعايت مشخصات 

  . پيمانكار موظف است قبل از پايان هر مرحله كار ، مرحله قبلي را به تاييد دستگاه نظارت برساند - 

با تهيه مصالح    ي بند كش  -  آيتمهاي نصب و اجراي كاشي و سراميك  پ كليه  عهده  مبالغ واحد    باشد  ي م  مانكاريبه  در  و هزينه آن 

  .پيشنهادي ديده شده است

  كارفرما برسد.  د ييو به تا  رديراستا قرار گ كيدر ميليمتر) و  ٣مساوي (بند ها  ي باشد كه تمام يبه صورت  دي كار با تيفيك -

  اجراي درز ها به صورت نامنظم پذيرفته نمي باشد. -

  تميزكاري پس از نصب به عهده پيمانكار است.  -

در كليه مراحل تست چسبندگي و كوبش انجام ميگردد و در صورت خالي بودن پشت سنگ، كار انجام شده تخريب و هزينه مصالح  -
  و سنگ تخريب شده در حساب پيمانكار منظور و از صورت وضعيت ايشان كسر مي گردد. 

  اسكوپ سنگ به عهده پيمانكار ميباشد. تهيه مصالح و -

  پيمانكار موظف است قبل از نصب سنگ ازاره، عايق رطوبتي ايزوگام را مطابق نقشه ها و مشخصات فني اجرا نمايد. -

  نماي ستون ها: 

كامپوزيت پوشش  اجراي  شامل  ها  ستون  سازي  شامل  نماي  پيچ،    زير  اتصالات،  ها،  براكت  ها،  پروفيل  كامپوزيت،  هاي  ورق  فلزي، 

سنگ ازاره مطابق نقشه اجرايي خواهد بود و كليه هزينه هاي مربوطه بايستي در قيمت و    چسب، درزگير، اب بندي و كليه متعلقات

،  كليه هزينه هاي مربوط به تأمين مصالح، حمل، بارگيري، تخليه، ساخت، نصب ، اتصالات، برش و جوشكاري   پيشنهادي منظور گردد. 

بابت صورت   اين  از  اي  جداگانه  پرداخت  هيچگونه  و  شده  منظور  پيمانكار  پيشنهادي  قيمت  در  بايد  اجرايي  ملزومات  و ساير  رگلاژ 

  نخواهد گرفت. 



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص  ٩٠از  ٧٣صفحه 
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  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  ترنچ: 

رديف مذكور شامل تهيه و اجراي كامل ترنچ كف شامل آرماتور بندي، قالب بندي، بتن ريزي، آهن كشي لبه ترنچ به همراه دولايه  

هزينه تأمين و اجراي لوله كشي درين بايد در رديف مربوط به  ضد زنگ، نصب گريتينگ و كليه متعلقات مي باشد. لازم به ذكر است  

  اجراي ترنچ لحاظ شود و بابت اجراي لوله كشي درين هيچ گونه پرداخت جداگانه اي به پيمانكار صورت نخواهد گرفت. 

  : درب رول آپ برقي

بهره برداري   متعلقات و عمليات مورد نياز بزاي  نصب درب برقي شامل تأمين و اجراي شاسي كشي، نصب فريم، درز بندي و كليه 

به نصب درب   در رديف مربوط  بايستي  مربوطه  بوده و تمامي هزينه هاي  پرداخت كامل   .... و  بابت هرگونه زير سازي  و  لحاظ شود 

  جداگانه اي به پيمانكار صورت نخواهد گرفت. 

  نما: 

شامل تهيه و اجراي ورق پلي    متر و منطبق با هندسه و الگوي ورق هاي ديوار  ١در نماي جنوبي، ورق شفاف پلي كربنات به ارتفاع  

مطابق نقشه بايستي   كربنات، زيرسازي، پرروفيل هاي اتصال، نوار آب بندي، پيچ و واشر مخصوص، اتصالات، درزگيري و كليه متعلقات

  اجرا گردد.

متعلقات و ملزومات اجرايي در محدود  رنگ آميزي، بست ها و    ،زير سازي، اتصالاتشاسي كشي،  اجراي كليه فلاشينگ ها به همراه  

  پيمانكار بوده و هزينه تهيه و اجراي آن بايد در قيمت پيشنهادي لحاظ گردد. ر كا

 براي ديوار و سقف)   - آميزي با رنگ اكريليك (پايه آب  رنگ

سطح:آماده رنگ  سازي  و  چربي  غبار،  و  گرد  هرگونه  از  سطح  (در تميزكاري  مخصوص  اكريليك  بتونه  اجراي  شده.  پوسته  هاي 

 زني كامل تا حصول سطحي كاملاً صاف و يكدست. صورت نياز به ترميم) و سنباده

(پرايمر):  زمان    لايه آستر  رعايت  با  افزايش چسبندگي،  و  اشباع سطح  (نفوذي) جهت  آب  پايه  اكريليك  پرايمر  اجراي يك لايه 

  خشك شدن.

قابل شستشو (درجه يك استاندارد رنگ الوان و هاويلوكس)، مقاوم    ٪١٠٠اجراي حداقل دو الي سه دست رنگ اكريليك    لايه رويه: 



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص  ٩٠از  ٧٤صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:
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  دهي كامل و بدون رد قلم يا غلتك. ، با پوششUVدر برابر اشعه 

 مو يا اسپري (پمپ باد). غلتك، قلم  روش اجرا:

  UPVCپنجره هاي  درب و  

، شيشه UPVCشامل پروفيل    UPVCآيتم مذكور شامل تهيه، حمل، بارگيري و تخليه، ساخت، نصب و رگلاژ كامل پنجره هاي  

دوجداره، يراق آلات، لاستيك هاي آب بندي، زهوار، تقويت كننده هاي گالوانيزه، پيچ و اتصالات، فوم پلي يورتان، درزگيري با چسب  

و ماستيك، نصب بر روي ساب فريم، رگلاژ نهايي، نظافت و تحويل كامل بوده و هزينه هاي مربوط به مصالح، حمل، نصب، تجهيزات 

ابزارآلات و ساير ملزومات اجرايي بايد در قيمت پيشنهادي پيمانكار منظور گردد و بابت هيچ يك از موارد پرداخت جداگانه اي انجام  

  نخواهد شد. 

  عايق رطوبتي:

بايد مطابق با مشخصات فني و، با رعايت همپوشاني استاندارد، آماده سازي كامل سطح، اجراي پرايمر، اجراي عايق رطوبتي ايزوگام  

كليه الزامات اجرايي انجام پذيرد، ملاك محاسبه و پرداخت صورت وضعيت صرفاً سطح خالص و قابل رويت اجراي عايق بوده و مقادير  

  همپوشاني و پرت اجرايي در محاسبات صورت وضعيت منظور نخواهد شد. 

  

 وال) آميزي سطوح كناف (درايرنگ

ماستيك):آماده و  (درزگيري  سطح  ژوئن  سازي  محل  در  درزگير  بتونه  و  كناف  درزگير  نوار  كامل اجراي  لايه  يك  اجراي  ها. 

  اندازي و يكدست شدن جذب رنگ  ها جهت جلوگيري از سايهماستيك كناف  روي كل سطح پنل

سازي گرد و خاك، سپس اجراي يك لايه پرايمر مخصوص كناف (جهت كاهش مكش سطح كاغذ  زني نرم و پاكسنباده  لايه آستر: 

  كناف). 

  ١٠٠پلاستيك يا اكريليك (بسته به نوع كاربري فضا) تا رسيدن به پوشش  اجراي دو الي سه دست رنگ پلاستيك، نيمه  لايه رويه:

  درصدي.(رنگ الوان،هاويلوكس) 
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  آميزي لوله و پروفيل (سطوح فلزي) رنگ  

زدايي با برس سيمي مكانيكي يا سندبلاست تا رسيدن به  زدايي و رسوب هاي مناسب. زنگگيري با حلالچربي  سازي سطح:آماده

  درجه تميزي. (رنگ الوان،هاويلوكس)

  اجراي يك لايه ضد زنگ. لايه آستر: 

رويه: پلي  لايه  (آلكيدي،  رويه  رنگ  لايه  دو  يا  يك  كل  اجراي  ضخامت  رطوبت.  و  جوي  شرايط  برابر  در  مقاوم  اپوكسي)  يا  اورتان 

  ميكرون باشد.   ١٥٠تا  ١٠٠آميزي بايد بين سيستم رنگ 

  آميزي ضد زنگ (آستر محافظ فلزات) رنگ

زنگپاك  سازي سطح:آماده پوسته سازي هرگونه  از چربي  زدگي سست،  عاري  كاملاً خشك و  بايد  فلز  رطوبت. سطح  و  نورد  هاي 

  باشد. 

  هاي ضد خوردگي. استفاده از ضد زنگ آلكيدي (آبي يا طوسي) داراي استاندارد ملي ايران و حاوي پيگمنت  مشخصات متريال:

 ٥٠الي    ٤٠مو، غلتك يا پيستوله. ضخامت فيلم خشك  براي هر لايه بايد حداقل  اجراي حداقل يك الي دو لايه ضد زنگ با قلم  اجرا: 

  ميكرون باشد. 

هاي تيز بايد قبل از اجراي  لايه دوم بايد پس از خشك شدن كامل لايه اول اجرا گردد. تمام مقاطع جوشكاري شده و لبه  الزامات:

  . بار به صورت موضعي  ضد زنگ بخورندلايه اصلي، يك

  آبرو و ناودان: 

شامل تهيه، ساخت، حمل، نصب و رنگ اميزي آبرو، ناودان، زير سازي، شاسي كشي، بست ها و اتصالات، زانويي،    رديف آبرو و ناودان
تبديل ها، آب بندي و كليه متعلقات مورد نياز مي باشد. همچنين اجراي لوله هاي هدايت آب باران به صورت روكار و مطابق نقشه 
هاي اجرايي، جزء تعهدات پيمانكار بوده و هزينه تأمين، نصب، و كليه متعلقاتآن بايستي در قيمت پيشنهادي پيمانكار منظور گردد.  

  بابت اجراي لوله آب باران، اتصالات و ساير متعلقات مربوطه هيچ گونه پرداخت جداگانه اي انجام نخواهد شد. 
  

 :تجهيزكارگاه
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نظر   طبق  مسيرها  در  نصبي  تجهيزات  ايمني  علائم  هاي   هزينه  تردد    هرترابرگHSEكليه  و  مرور  و  عبور  جهت  نظارت  دستگاه  و 
  .پرداخت مي شودتجهيزكارگاه  خودروها و در كل تهيه هر نوع تجهيزات و مصالح ايمني از رديفهاي 
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٥پيوست    

 شرايط عمومي پيمان 

شماره   بخشنامه  كه طي  پيمان  عمومي  رئيس   ٣/٣/١٣٧٨مورخ    ١٠٢/ ١٠٨٨-٨٤٢/٥٤شرايط  راهبردي  نظارت  و  ريزي  برنامه  معاونت  توسط 
  جمهور به كليه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ گرديده است،در اين قرارداد نافذ مي باشد. 

  خواهد شد.  پيمانكار يك نسخه از تمام صفحات شرايط عمومي پيمان را مهر و امضا نموده كه در دفتر نماينده كارفرما نگهداري

  مي باشد.  ٣/٣/١٣٧٨مورخ  ١٠٨٨/١٠٢-٨٤٢/٥٤امضاء اين برگه به منزله امضاء و تاييد تمام صفحات شرايط عمومي پيمان به شماره بخشنامه 

  

  

  

  نماينده پيمانكار:   نماينده كارفرما: 

  نام و نام خانوادگي:  نام و نام خانوادگي:

  نام و نام خانوادگي:  نام و نام خانوادگي:

  امضاء:  امضاء:

  



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص ٩٠از   ٧٨صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

٦پيوست    

 مشخصات خصوصي پيمان 
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، به شرايط  ااين شرايط خصـوصي، درتوضيح و تكميل مواردي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنه
نقض  را  پيمان  عمومي  شرايط  نميتواند مواد  و هيچگاه  است  موكول شده  پيمان  نتيجه گيري و   خصوصي  هرگونه  رو،  اين  از  كند. 

تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است.  
  . شماره و حروف بكار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است

با تخ ١٧-ماده   براي اجراي موضوع پيمان، تعداد نفر/ ماه كار شناس  تعيين شده در چارت  صصالف) پيمانكار متعهد است كه  هاي 
  . نيروي انساني، به كار گمارد

) نيروي انساني  ١پيمانكار موظف است در زمان ارائه پيشنهاد قيمت ليست پرسنل فني و افراد كليدي مشخص شده در چارت شماره(
بررسي  از  نمايد. ليست مزبور پس  نظارت اعلام  مربوطه به دستگاه  را با ذكر سوابق و تخصصهاي  در پيوست شرايط خصوصي لازم 
دستگاه نظارت و تصويب پيمانكار ابلاغ خواهد شد و هرگاه دستگاه نظارت حين اجراي كار تشخيص دهد كه هر يك از افراد ليست  
  مزبور صلاحيت اجرا نداشته و يا كمبود پرسنل در قسمتي از كارگاه وجود دارد، مراتب را كتباً به پيمانكار ابلاغ خواهد نمود وپيمانكار

نمودن پرسنل اقدام بنمايد. بطوركلي در كليه مراحل ساخت و ساز    موظف است ظرف دو هفته نسبت به تعويض فرد مزبور و يا اضافه
استفاده از گروههاي كاري مجرب الزامي است. و درصورتيكه خلاف ان از طرف دستگاه نظارت تشخيص داده شود، پيمانكار بلافاصله  

  . بايد نسبت به جايگزيني اكيپهاي مذكور اقدام نمايد 
در هر شرايط الزامي است و زمان عدم حضور وي در كارگاه به عنوان تاخير غير    تمام وقتحضور رئيس كارگاه در كارگاه به صورت  

  . مجاز پيمانكار تلقي مي گردد
يا عزل و تغييرات   از بكارگيري  پيمانكار موظف ميباشد قبل  شد.  اعلام خواهد  توسط دستگاه نظارت  نياز  انساني مورد  نيروي  ساير 

  . احتمالي عوامل سرپرستي و مديريتي كارگاه با دستگاه نظارت هماهنگي و تاييديه هاي لازم را از كارفرما اخذ نمايد
) پيوست شرايط خصوصي اين قرارداد، بر اساس زمان  ١و) در صورت عدم معرفي كاركنان تعريف شده در چارت شماره (١٧-اده  م

  . قرارداد از صورت وضعيت پيمانكار كسر خواهد شد١٤ماده ٥عدم حضور نفرات معادل حقوق تعريف شده براي تخصص ها طبق بند 
  . روز از تاريخ مبادله پيمان است٧ب) آخرين مهلت پيمانكار، براي ارائه برنامه زماني تفضيلي مورد تاييد اجراي كار ١٨ - ماده 

  .جزئيات روش بهينه برنامه زماني تفضيلي و به هنگام كردن آن، به شرح زير است

افزار   با در اختيار داشتن نيروي متخصص نسبت به تهيه برنامه زمان بندي كليه    MSPالف)پيمانكار موظف است با استفاده از نرم 
ساختار   اساس  بر  بايد  الذكر  فوق  تفصيلي  زمانبندي  برنامه  نمايد.  اقدام  قرارداد  موضوع  عمليات  و  كارگاه  تجهيز  شامل  ها  فعاليت 

  . شكست مورد تاييد دستگاه نظارت و مشتمل بر كليه منابع و نيروي انساني باشد 
  :ب) ساختار شكست هر يك از فعاليت ها بايد داراي موارد زير باشد

  . ساختار اجزاء ١
  . اجزاي فعاليت٢
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پروژه در   نياز  اعتبار مورد  تدارك مصالح و  تاسيساتي و تهيه و  به هنگام عمليات ساختماني و  اجراي  برنامه زمانبندي  پيمانكار بايد 
افزار CPMتعداد رديفهاي لازم با روش   از نرم  استفاده  يM.S. Project بهمراه نمودار ميلهاي فعاليتها (با  برنامه ديگري كه  )  ا هر 

توسط دستگاه نظارت تائيد گردد در مدت زمان تعيين شده در پيمان، جهت اجراي عمليات را در مدت فوق الذكر تنظيم تا پس از  
تاييد دستگاه نظارت ملاك عمل قرار گيرد. ضمناً باتوجه به حجم عمليات و مدت زمان تعيين شده براي اجراي هريك از عمليات،  
پيمانكار ميبايست درمورد چگونگي تهيه وتنظيم و تدارك نيروي انساني و پرسنل مورد نياز در برنامه مذكور اقدام نمايد. مراتب ذيل  
اقدامات مربوطه خواهد بود. بديهي است در برنامه تفصيلي فوق شرايط جوي   از تائيد دستگاه نظارت و تصويب كارفرما ملاك  پس 

  .شود لحاظمنطقه با توجه به وضعيت خاص منطقه مدنظر باشد و در برنامه 
با نظر دستگاه نظارت  - ارائه ان  نمودن   لحاظو در قالب رئوس زير و با    جزئيات برنامه زمان بندي تفضيلي عمليات اجرايي و نحوه 

  . پيش نيازهاي كارهاي ابنيه مورد نياز و زمان انجام مي باشد
به سطوح تفص.  ١ پروژه از سطوح كلي  اساس نقشه هاي    بر work break structure down(WBS(  يليتفكيك فعاليت هاي 

  .اجرايي و زمانبندي كلي پيوستي و دريافت تائيديه از دستگاه نظارت
  .برآورد زمان انجام و مقادير هرفعاليت. ٢
  .عيين تقدم و تاخر و وابستگي كليه فعاليت هاي برنامه زمانبندي. ت٣
  .و اوزان ريالي، زماني و فيزيكي براي هر فعاليت )نيروي انساني، ماشين آلات و مصالح   (تخصيص منابع. ٤
  يا هر برنامه اي كه كارفرما تعيين MSPاين برنامه بايد شامل زمان بندي عمليات به صورت شبكه اي با استفاده از نرم افزارهاي  .  ٥

مي نمايد و بر اساس تاريخ شمسي باشد. پيمانكار بايد در تهيه برنامه زمان بندي به كارهاي پيمانكاران و گروه هاي اجرايي ديگر و  
  .شرايط اب و هوايي منطقه توجه نمايد

از رسيدن .  ٦ تفصيلي ضروري است پيش  زمان بندي  برنامه  تغييراتي در  پيمانكار تشخيص دهد كه  اجراي كار    در صورتيكه حين 
  . تصويب كارفرما مي رساند  دستگاه نظارتموعد اجراي فعاليت ويرايش جديدي از زمان بندي تهيه و به تاييد  

)  ١يش بيني درصد پيشرفت فيزيكي و ريالي هفتگي و ماهيانه طرح در طول مدت قرارداد و به تفكيك در زمينه عمليات اجرايي (. پ ٧
  .) كه فقط درصد پيشرفت فيزيكي پروژه بر مبناي عمليات اجرايي قابل استناد است٢و خدمات مهندسي (

يا  .  ٨ پيمانكار  تحويلي  هاي  زون  پيمانكاران،  باساير  هماهنگي  وچگونگي  پيمان  مختلف  هاي  قسمت  انجام  اجرايي  هاي  روش 
  .پيمانكاران جزء درمراحل قبل وسازندگان مي بايست به همراه برنامه زمانبندي تفصيلي ارائه گردد

پيمانكار موظف است همراه اعلام با قيمت هاي جديد پيشنهادي، زمان انجام فعاليت هاي جديد همراه با پيش نيازي مرتبط را  .  ٩
عنوان و به تاييد دستگاه نظارت وكارفرما رساند، در غير اين صورت ملاك محاسبه مدت زمان فعاليت هاي جديد، نظر دستگاه نظارت  

  .خواهد بود
اي .  ١٠ وگزارش مقايسه  نمايد  اقدام  منابع  تامين  نسبت به  زمانبندي مصوب،  برنامه  در  اعلامي  است مطابق منابع  پيمانكار موظف 

  . منابع تامين شده و منابع برنامه ريزي شده را بصورت منظم (روزانه، هفتگي و ماهيانه) ارائه نمايد
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به مهندس  . پ ١١ به عنوان پيوست هاي زمانبندي تهيه و    دستگاه نظارتيمانكار براساس برنامه زمانبندي تفصيلي، اطلاعات زير را 
  .(دستگاه نظارت) و كارفرما ارائه خواهد نمود

  . نمودار سازمان تشكيلات اجرايي كار به انضمام مشخصات، سوابق تحصيلي و تجربي پرسنل متخصص و مسئولان كارگاه. ١١-١
  نمودار ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز در مقاطع زماني مختلف (با ذكر مشخصات و چگونگي تامين انها) . ١١-٢
  .نمودار توزيع مواد و مصالح اصلي مورد نياز و ميزان و چگونگي تامين انها در طول مدت پيمان. ١١-٣
  . مودار جريان نقدينگي و پيشرفت فيزيكي برنامه اي سطوح اصلي و كل پروژه. ن١١-٤
مشخص نمودن هزينه اجرايي لازم به تفكيك آيتم ها و فعاليت هاي مندرج دربرنامه زمانبندي بطوري كه كليه فعاليت ها و  .  ١١-٥

(دستگاه نظارت) يا كارفرما تعيين    دستگاه نظارتبه تبع ان كل مبلغ پيمان را شامل شود. علاوه بر ان در زمان هايي كه مهندس  
و   زماني  تاخيرات  انعكاس  ضمن  و  كار  اجراي  وضعيت  آخرين  به  باتوجه  را  تفصيلي  زمانبندي  برنامه  بايست  مي  پيمانكار  نمايند، 

 دستگاه نظارتهمچنين پيشنهاد نحوه جبران تاخيرات فعاليتها در باقيمانده مدت پيمان، مورد تجديد نظر قرار داده و به مهندس  
(دستگاه نظارت) و كارفرما ارائه نمايد. بر اين اساس گزارش پيشرفت مي بايست براساس برنامه زمانبندي اوليه و برنامه زمانبندي به  
پيمانكار موظف است در هر مقطع زماني كه تاخيرات مجاز يا غير مجاز   ارائه گردد. لذا مجددا تاكيد مي گردد  هنگام شده تهيه و 
به درخواست كارفرما نسبت به تهيه برنامه جبراني در چهارچوب مدت  با توجه  اتفاق افتاده است،  برنامه زمانبندي پروژه  به  نسبت 

  . زمان پروژه و تاريخ اتمام قراردادي اقدام و بر مبناي ان نسبت به تكميل پروژه اقدام نمايد 
ط به موارد فوق الذكر كه در جهت جبران تاخيرات مجاز و يا غير مجاز پيمانكار مي باشد، در قيمت پيمانكار  وكليه هزينه هاي مرب

  .منظور شده است
در صورت عدم ارائه زمانبندي در موعد مورد نظر، كارفرما مي تواند راساً نسبت به تهيه و ابلاغ برنامه زمانبندي اوليه اقدام و هزينه  
پيمانكار   نمايد. همچنين  خود سلب مي  از  را  ادعائي  پيمانكار حق هرگونه  نمايد و  پيمانكار كسر  از  را  برنامه  به تدوين  مربوط  هاي 

  . موظف است طبق برنامه زمانبندي ابلاغ شده نسبت به تخصيص منابع و انجام فعاليت ها اقدام نمايد 
مشترك  ١٨-ماده   فصل  يا  و  موقت  تحويل  قالب  در  كه  قبلي  پيمان  موضوع  اتمام  بابت  از  احتمالي  فعاليت  هرگونه  صورت  در  د) 

از بابت عدم امكان فعاليت موازي نداشته و وفق مفاد اين بند همكاري و هماهنگي   ادعايي  عمليات صورت خواهد پذيرفت پيمانكار 
  . لازم را بعمل خواهد آورد

  . هـ) گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد١٨ –ماده 

 :گزارش ماهيانه  - الف  

بندي   زمان  برنامه  (طبق  مزبور  ماه  در  پروژه  فعاليهاي  برنامه  ارائه  به  موظف  ماه  هر  ابتداي  در  و   Rescheduleپيمانكار 
(CPM  ميباشد. در اين برنامه ميبايست زمان، مقدار (حجم)، درصد كليه منابع لازم هر فعاليت طي ماه مشخص شده باشد. در پايان

به صورت فايل   را  در آن ماه  انجام شده  كارهاي  پيمانكار گزارش كامل  تهيه و به كارفرما  Excell هر ماه  نسخه فيزيكي مكتوب  و 
 : تحويل ميدهد گزارش بايد شامل موارد زير باشد
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  .شرح عمليات اجرا شده كار 

 .مصالح پايكار و مصرفي و ماشين آلات و تجهيزات 

  .زمان بندي و درصد پيشرفت كار 

  (در صورت نياز).آزمايشات و تاييد صحت اجراي كارهاي انجام شده 

  .مجوزها و برنامه هاي اجراي كارهاي در دست انجام 

   دست در  هاي  وضعيت  صورت  ها،مشخصات  وضعيت  صورت  ريالي،آخرين  پيشرفت  شامل  پروژه  مالي  وضعيت 

 تهيه،مشخصات صورت وضعيت هاي گذشته.

   درصد پيشرفت فيزيكي كل،درصد هاي پيشرفت فيزيكي فعاليت هاي مختلف و مقايسه آن با برنامه زمانبندي مصوب به

 همراه جداول و گراف هاي مربوط.

  .وضعيت نيروي انساني 

   ١٠پيشرفت كار بايد به صورت مصور با عكس هاي گرفته شده تاييد گردد همچنين از روند پيشرفت كار بايد يك فيلم  

 ساعته تهيه شود. ٢دقيقه اي و در نهايت در انتهاي پروژه اين فيلم ها منتاژ و فيلم 

 .اشكالات موجود در كار و ارائه راهكار براي رفع آن  

  :سر فصل هاي گزارش ماهانه بايستي حداقل موارد ذيل را پوشش دهد 
ث و فعاليتهاي مربوط به ايمني، اهم فعاليت هاي اصلي انجام شده در ماه گذشته  وادمقدمه، مشخصات پروژه، گزارش آماري و شرح ح

زمانبندي   برنامه  آنها،  رفع  جهت  مناسب  پيشنهادات  و  ها  حل  راه  ارائه  و  پروژه  مشكلات  آينده،  ماه  اجرايي  فعاليتهاي  بيني  پيش 
آناليز مسير بحراني پروژه در هر ماه، نمودار درصد پيشرفت فيزيكي واقعي و برنامه  (wbs)تفصيلي، جدول ساختار فيزيكي فعاليتها،  

پرو (اي  مانند  s-curve) (cash flow) ژه  كاري  تغييرات  وضعيت  اساس  orderchangeجدول  بر  انساني  نيروي  آمار  جدول 
تخصص كاري و به تفكيك نفرات، جدول فهرست كل مصالح و تجهيزات مورد نياز و وارده به كارگاه، موجودي انبار و مصالح پاي كار،  
جدول تعداد و نوع ماشين آلات همراه با ساعات كاركرد ماهانه، فهرست كليه مكاتبات ارسالي پيمانكار به دستگاه نظارت و نامه هايي  

  . كه بدون پاسخ مانده و يا پاسخ روشني براي آنها ارائه نشده است، تصاويري از آخرين وضعيت پيشرفت پروژه
پيمانكار مكلف است كه هر ماه گزارش كاملي از كارهاي انجام شده در آن ماه را تهيه و در پنج نسخه ارائه نمايد. تاريخ جمع آوري و  

جهت تهيه گزارش ماهانه و تاريخ ارسال گزارش در روشهاي هماهنگي انجام كار مشخص خواهد  )Cutoff Data(  بستن اطلاعات
گرديد در صورتيكه در حين اجراي پروژه تغييراتي در احجام و مقادير كار بوجود آمد، پيمانكار مكلف است به صورت كتبي تغييرات  
را به دستگاه نظارت اعلام نموده تا در صورت تاييد اين تغييرات يا اصلاحات در احجام و مقادير كاري گزارشها نيز منظور گردد معهذا  
شكل، چگونگي و محتواي گزارشها را دستگاه نظارت تعيين ميكند و هر گونه تغيير در اين مورد بايستي حتما قبل از گزارش از سوي 

  .پيمانكار به دستگاه نظارت اعلام گردد
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 :گزارش هفتگي- ب

  و كارفرما  دستگاه نظارتجمع بندي گزارشات روزانه با ذكر موارد مورد نظر 

  اجراي كار(طبق موانع  با نمودار و علل عقب ماندگي احتمالي و  برنامه زمان بندي همراه  با  واقعي كار و مقايسه  پيشرفت 

 فرمت مورد نظر دستگاه نظارت و كارفرما) 

  روز آينده.   ٧ارائه برنامه عمليات اجرايي طي 

تاييد شده توسط دستگاه   در قالب گزارش هفتگي و با شكل و محتواي  را  پيمانكار مكلف است كه خلاصه عملكرد فعاليتهاي خود 
جمعه بوده و تاريخ ارائه گزارش  هر    ١١:٣٠نسخه تهيه و ارائه نمايد تاريخ جمع آوري و بستن اطلاعات تا پايان ساعت    ٣نظارت در  

شنبه هر هفته (دوروز بعد) خواهد بود سر فصل هاي اين گزارش شامل پيشرفت فيزيكي پروژه در  يكوز  ر  ٠٩:٣٠حداكثر تا ساعت  
  . يك هفته طبق برنامه زمانبندي مصوب دستگاه نظارت ميباشد

 :گزارشات روزانه- ج

و نيروي شاغل در كارگاه و    و تجهيزات  پيمانكار موظف است در پايان هر روز كاري، گزارش كار روزانه مشتمل بر ليست ماشين آلات 
 .شرح كار انجام شده در روز مورد گزارش را در سه نسخه تنظيم و به تائيد دستگاه نظارت مقيم برساند

 .و يك نسخه از گزارش مزبور را به دستگاه نظارت مقيم تسليم نموده و يك نسخه را براي كارفرما ارسال نمايد 

تحويل دستگاه نظارت گردد كه شامل گزارش روزانه كارگاه و يا    صبح  ٠٨:٣٠عت  گزارش روزانه هر روز كاري در فرداي ان روز تا سا
  . كارگاه هاي زير مجموعه مي باشد 

  :بايد داراي جزئيات باشد ه) گزارش پيشرفت كار پيمانكار١٨-ماده 
حداكثر ظرف   تفكيكي كار١٠پيمانكار مكلف است  ارائه جدول ساختار  به  نسبت  پيمان  تاريخ مبادله  از   WBS-Work )روز پس 

Breakdown Structureت پروژه)  سطح  آخرين  اقWork Package(ا  نظارت )  دستگاه  تصويب  به  را  فوق  و جدول  نموده  دام 
  . برساند. اين جدول به عنوان پايه و اساس برنامه زمان بندي تفصيلي پروژه ميباشد

برنامه   به  تاخيرات نسبت  افزايش  تاخير مواجه شود در صورت  با  پروژه  روند اجراي  به هر دليلي  پيمانكار مكلف است در صورتكيه 
و تاثير در مسير بحراني پروژه و به منظور جلو گيري از تاخيرات بيشتر زمانبندي جبراني خود را تهيه نموده و راه حل  ) PLAN(كاري

ازجمله افزايش ماشين آلات، شيفت كاري، نيروي انساني و يا راه حل مناسب اجرايي ديگر كه   (هاي اجرايي براي جبران تاخيرات  
مورد تاييد دستگاه نظارت نيز باشد) ارائه كند و پس از دريافت نقطه نظرات دستگاه نظارت نسبت به انجام راهكارهاي پيشنهاد شده  

  . اقدام نمايد
تبصره: مسئوليت هرگونه نقص در برنامه زمانبندي (شامل نقص فعاليت ها، عدم تصحيح منابع، تداخل فعاليت ها، عدم لحاظ نمودن  

برنامه زمانبندي از سوي كارفرما رافع مسئوليت -شرايط اب و هوايي، تعطيلات و هر مورد ديگر) بر عهده پيمانكار مي باشد و تصويب
  .پيمانكار در اين خصوص نخواهد بود
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انگاري و عدم توجه پيمانكار به موارد   اثر سهل  ارائه شده كه در  برنامه زمانبندي  اشكالات  ايرادات و  از  تبعات ناشي  همچنين كليه 
بندي اوليه توسط   اعلام شده مي باشد، مستقيما متوجه پيمانكار بوده و برنامه ناقص ارائه شده به هيچ وجه به منزله ارائه برنامه زمان

پيمانكار تلقي نخواهد شد. لذا پيمانكار مي بايست در تهيه برنامه اوليه و ساير برنامه هاي درخواستي كارفرما كليه نكات اعلامي را  
  .مورد توجه قرار دهد تا ظرف مدت تعيين شده برنامه اي با جزئيات كامل و قابل بررسي ارائه گردد

) كارفرما در راستاي ارائه تسهيلات تجهيز كارگاه زمين محل تجهيز كارگاه و در صورت امكان انشعابات آب و برق را در الف  -٢٠ماده  
  د. اختيار پيمانكار قرار مي ده

رعايت اصول ايمني و حفاظت كار، بهداشت و محيط زيست در طول اجراي پيمان به عهده پيمانكار ميباشد و پيمانكار    ب)   - ٢١ماده
موظف است كليه تدابير لازم را جهت حفظ ايمني، بهداشت و محيط زيست در محيط كار و كارگاه بكار برده و پيش بيني هاي لازم  

مبحث   مطابق  ايمني  اصول  رعايت  آورد  بعمل  موارد  آن  در  هر جهت  از  تامين ١٢را  شرايط  حداقل  بعنوان  ساختمان  ملي  مقررات 
ايمني در كارگاه و همچنين الزامات خاص همسان سازي پرسنل از لحاظ لباس و كفش و كلاه با توجه به رده سازماني و نظم كارگاه  
در پروژه الزامي است. در اين راستا پيمانكار موظف است يك نفر را با تاييد دستگاه نظارت به عنوان مسئول ايمني و بهداشت محيط 

برابر ماده يا نماينده كارفرما معرفي نمايد. بهداشت محيط زيست و محيط كار  به دستگاه نظارت و    ٢١كارگاه منصوب و او را كتباً 
با توجه به اينكه هزينه هاي مربوط به  شرايط عمومي پيمان شامل موارد زير بوده اما محدود به آنها نمي گردد. لازم به ذكر است 
اعمال اين ضوابط در قرارداد حاضر پيش بيني و در صورت وضعيتهاي كاركرد پرداخت شده به پيمانكار مستتر ميباشد مسئوليت كلي  
گونه  هر  لذا  و  بوده  وي  توسط  شده  معرفي  كارگاه  سرپرست  و  پيمانكار  عهده  بر  گفته  پيش  موارد  تمام  منظم  و  مستمر  اجراي 
پاسخگويي در مراجع ذيصلاح و قانوني برعهده پيمانكار يا افراد مسئول ايشان و سرپرست كارگاه خواهد بود و از اين حيث مسئوليتي 

  .متوجه كارفرما و دستگاه نظارت منتخب وي نخواهد بود
پرسنل   كه  نمايد  اتخاذ  ترتيبي  پيمانكار  نماينده  HSEهمچنين  و  كلينيك  مركز  به  بلافاصله  را  كار  از  ناشي  حوادث  تمام  گزارش 

  . ساعت  فرمهاي مربوطه جهت دستگاه نظارت اسال گردند ٢٤اه نظارت اطلاع دهند. گزارش كتبي حوادث نيز مي بايست ظرف گدست
  . جزئيات تمام حوادث و سوانح بايد تهيه و در گزارشات ثبت شوند

) قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمـه كند و همچنين موارد يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد، به شرح ج-٢١ماده 
  است:  زير

پيمانكار موظف است عمليات موضوع پيمان را در مقابل عوامل جوي شامل سيل و اب گرفتگي، سرقت و حريق (انبار مصالح پاي كار  
متعلق كارفرما) از روز تحويل زمين و شروع عمليات اجرايي تا تاريخ تحويل موقت پيمان، با اخذ استعلام لازم نزد موسسه معتبر و  

ن قسمت از هزينه بيمه كه آمورد قبول كارفرما بيمه تمام خطر نمايد و بيمه نامه ها را به كارفرما تسليم،و هزينه آن را دريافت نمايد  
پرسنل  است  پيمانكارموظف  همچنين  شود.  مي  منظور  پيمانكار  بدهي  حساب  به  باشد  پيمانكار  مجاز  غير  تاخير  مدت  به  مربوط 

نموده    -مشغول در كارگاه به همراه نمايندگان كارفرما و عوامل دستگاه نظارت و پنج نفر بي نام را با هزينه خود بيمه مسئوليت مدني 
  . و تصوير بيمه نامه را تسليم كارفرما نمايد
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  . انجام اقدامات و پيگيريهاي لازم تا مرحله اخذ بيمه نامه و در يافت حق بيمه از كارفرما بر عهده پيمانكار مي باشد 
 .بيمه ماشين آلات و تجهيزات متعلق به پيمانكار موجود در كارگاه برعهده پيمانكار مي باشد

) شمار نـسخه هاي نـقشه ها و مـشخصات فني كه بدون دريافت هزينه دراختيار پيمانكار قرار مي گيرد، به شرح زير الف-٢٢ماده  
 :است

  يك نسخه قرارداد و يك نسخه كامل نقشه هاي اجرايي 
) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهاي راه اندازي، تعمير، نگهداري و راهبري نقشه هاي چون ساخت كه پيمانكار  ح-٢٢ماده

  :تهيه ميكند، به شرح زير است
از تاريخ اعلام   ، يك سري كامل چاپ از نقشه هاي اجرا شده با درج  دستگاه نظارتپيمانكار موظف است در ظرف مدت يك هفته 

تسليم   تهيه و  نظارتتغييرات (نقشه هاي چون ساخت)  لوح    دستگاه  عدد  نقشه هاي فوق يك  بررسي و تاييد  از  نيز پس  و  نمايد 
فشرده (با فرمت مورد تاييد مركز اسناد كارفرما) حاوي نقشه هاي مورد اشاره به كارفرما تسليم خواهد نمود. نقشه هاي چون ساخت 

  . در زمان تحويل موقت ملاك اقدامات بعدي خواهد بود دستگاه نظارتمورد تاييد  
  .) پيمـانكار مـوظف است كـه در انتخاب پيمانكاران جزء، موارد زير را رعايت كندب-٢٤ماده 

 .ارجاع كار به پيمانكار جزء منوط به تاييد كتبي كارفرما و به ترتيب زير مي باشد

 .صلاحيت پيمانكاران جزء از نظر فني، مالي و حسن شهرت مي بايستي به تاييد كارفرما و دستگاه نظارت برسد١- ١

  . نمونه كار اجرا شده پيمانكاران جزء، مي بايستي به رويت و تاييد نماينده كارفرما و دستگاه نظارت برسد. ١-٢
استعلام ( عمليات  به سهولت  خود جهت كمك  مرتبط  اجرا شده  يا  اجرا  در حال  پروژه هاي  ساير  به معرفي دقيق  موظف  پيمانكار 

  .) و كارفرما است دستگاه نظارتحسن سوابق ايشان توسط 
پيمانكار جزء و تاييد  .  ٣-١ انتخاب  ن توسط كارفرما و دستگاه نظارت رافع مسئوليت پيمانكار اصلي نخواهد بود و در  آدر هر حال 

و   كارفرما  توسط  جزء  پيمانكاران  كار  تاييد  عدم  نظارتصورت  بدون    دستگاه  و  سريعاً  ان  جاگزيني  به  نسبت  بايست  مي  پيمانكار 
  . تحميل هزينه اضافي به كارفرما اقدام نمايد

  . شرايط عمومي پيمان مطابقت كامل داشته باشد٢٤انتخاب پيمانكار جزء بايستي با مفاد ماده . ٤-١
 :پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي نسبت به رفع معارض موارد زير را رعايت كند  -٢٨ماده 

پيمانكار موظف است به منظور انجام عمليات موضوع پيمان، نسبت به شناسايي محل تاسيسات و معارض آشكار و پنهان در محل  
تاييد نظارت  اجراي عمليات از  از بخشهاي   پس  به نحوي كه هيچ يك  تاسيسات احتمالي ان  رفع معارض و جابجايي  نمايد و  اقدام 

  . اجرايي به دليل رفع معارض و يا نياز به جابجايي تاسيسات دچار تاخير نگردد را انجام دهد
مسئوليت  و  تعهد  با  اصلي(  پيمانكار  يا  صلاح  ذي  جزء  پيمانكار  توسط  كه  تاسيسات  جابجايي  يا  و  معارض  رفع  به  مربوط  هزينه 
پيمانكار اصلي) انجام مي شود، براساس هزينه هاي واقعي اجراي كار كه به تاييد دستگاه نظارت و تصويب كارفرما رسيده باشد، پس  

  .از انجام و تحويل با اعمال ضريب بالاسري پيمان در وجه پيمانكار قابل پرداخت است



 

 

 

 

 
 

  تاريخ:  

  شماره:  ٠١/١٤٠٥-٠٥٥٦

 پيوست: 

  فحه ص ٩٠از   ٨٦صفحه 
 

 
  

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروي – دكتر صفارزاده بلوار: سيرجان
    ٣صفارزاده

 ٧٨١٧٨-٣٩٥٤٧صندوق پستي:

 )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧-٤٢٢٥٦١٣٧ن: تلف

    )٠٣٤( ٤٢٢٥٦١٤٧دورنگار: 
 info@gttmco.comپست الكترونيكي:

  غربي،  ٢٢ كوچه شمالي،  علامه خيابان آباد،  سعادتتهران: 
  دوم  طبقه ، ٣٧ پلاك

 ١٩٩٧٩٧٩٨٤٦ صندوق پستي:

     )٠٢١( ٦٥-٢٢١٢٩٦٦١ ن:تلف

    )٠٢١( ٢٢١٢٩٦٦٠ دورنگار:
    www.gttmco.com: وب سايت

  .خسارت ناشي از آسيبهاي احتمالي به تاسيسات زيربنايي ناشي از سهل انگاري پيمانكار برعهده پيمانكار است
 .تعلق نمي گيرد مبلغيلازم به ذكر است به هزينه هاي جابجايي تاسيسات و رفع معارض 

 :الف) ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار، براي متخصصان خارجي، به شرح زير است- ٣٨ اده م

  .ندارد
 : كـارفرما ارز موردنيازبراي تامين مصالح و تجهيزات زير را از خارج از كشور تامين ميكندب)-٣٨ماده 

  .ندارد
كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين آلات و ابـزار خاصي كه در زير نامبرده شده است را طبق شرايط زير تامين مي   ه)-٣٨ماده  
  كند 

  ندارد.
اتمـام كار به صـورت اجاره در اختيار كارفرما  د-  ٤٧  اده م ) ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي 

 .قرار گيرد، به شرح زيراست

  .ندارد
 .) خسارت تـاخير غيـر مجـاز پيمـان ( ناشي ازكار پيمانكار ) ، بـه ميـزان و تـرتيب زير، از پيمانكار وصول مي شود٦- ب- ٥٠ماده

 . مطابق شرايط عمومي پيمان

 :پيوست شرايط خصوصي

 .فسخ به تقصير در قرارداد خواهد بود در نهايت، مشمول جريمه تاخير و پيمانكارهرگونه تاخير در اجراي كار ناشي از 

كارفرما هيچگونه تعهدي در مورد تامين و تحويل به موقع مصالح تحت تعهد ندارد و پيمانكار بايستي با توجه به شرايط موجود، كليه 
هزينه ها و امكانات را در نظر داشته و در پيشنهاد خود منظور نمايد و در هر حالت پيمانكار نمي تواند به استناد تاخير در تحويل  

  . مصالح ادعاي وارد آمدن خسارت را مطرح نمايد 
در صورتيكه دستگاه نظارت نواقصي در تجهيزات خريداري شده و يا كارهاي اجرا شده توسط پيمانكار مشاهده و تذكر دهد، پيمانكار  

  . مكلف است كه بلافاصله نسبت به رفع آنها اقدام نمايد تا وقفه اي در عمليات اجرائي بعدي و روند كاري پروژه پيش نيايد

 :توضيحات لازم نيروي انساني

و  . ١ فردي  مورد مشخصات  براي هر  مناقصه  اسناد  تحويل  هنگام  در  بايد  دارند  هويت  احراز  به  نياز  افرادي كه  معرفي  براي 

 .سوابق كار ارائه گردد

 سوابق كاري افراد كليدي پروژه بايد به شرح زير باشد؛  . ٢

  .رئيس كارگاه با سابقه مرتبط مهندس عمران با بصورت تمام وقت. ٢-١

  .مهندس عمران با سابقه كاري مرتبطو كنترل پروژه سرپرست دفتر فني . ٢-٢

  كارشناس مرتبط با سابقه كار كارگاهي مرتبط  H.S.Eسرپرست واحد ايمني. ٢-٣
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  كارشناس نقشه برداري با سابقه كار كارگاهي مرتبط. ٢-٤

بصورت رسمي  . ٣ از آن  تائيد پس  كارفرما  و  نظارت  توسط دستگاه  كار  به  اشتغال  از  قبل  بايستي  پيمانكار  انساني  نيروهاي 

 . مشغول به كار شوند

  
  
  
  نماينده پيمانكار                                                                                                نماينده كارفرما  

  نام و نام خانوادگي                                                                                         نام و نام خانوادگي 
 امضاء                                                                                                               امضاء      
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٧پيوست   

 برنامه زمان بندي اجراي كار 
، نسبت به تهيه و ارانه برنامه زمانبندي انجام  برآوردپيمانكار موظف است مطابق با شرح كار و خدمات و شرح آيتمهاي جداول  

 . ماه شمسي موضوع قرارداد اقدام نمايد ٢موضوع قرارداد جهت مدت زمان تحويل 
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 جداول برآورد و مقادير كار  
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٩پيوست   

 نقشه ها و مشخصات اجرايي 

كليه نقشه ها و مشخصات اجرايي در قالب لوح فشرده در زمان بازديد مناقصه گران از محل اجراي موضوع مناقصه، در  

 . اختيار مناقصه گران قرار مي گردد


