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 فهرست اسناد تجدید )نوبت اول( مناقصه عمومی شماره  0106-01/ 1404

 كار شرح مختصر .1

 مناقصهالعمل شركت دردستور .2

 کمیل و ارسال آن ت  برگ پیشنهاد قیمت و شرایط .3

 مناقصه )نمونه یك( ضمانتنامه شركت در .4

 ضمانتنامه حسن انجام تعهدات )نمونه دو( .5

 (سه)نمونه  حسن انجام كار  ضمانتنامه كسور .6

 مناقصه فرم درخواست آزادسازی ضمانت نامه شركت در .7

 دهندهفرم مشخصات و سوابق پیشنهاد .8

 دست اجرا و ظرفیت آماده به كارفرم خوداظهاری اعلام كارهای در .9

 و مدارک عمومی مناقصه و پیمان   و اسناد  تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیتهای ناشی از مقررات .10

 فرم بازدید از محل پروژه   .11

 فنی مناقصه گران  -دستورالعمل ارزیابی كیفی .12

 قرارداد  .13

 شرح كار، خدمات و ملزومات  .14

 مورد نیاز   تجهیزاتلیست حداقل   .15

 مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل ها .16

 مشخصات فنی خصوصی  .17

 جمهور ریزی و نظارت راهبردی رئیس   برنامه  معاونت  03/03/1378مورخ    1088/102-842/54شماره  شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه   .18

 شرایط خصوصی پیمان  .19

 رنامه زمانبندی انجام كار ب .20

 و تفکیك بهای مقادیر كار  قیمتجداول   .21

 ها و مشخصات اجرایی  نقشه .22

 لیست سازندگان مجاز  .23

 ترابر حمل و نقل گهر زیست شركت    موازین و الزامات ایمنی بهداشت و محیط .24
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 شرح مختصر کار 

 .پیوست آمده استکه شرح فعالیت ها در "نرابر سیرجا ت احداث ساختمان اداری شرکت گهرتکمیل  مناقصه  "

تست، اجرا،  تامین،  كار:  اندازیشرح  شركتتکمیل  و راه  اداری  تکمیلدر  سیرجانترابر گهر ساختمان  باقیمانده  قالب  تکمیل  كارهای  شامل   ،

ابنیه، تاسیسات برقی  4تا1طبقات برآورد پیوست  و پست برق مطابق با نقشه ها، اسناد و  (كامل دكوراسیون داخلی  به همراه تهیه و نصب)شامل 

 . اسناد

اجرایی  كارفرما در:تبصره از  پست برق وحذف عملیات  اقلام و تجهیزات اصلی  سالن،    هایدیواری   كاغذجمله  همچنین حذف بخش تامین برخی 

صورت حذف  مبلغ اولیه پیمان( اختیار داشته و در25) %شرایط عمومی پیمان ، بدون محدودیت كاهش كار تعیین شده دربرقیموكت و تجهیزات  

 . باشدگرفته شده در برآورد می های در نظر  حق اعتراض نداشته و موظف به نصب لوازم و تجهیزات مطابق ردیف  ك از موارد مذكور پیمانکاریهر

 

 دستورالعمل شرکت در مناقصه شماره: 0106/ 1404

 :موضوع مناقصه

 " تکمیل احداث ساختمان اداری شرکت گهرترابر سیرجانعملیات  "

 خیابان شهید محمد منتظری   بلوار مالك اشتر،  سیرجان،  محل اجرای كار: .1

  1.04ضریب منطقه ای    و1.41با احتساب ضریب بالاسری    1404  سالاجرای قیمت تهیه واساس  ریال بر  95.632.328.770  : كار بلغ برآوردم .2

 هزینه تجهیز و برچیدن كارگاه.   و

 ماه شمسی   9مدت زمان اجرای كار: .3

 شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان   كارفرما: .4

 ترابر سیرجان دستگاه نظارت: مدیریت امور عمرانی شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر .5

 ترابر سیرجان دستگاه مناقصه گذار: شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر .6

در .7 تضمین شركت  مبلغمبلغ  است    ریال10.000.000.000مناقصه  ریال(  میلیارد  زیر)ده  مشروحه  از صورتهای  یکی  به  باید  اسناد    كه  با  همراه 

 .به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود "الف"در پاكت    مناقصه

 ضمانت نامه بانکی به نفع كارفرما الف:  

 حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان   واریز وجه به حساب اعلام شده از طرف شركتب:  

افتتاح پیشنهاد بوده و برای سه ماه دیگرحداقل سه ماه پس از  های فوق باید  مدت اعتبار تضمین • نیز قابل تمدید باشد و علاوه برآن    تاریخ 

 . های بانکی باید طبق فرمهای مورد قبول تنظیم شودضمانت نامه 

 . باشد  می 1404/ 04/ 17مورخ  سه شنبه روز  14ساعت مهلت تسلیم پیشنهادها ،    آخرین .8
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 نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها: .9

 03442256147دبیرخانه مركزی تلفن  -3نبش صفارزاده-روبروی دادسرا-سیرجان بلوار دكتر صفارزاده

 .با پیشنهاد قیمت تسلیم شود  اهجمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همر زتمام اسناد مناقصه، ا   .10

الزامی خواهد  به   .11 از امضا  بود  منظور آشنایی با محل و موقعیت پروژه، بازدید از پروژه و سایت با هماهنگی قبلی با كارفرما  و بایستی بازدیدكننده پس 

ب  به  نیاز  ارائه دهد. )لازم به ذكر است در صورت تجدید مناقصه  از سوی  صورت جلسه مربوطه، یك رونوشت از آن را به همراه اسناد به مناقصه گزار  ازدید 

 و عدم حضور در تاریخ مذكور به منزله تایید شرایط می باشد.(   مناقصه گرانی كه صورت جلسه مربوطه را امضا نموده اند نمی باشد

 . قیمت بوده و دارای آنالیز بهاء باشد  نازلترینگری به عنوان برنده شناخته خواهد شد كه قیمت پیشنهادی وی    مناقصه  از نظر كمیسیون مناقصه، .12

در  .13 مناقصه  برنده  كلچون  جمع  مبلغ  براساس  فنی  یکسان  و پیشنهادی  شرایط  میشود  مشخص  واحد پیمانکاران پیمانکاران  قیمت  پیشنهاد  خود  را 

 :بررسی پیشنهادات عمل میگرددنمایند بنابراین شرایط زیر درمی

ازدر.13-1 پس  مناقصهصورتیکه  برنده  محاسبات  شود  كنترل  جمع مشخص  از  كه  بیشتر عدد كل  قیمت پیشنهادی  واحداست  نسبتهای  همان  كاهش    به 

 .ابدیمی

 .باشدعدد پیشنهادی كمتر است قیمت كمتر ملاک عمل می كنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود كه جمع از صورتیکه پس ازدر.13-2

 . باشدآیتم با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد ملاک محاسبه عدد كمتر می درصورتیکه قیمت كل هر.13-3

 سایر شرایط: 

 . مختار است  خسارت  بدون جبران یك یا تمام پیشنهادات واصله بدون آنکه محتاج به ذكر دلیل باشد و  شركت در رد یا قبول هر .1

از انقضای مهلت مقررتسلیم شده باشد    یا پس  آگهی اختلاف داشته و، فاقد تضمین، پیشنهادهایی كه با شرایط مندرج در، مشروطبه پیشنهادات مبهم .2

 . ترتیب اثر داده نخواهد شد

 . ترتیب اثر داده نخواهد شد  بسته بندی آن رعایت دستورالعمل نشده باشدبه پیشنهاداتی كه برخلاف دستورالعمل مناقصه تهیه شده یا در .3

پیش نویس قرارداد حاضر ثبت نموده و  4قیمت و ماده  اددر برگ پیشنه  ود رااساس پیش نویس قرارداد پیوست، قیمت پیشنهادی خلازم است پیمانکار بر  .4

 . قرار دهد "ج"آنان را در پاكت  

خواهد شد. متخلفین تحت تعقیب قانونی    كرده باشند بنا به تشخیص دستگاه اجرائی، مناقصه ابطال  دهندگان تبانیكه پیشنهاد هرگاه وقوف حاصل شود .5

 . های بعدی محروم میشوندمناقصه قرار گرفته و از شركت در

گونه سوال و هماهنگی  جهت هر  .باشدمی  مقرر شده است و الزامی10س ساعت  أ ر1404/ 04/ 08مورخ    شنبهیکمحل اجرای موضوع قرارداد روز  بازدید از .6

 تماس حاصل فرمایید.  امیرحسین رئیسیآقای مهندس    73104821390این خصوص با همراه  لازم در

پذیرفته  سوی برنده مناقصه، مسموع واز  عدم اطلاع از شرایط و مقتضیات انجام كارمرحله اجرای قرارداد مربوطه، هیچگونه عذری دال بربدیهی است در .7

 . نخواهد بود

و ناظر شخص حقیقی یا  سیرجان  ترابرحمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر  شركتامور عمرانی  حسن اجرای موضوع مناقصه به عهده مدیریت  نظارت بر .8

 . حقوقی میباشد كه كتباً توسط مرجع مذكور، معرفی و ابلاغ خواهد شد
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سوی مناقصه گران یا به هر دلیل دیگر و   مناقصه گزار، میتواند تا آخرین روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها، در پاسخ به توضیحات درخواست شده از .9

 .گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازدتسلیم یایا موعدبه عمل آورده و اسناد مناقصه تجدیدنظرهایی، درالحاقیهدید خود، با صدور به صلاحیا

در .10 تجدیدنظر  تغییرهرگاه  مستلزم  مناقصه  مراتب طی اسناد  باشد،  مناقصه  موضوع  میالحاقیه  كارهای  اعلام  اعمال  ای  برای  كافی  فرصت  و  گردد 

 . اصلاح و تغییر، به مناقصه گران داده می شود

 . الحاقیه ها از طریق وبسایت كارفرما منتشر می شوند و اجزای جدایی ناپذیر اسناد مناقصه محسوب می شوند .11

اسناده .12 باشند و یا ضمن مطالعه  ابهامی داشتـه  اسناد و مدارک مناقصه  از مناقصه گران كه نسبت به مفهوم  و مدارک مناقصه، اختلاف،    ر یك 

گزار اطلاع داده    اسناد و مدارک مناقصه مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه  اشتباه، قلم خوردگی و یا تناقضی مشاهده نماید باید حداكثر تا پنج روز پس از انتشار

 .اینصورت هیچ ادعایی بعداً پذیرفته نیست و تقاضای توضیح كتبی نماید. در غیر

گزار اعلام و جزو   سوی دستگاه مناقصه  هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصـه و نحوه تغییر و تسلیم آنها از  .13

 . اسنـاد و مدارک پیمان منظور خواهد شد

پیشنهادها برای خود محفوظ میدارد و    گزار حق تغییر، اصلاح، تمدید یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبـل از انقضای مهلت تسلیم  مناقصه .14

هایی كه قبلأ آگهی مناقصه توسط آن ها منتشر شده )در مورد روزنامه های    اگر چنین موردی پیـش آید مراتب به صورت عمومی و نشر آگهی در روزنامه 

  محدود مراتب به مناقصه گر ابلاغ میشود و در صورتی كه پیشنهادی قبل از ابـلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد،   مناقصاتمی گردد و در  مسراسری( اعلا

مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها    پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید. از آنجا كه ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و

پیشنهادها را به تعویق اندازد به نحوی كه آنان فرصت كافی برای اصلاح و تجدید نظر    گزار میتواند آخرین مهلت دریافت باشد، در این صورت دستگاه مناقصه

 . باشند. ضمناً در این خصوص مناقصه گران حق هر گونه ادعا و مطالبه خسارت را از خود سلب و اسقاط می نمایند در پیشنهاد خود را داشته 

اسناد مناقصه را به دقت بررسی كرده و تمام اطلاعات لازم مانند   مناقصه .15 از تسلیم پیشنهاد مناقصه،  باید قبل  های    حمل و نقل، وضع راه  گر، 

و مقررات نافذ و جاری را، به دست آورد. مناقصه گر، پس از تسلیم    دسترسی، بنادر، محل و موقعیت كارگاه و حوالی آن، شرایط جغرافیایی و محلی و قوانین 

 . خود كند  پیشنهاد، نمی تواند استناد به ناآگاهی یا اشتباه

صورت كتبی یا الکترونیکی )ارسال    هر یك از مناقصه گران كه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالی داشته باشد، می تواند به  .16

گر قسمتی از مفاد اسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از    بنماید. اگر به نظر مناقصه  گزار را مطلع كند و تقاضای دریافت توضیح كتبی  فکس و یا ایمیل(، مناقصه

 داشه باشد، مناقصه گر باید این اشتباه و اشکال را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعکس نموده و در صورت   نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره 

مهلتی كه برای این منظور تعیین شده    گزار، به درخواستهای ارائه توضیح یا اصلاح اسناد مناقصه كه در  اقتضا، پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه كند. مناقصه

 . ون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه، از نظر وی تلقی خواهد شدبد  كتباً پاسخ خواهد داد. عدم اظهارنظر مناقصه گر، به منزله  است، دریافت كند

 : ( از طریق نشانیشركـــــت گـهـــــرتـــرابـــــردریافت ایمیل توسط دستگاه مناقصه گزار )دبیرخانه  

info@gttmco.com   امکان پذیر می باشد5614720344 :و دریافت فکس از طریق شماره . 

پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد    گر باید كلیه اسناد و مدارک مناقصه را به دقت مطالعه نماید و به هر حال شركت در مناقصه و امضای  مناقصه .17

گر با تجربه میتواند به دست آورد، به دست   شد كه تمامی اسناد و مدارک مناقصه را به دقت خوانده و هرگونه اطلاعات مربوطه آنها را تا حدی كه یك مناقصه

 . آن ها هیچگونه ابهام و یا جهلی برای او وجود ندارد و بعداً نمیتواند به جهل خود استناد نماید آورده است و نسبت به هیچ جزء از

mailto:info@gttmco.com
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اطلاعات فراهم شده از سوی    گر یا واگذاری قرارداد، صحت و سقم  گزار این حق را برای خود محفوظ میدارد كه قبل از انتخاب مناقصه  مناقصه .18

 . گزار را میپذیرد گر با تسلیم پیشنهاد، این حق بررسی از سوی مناقصه   گر را بررسی كند و مناقصه  مناقصه

به    رئیسیكارفرما )آقای مهندس    قص، ایراد، تناقض و... در اسناد مناقصه و متن قرارداد حاضر، مراتب را به نماینده ندر صورت مشاهده هرگونه   .19

 .اعلام نمایید(09137310482  شماره تماس

 كلیه مدارک ارائه شده بایستی؛ .20

 . دارای شماره صفحه باشندالف(  

در صورت عدم رعایت این مهم، امکان  )تفکیك شوند(Divider) بخشهای ارزیابی مشخص شده و توسط برگه جداكننده    یهمهعنوان بندی مربوط به  ب(  

 ( عدم بررسی اسناد مربوطه وجود خواهد داشت 

برابر با اصل و طبق یك لیست در اسناد    كلیه مدارک و همچنین مدارک مهم و امتیازآور از جمله قراردادها، گواهینامه صلاحیت، تائیدیه بیمه و... بصورتج( 

 . مشخص و ارائه شوند

 

 برگ پیشنهاد قیمت و شرایط تکمیل و ارسال آن 

لاک و مهر  بسته دیگری گذاشته و    بصورت مجزا و لاک و مهر شده بشرح زیر تهیه و جمعاً در پاكت سر "ج"و   "ب"،   "الف"پیشنهاد باید در پاكات   .1

 : رسیدگی خواهند شد( و روی پاكت نوشته شود  گردد )عدم مهر و موم پاكات بصورت مجزا از یکدیگر، منجر به حذف از لیست

 0106/1404ه  پیشنهـــــاد مناقصه عمومی شمار 

 " ترابر سیرجانساختمان اداری شركت گهر  تکمیل احداث  عملیات ":موضوع

 نشانی پیشنهاد دهنده: -

 تاریخ تسلیم پیشنهاد:-

اول آنها كافی است( باید توسط    نامه ها كه مهر و امضاء و ارسال برگ   ها و شیوه  كلیه صفحات اسناد مناقصه )بجز شرایط عمومی پیمان، آیین نامه .2

مورخ    سه شنبهروز  14ساعت  مهر شده قرار داده شود و حداكثر تا    پیشنهاد دهنده مهر و امضاء شده و مطابق با دستورالعمل در پاكات دربسته و لاک و

 دبیرخانه دفتر مركزی واقع در محل شركت به صورت دستی تحویل داده شود.ه آدرس دفتر  ب 1404/ 04/ 17

 .بعد از تاریخ تسلیم، اعتبار داشته باشد روز 90پیشنهاد مالی ارائه شده در مرحله بعد از بررسی پیشنهادات فنی باید تا   •

 :باید محتوی مدارک زیر باشد "الف"پاكت   .3

سایراسناد   ذیل واعلام شماره حساب جهت برگشت سپــرده، به حساب ریال(ده میلیارد ریال )000،000،000،10ضمانتنامه بانکی یا اصل حواله واریز مبلغ   -

 .مورد قبـــول نمی باشد

 بانك.................... 
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 صادر شود.   ضمانت نامه شرکت در مناقصهتذكر مهم: ضمانت نامه اخذ شده می باید با عنوان  

 گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی  -

 

 :باید محتوی مدارک زیر باشد  " ب"پاكت  .   4

ارزیابی کیفی  كلیه مدارک مربوط به    - الزامی  )موجود به پیوست اسناد مناقصهگران    فنی مناقصه  –دستورالعمل  جهت ارزیابی و شركت در مناقصه 

 ( باشدمی

 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور )الزامی(  رشته ابنیه  در   5  گواهینامه تأیید صلاحیت پیمانکاری معتبر با رتبه -

 برنامه زمانبندی)مطابق با مدت پروژه(   -

 برابر با اصل  "اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شركت )مرتبط با موضوع قرارداد ( حتما -

 ل( برابر با اص "مجاز)حتما  تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغییرات شركت حـــاوی معرفی صاحبان امضاء های  -

 )سال اخیر)جهت ارزیابی الزامی است5ارائه رونوشت قراردادهای مشابه آن شركت منعقد شده در   -

 )جهت ارزیابی الزامی است ( ارائه رونوشت مدارک تحصیلی و سوابق كاری و گواهینامه های تخصصی اخذ شده پرسنل كلیدی آن شركت  -

 ارائه مدارک ملکی )استیجاری( ماشین آلات دال بر توان تجهیزاتی آن شركت )جهت ارزیابی الزامی است(   -

 ارائه مدارک مربوط به توان مالی   -

 گواهی تائید صلاحیت از مراجع ذیصلاح   -

 گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعی   -

 مدارک مثبته ثبت نام اینترنتی مربوط به مودیان مالیات بر ارزش افزوده   -

 ( پیشنهاد دهندگان اهمیت زیادی دارد  تکمیل این فرم جهت ارزیابی فنی" )پرسشنامه ارزیابی  پیمانکاران  "رم تکمیل شده  ف  -

 محلهای كاری قبلی  ایمنی در شركت و –ایمنی از جملـــه سابقه حوادث و مشکلات بهداشتی    -ارائه عملکرد گذشته بهداشت    -

مرتبط با نوع فعالیت پیمانکار و خطرات و    ایمنی(-یا نظام نامه بهداشتیHSE Manualایمنی ) در قالب _   ارائه دستورالعملها و روشهای اجرائی بهداشتی -

 ایمنی مربوطه  –عوامل زیان آور بهداشتی  
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و کلیه اوراق    قالب لوح فشرده ارایه گردد در pdfتذکر مهم : لازم است مدارک ارسالی مربوط به پاکت )ب( در قالب زونکن و یک نسخه فایل  

 . اعلام گردد  برگ شماری شده و بر روی یک صفحه تعداد اوراق هر زونکن

 :باید محتوی مدارک زیر باشد "ج  "پاکت  .5

آن ها كافی است(    اول   صفحهامضای    كلیه اوراق حاضر )اسناد مناقصه بجز آیین نامه ها ،شیوه نامه ها، بخشنامه ها و شرایط عمومی پیمان كه مهر و -

 . مهر و امضاء شده توسط صاحبان امضای مجاز

 . برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت -

 . و تفکیك بهای مقادیر كارمهر و امضاء شده توسط صاحبان امضاء مجاز  پیشنهاد قیمت   جداول )تکمیل شده( -

 .كارگاه، بیمه نامه ها و... باشد  برچیدن   برگیرنده كلیه كسورات، هزینه ها، سود، هزینه های تجهیز و  قیمت پیشنهادی باید بصورت رقم ناخالص و در .6

به نفع كارفرما ضبط و كارفرما چنانچه    درصورتیکه برنده اول ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ برنده شدن مناقصه حاضر به امضاء قرارداد نشود سپرده وی  .7

حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده ایشان نیز به ترتیب ضبط خواهد    آنها نیز  نماید و اگر  صلاح بداند با برندگان دوم و سوم نسبت به عقد قرارداد اقدام می

 .دهندگان آزاد خواهد شد شد.در پایان مناقصه سپرده سایر پیشنهاد

 .فوق اعلام دارد  2مهلت مندرج در بند    تا "دهنده پس از دریافت اسناد مناقصه مایل به شركت در مناقصه نباشد باید انصراف خود را كتبا   چنانچه پیشنهاد .8

مناقصه را بدون تغییر ،حذف و یا    پیشنهاد باید واضح و بدون خط خوردگی و با یك خط تکمیل شده باشد. پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک .9

 .گزار تسلیم نماید قراردادن شرط در آن،تکمیل ،تنظیم و مهر و امضاء مجاز نموده و به دستگاه مناقصه

خوردگی نداشته باشد. در صورت    پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث كامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم   .10

مردود  خلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین كافی، آن پیشنهاد    وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و بر 

 . است و عینا به پیشنهاد دهنده مسترد می شود

 . امضا اوراق تعهد آور الزامی است  آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی و كپی صفحه اول شناسنامه دارندگان حقارائه آگهی تاسیس و    .11

 

 "برگ پیشنهاد قیمت "

 

در مناقصه ، شرایط عمومی    مضا كننده زیر پس از بررسی و آگاهی كامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركتا -

كار و قیمت های برآوردی كار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات   مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، نقشه های كلی و تفضیلی اجرائی ، فهرست مقادیر

حمل و نقل   شركت "  اداری  احداث ساختمان  تکمیل  عملیات   "مدارک و اسناد مناقصه  و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، بطور كلی تمامی

 : یشنهاد می نمایم كه  و پس از بازدید كامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهای مورد مناقصه ،تركیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان  
مبلغ  .1 به  پیمان  و  مناقصه  مدارک  و  اسناد  در  مندرج  مشخصات  و  شرایط  اساس  بر  را  فوق  مناقصه  موضوع     عملیات 

       )به حروف(     ...    .......                                         .ریال انجام دهم                                                                                         )به عدد(   
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 .ضریب پیمان برابر ................ می باشد

هر * و  اجرای عملیات  و  ،حمل  لوازم  و  تجهیزات  و  تهیه مصالح  پیمانکار جهت  قیمت  پیشنهاد  الذکر شامل  فوق  در    مبلغ  دیگر  هزینه  گونه 

 . راستای انجام تعهد می باشد

 . مبلغ پیشنهادی بدون مالیات بر ارزش افزوده میباشد که در صورت مشمول شدن قرارداد به صورت مجزا توسط کارفرما پرداخت می گردد

 :چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم كه .2

روز از تاریخ 7حداكثر ظرف مدت  اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات الف:

 . تضمین شركت در مناقصه اینجانب ضبط می گردد  استثنای روزهای تعطیل( تسلیم نمایم. در غیر این صورته  ابلاغ بعنوان برنده مناقصه )ب

  لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمایم و كلیه كارهای موضوع   و تجهیزات  ماشین آلاتدر صورت نیاز به  ظرف مدت مقرر در پیمان ،  ب:  

 . پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه باتمام رسانم

 . تأیید می نمایم كه كلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفك این پیشنهاد محسوب می شود .3

پیشنهادات بدون نیاز به ذكر   اطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری كار به هر یك از پیشنهادات ندارد . و در رد یا قبول هر یك از .4

 . دلیل مختار است

 . در تهیه نرخ پیشنهادی موارد ذیل مورد نظر بوده و در نرخ پیشنهادی منظور شده است .5

 . أیید می شود كه جدول خلاصه تفکیك قیمت كل و همچنین اقلام تفکیکی مبلغ پیشنهاد پیمان تکمیل و ارائه گردیده است. ت1-5

 . مربوطه می باشد   نرخ پیشنهادی شامل كلیه هزینه های افراد، تجهیزات و ماشین آلات و خرید اقلام ، اجرای عملیات و سایر هزینه های.  2-5

 : نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز و اسناد تعهدآور/ امضاء / مهر شركت

 

1.          ..................................................................2 ...................................................................... . 

 

 

نموده و از مفاد آن كلاً و جزئاً    لیه اسناد، مدارک و ضمائم مندرج در سند پیمان و شرایط مناقصه را كه با انجام كار موضوع پیمان ارتباط دارد مطالعه. ك5-3

 . اطلاع حاصل شده است 

میزان دستمزدها و    و سرویسهای لازم برای اجرای كار اطمینان حاصل نموده و همچنین  مورد نیاز  نسبت به امکان تامین افراد و تجهیزات و ماشین آلات.  4-5

 . سایر هزینه های مربوط به تجهیزات و ماشین آلات و خرید كالا را در قیمت مذكور از هر جهت منظورنموده است
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، مالیات  بیمه تامین اجتماعی  آئین نامه های مربوط بهویژه قانون كار وه  های ناشی از اجرای قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به طور اعم ب  هزینه .  5-5

 .توجه به شرایط خصوصی پیمان منظور شده استنیز با  ، بارگیری و باراندازی، همچنین هزینه های حمل و نقلو عوارض متعلقه در رابطه با این مناقصه

كه مطالبات كافی  تائید می نماید  در تهیه این پیشنهاد علاوه بر هزینه های ناشی از مفاد فوق الذكر سایر هزینه ها نیز در نظر گرفته شده و این شركت.  6-5

 . بعمل آورده و هیچ نکته ابهامی باقی نمانده است 

توجه به مدت اجرای پروژه در نظر   آب و هوا، نزولات جوی، موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی محل كار و امکانات اجرای عملیات در فصول مختلف را با. 7-5

 .گرفته شده است

 . درصد برآورد را تشکیل می دهد، ارائه آنالیز ضروری است و پیشنهاد های فاقد تجزیه بها مردود خواهد بود  40رای ردیف هایی كه جمع آنها حداقل.  ب8-5

 نماید.   نماید كه به محض امضاء و مبادله پیمان و ابلاغ شروع كار از سوی كارفرما نسبت به شروع كارهای موضوع پیمان اقداماعلام می  .6

از ط .7 آن  قبولی  اعلام  است پیشنهاد حاضر و  نرسیده  امضاء طرفین  به  پیمان  مادام كه سند  واقع شود  قبول  این شركت مورد  پیشنهاد  رف  درصورتیکه 

 . كارفرما در حکم پیمان معتبر تلقی خواهد شد

 : مدارک و اسنادی كه به ضمیمه ارسال می گردد به قرار زیر می باشد  .8

 گیرند. لاک و مهر شده ( در یك پاكت مجزا و بصورت مهر و لاک شده قرار "ج "و   "ب"،"الف"كلیه اسناد و مدارک مناقصه )پاكات  .  1-8

 . بدینوسیله تائید می نماید كه كارفرما در رد یا قبول این پیشنهاد با توجه به آئین نامه معاملاتی خود اختیار كامل دارد.  2-8

 . ماه قابل تمدید است  3ماه بوده و تا    3مهلت اعتبار این پیشنهاد قیمت، از زمان بازگشایی پاكت های مالی  .  3-8

 : با تأیید مجدد مراتب فوق نسبت به امضاء این نامه مبادرت می نمایند.  4-8

 : نام شركت / پیشنهاد دهنده

 : آدرس شركت / پیشنهاد دهنده

 : كد اقتصادی شركت / پیشنهاد دهنده 

 : نام و سمت صاحبان مجاز و اسناد تعهدآور / پیشنهاد دهنده 

 : تلفن ثابت مدیرعامل                                        امضا / مهر شركت / پیشنهاد دهنده : 

 تلفن همراه مدیرعامل:  
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 .............................................  بسمه تعالی                                                     

 ضمانتنامه شرکت در مناقصه                                                                                        

 )نمونه یك(                                                                                            

      از*              ،درمقابل***                این**          شركت نماید،             مایل است در مناقصه****                     به نشانی:            نظر به اینکه*       

اطلاع دهد كه پیشنهاد شركت كننده نامبرده مورد     به این**                       ریال تضمین و تعهد مینماید چنانچه***                برای مبلغ            

ریال هر مبلغی        قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است، تا میزان             

بدون اینکه احتیاجی به اثبات ، استنکاف یا               مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای كتبی واصله از سوی***            را كه***             

 بپردازد.                       ***د رك  اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشه باشد، بی درنگ در وجه یا حواله

روز            اداری  ساعت  آخر  تا  و  است  ماه  سه  نامه  ضمانت  این  اعتبار  كتبی***                                مدت  درخواست  بدون  مدت  این  باشد  می  معتبر 

نخواهد مدت اعتبار این ضمانت نامه را تمدید كند و یا *                  موجب این      برای حداكثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه**         

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این       را موافق با تمدید ننماید**               تمدید را فراهم نسازد و**     

 پرداخت كند.                 ضمانت نامه را در وجه یا به حواله كرد ***    

 *عنوان مناقصه گر 

 **عنوان بانك یا شركت بیمه گر

 *** عنوان مناقصه گذار 

 **** موضوع قرارداد مورد نظر 

 . صادر شودضمانت نامه شرکت در مناقصه تذكر مهم: ضمانت نامه اخذ شده می باید با عنوان        

 . دبا دستور مرجع قضایی امکان جلوگیری از ضبط ضمانت نامه وجود دار
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 .............................................  بسمه تعالی                                                                                         

 انجام تعهدات ضمانتنامه                                                                                          

 )نمونه دو(                                                                                              

دارد،این مبلغ**                            است قصد انعقاد قرارداد****                  اطلاع داده           به نشانی:              به این**                     نظر به اینکه*  

ریال بمنظورانجام تعهداتی كه بموجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمیت                 برای مبلغ                     ***        از*               درمقابل

و قبل از انقضای سر رسید این ضمانتنامه به این **                          اطلاع دهد كه *                      "  و اعهد می نماید در صورتی كه ***                     كتبا

 ریال ، هر مبلغی را كه ***     از اجرای هر یك از تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است تا میزان                

آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و طالبه كند به محض دریافت اولین تقاضای كتبی واصله از سوی ***                  بدون  م

 بپردازد.           قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله كرد***  

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین                 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر ساعت اداری روز                است و بنابه درخواست كتبی***

انتنامه را تمدید كند و  شده ، برای مدتی كه درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه **                                 نتواند یا نخواهد مدت این ضم

متعهد است بدون آنکه احتیاجی به  یا *           موجب این تمدید را فراهم نسازد و تنواند **                       را حاضر به تمدید نماید، **                     

 مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله كرد ***                     پرداخت كند. 

 *عنوان مناقصه گر 

 **عنوان بانك یا شركت بیمه گر

 *** عنوان مناقصه گذار 

 **** موضوع قرارداد مورد نظر 

 *نمونه ضمانت نامه کسور حسن انجام کار متعاقبا به برنده مناقصه اعلام می گردد.        

 

 .............................................  بسمه تعالی                                                  

 درخواست آزادسازی ضمانت نامه شرکت در مناقصه                                                                    

 گهرترابر دبیر كمیسیون معاملات شركت  -زیدآبادیناب آقای مهندس  ج

 با سلام و احترام 

 .................................................................... ا عنایت به حضور این شركت در مناقصه شماره ............................................. با موضوعب

به نفع آن شركت محترم، خواهشمند است در صورت وجود   ................................................ و صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه از بانك ................... به شماره

 . به ابطال و استرداد آن دستور اقدام مقتضی را صادر بفرمایید شرایط آزادسازی ضمانت نامه، نسبت 

( لطفأ نماینده خود را  37غربی طبقه دوم پلاک    22سعادت آباد،خیابان علامه شمالی،كوچه  )  دفتر تهران  در صورت تمایل به دریافت ضمانتنامه در محل  )

 .( بفرمایید معرفی

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                   

   مهرو امضا                                                                                                                       
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ارسال گردد، لذا  info@gttmco.com   گهرترابرلازم به ذكر است درخواست موجود پس از تکمیل اطلاعات می بایست به ادرس ایمیل دبیرخانه شركت  

روبروی    -بلوار دكتر صفارزاده -  سیرجانبه نشانی:    گهرترابرپس از حصول شرایط ابطال، ضمانت نامه باطل شده و به نشانی دبیرخانه دفتر مركزی شركت  

است    3نبش صفارزاده-دادسرا بدیهی  نمایند.  اقدام  نامه خود  به دریافت ضمانت  آدرس مذكور نسبت  به  مراجعه  با  میتوانند  مناقصه گران  ارسال میگردد. 

 .ضمانتنامه با ارائه كارت شناسایی معتبر به نماینده مناقصه گران عودت می گردد

 

 

 بسمه تعالی

 فرم مشخصات و سوابق پیشنهاد دهنده

 .................................................. :..............................................................                       نام اختصاری:...........................نام شركت

 نام قبلی:................................................................. 

 آدرس دفتر مركزی شركت:........................................................................................................ 

 ................................................................ شماره های تلفن:................................................................................   شماره های نمابر:...........

 ............................................................ نشانی پست الکترونیکی:..................................................................   كداقتصادی:.........................

 مشخصات ثبتی شركت:

 _______ محل ثبت______________________ تاریخ ثبت_______________________ شماره ثبت

 ________________________ نوع ثبتی

 __________ تعداد كل سهام _________________ سرمایه ثبتی  ____________________ تاریخ تاسیس

 _____________ مبلغ هر سهم

 رشته، گرایش كاری و رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 

1.............................................................. ............................... 

2 ............................................................................................. 

3 ............................................................................................. 

4 ............................................................................................. 
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 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 

 نام و نام خانوادگی عنوان  ردیف
نوع مدرک  

 تحصیلی 
 تاریخ اخذ مدرک 

سال شروع همکاری با  

 شركت 

صاحب امضائ مجاز  

 شركت 

      مدیرعامل  1

      رئیس هیئت مدیره  2

      عضو هیئت مدیره  3

      عضو هیئت مدیره  4

      عضو هیئت مدیره  5

 نمونه مهر: 

 توضیح:           

 .گذاشته شود  (x) در صورتیکه هر یك از اعضاء هیئت مدیره صاحب امضاء مجاز می باشند در ستون مربوطه علامت -1

 .كپی آخرین مدارک تحصیلی ضمیمه گردد2-

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا وظرفیت آماده بکار 

 .ارایه رونوشت روزنامه رسمی مربوط به ثبت و همچنین در صورت تغییرات، ارایه روزنامه آخرین تغییرات شركت الزامی است

 .ارایه رونوشت گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیات و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری الزامی است

   آیا رونوشت روزنامه رسمی و تصویر آخرین تغییرات پیوست می باشد؟      بله                   خیر

 آیا رونوشت گواهی نامه ثبت مودیان مالیاتی پیوست می باشد؟               بله                   خیر

 آیا رونوشت كارت شناسایی ملی پیوست می باشد؟                              بله                   خیر

 آیا رونوشت گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری پیوست می باشد؟                بله                   خیر 
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امضاء كننده زیر متعهد می گردد در تاریخ18مطابق ماده    ، اجرایی  ارجاع كار در جهت رعایت ظرفیتهای  نامه  برای    ....................................... آیین 

یا كارهایی كه اخیرا برنده شده است به شرح   كارهای در دست اجراء و"  اداری  احداث ساختمان    تکمیل  عملیات  "مشاركت در مناقصه پروژه

برای   آگهی از ظرفیتهای اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجازدر دست اجراء، ظرفیت آماده به كار لازم ذیل می باشد و با

 .شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم

 رشته كار  نام پروژه  ردیف 
نام دستگاه اجرایی  

 طرف قرارداد 
 مبلغ قرارداد

مبلغ كاركرد  

 قرارداد 

ظرفیت پایه در  

 رشته 
 مانده ظرفیت 

        

        

 

ومطابق    تچنانچه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ظرفیت آماده بکار مذكور را تایید ننماید، مسئولیت تاخیر در اجرای پروژه بعهده پیمانکار بوده اس 

 . با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع كار با این شركت رفتار می گردد

 :تاریخ                                             

 امضاءصاحبان امضاء مجاز وو اسناد تعهدآور                                                   

شدن ان توسط پیمانکار    این برگ جزء لاینفك اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت به پیمانکار تحویل گردد وپس از تکمیل

مدارک مورد نیاز به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی    و  قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و بهمراه اسناد  ب پیشنهاد دهنده ، در پاكت  

 . ارسال گردد

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 04/04/1404

 شماره: 0106-01/1404

 پیوست: دارد

 فحه ص 73از  16صفحه 
 

 

ساختمان اداری   تکمیل لیاتتجدید مناقصه عم  

شرکت گهر ترابر سیرجان    

 

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

 بسمه تعالی

 تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه وپیمان 

 :مربوط به مناقصه عمومی

 " اداریاحداث ساختمان   تکمیل عملیات  "

این پیشنهاد دهنده از متن قوانین،    بدینوسیله تایید می نماید كه مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع كامل  -الف

 .نامبرده شده در بند ج ذیل می باشد  مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و بطور كلی اسناد و مدارک

و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات   همچنین بدینوسیله تایید می نماید كه اسناد و مدارک موضوع بند ))ج(( ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه -ب

دهنده بوده، تمامی مسئولیتهای لازم ونیز اجرای كامل آنها بدینوسیله توسط این   مقرر شده در آنها در ارتباط با این مناقصه و پیمان، مورد قبول این پیشنهاد

 شود.  پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان   -ج

 برای برگزاری مناقصات   حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان  ی داخلی شركت    آیین نامه .1

 آیین نامه و مقررات حفاظتی كارگاههای ساختمانی .2

 .خصوصی پیمانها و مقررات آنها  در مورد ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط  03/03/1378مورخ    1088/102-842/54بخشنامه شماره   .3

آخرین ویرایش( و سایر  55مشخصات فنی عمومی كارهای ابنیه نشریه )  128و ،  110نشریات شماره    مشخصات فنی و عمومی تاسیسات برقی و مکانیکی .4

 .با كارهای موضوع مناقصه و پیمان منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور  نشریات مرتبط

كاركنان .5 بیمه  به حق  راجع  آن  و ضمائم  ریزی كشور  برنامه  و  مدیریت  سازمان  از سوی  عمرانی    آخرین بخشنامه های صادره  غیر  در طرحهای  شاغل 

 )عالی تامین اجتماعی  )موضوع مصوبات جلسات شواری

كارفرمایان  24/04/1359   مورخ   5-1605/54شماره  بخشنامه   .6 قرارداد  فرم  و  كشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت  در   سازمان  معین  كار  جهت  كارگران  و 

 .كارگاههای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی

 مورد نحوه تحویل موقت تدریجی كار  در1359/ 23/02مورخ  1740-1/  5-/600/54بخشنامه شماره   .7

 ازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در مورد اشتغال س  24/5/71    مورخ  1-1400/54/6724شماره  بخشنامه   .8

 . وزارت كار و امور اجتماعی در خصوص ممنوعیت بکارگیری اتباع بیگانه  21/10/79ن مورخ   / 37694مصوبه شماره   .9

آیین نامه  در خصوص    11/12/81ه مورخ    23251/ ت  48013و مصوبه شماره و مصوبه شماره    02/09/84مورخ    158657/101بخشنامه شماره     .10

 . طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

 . در خصوص مدیریت ایمنی در كارگاههای عمرانی  1/9/88مورخ    447نشریه شماره     .11
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در مناقصات یك مرحله ای و دو  موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی    13/7/94مورخ    158764/94  بخشنامه شماره     .12

 مرحله ای. 

 .موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای دولتی  22/12/83ه مورخ    30374/ ت   73377تصویب نامه هیات وزیران به شماره   .13

-1028و شماره    21/10/1368مورخ    1-50/15895-4366  دستورالعمل نحوه واگذاری كار تاسیساتی همراه كار ساختمانی )بخشنامه های شماره .14

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.(   10/4/1369مورخ    54/4916-1

و مقررات جاری كشور كه به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و    حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجانسایر مقررات جاری شركت   .15

 . پیمان و اجرای آن می باشد

ها و   و سه نسخه از كلیه اسناد و نقشه برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت هفت روز پس از اطلاع از برنده شدن در مناقصه در دفتر مناقصه گزار حاضر شده

استثنای تضمینی كه در این مورد تسلیم نموده( و  ه  خود تسلیم داشته )ب  پیمان و شرایط عمومی و مانند آنچه را كه قبلاً امضاء نموده و ضمیمه پیشنهاد

شده است، تکمیل، امضاء و مهر نموده همراه تضمین لازم برای عقد پیمان به دفتر كارفرما تحویل نماید. در غیر   براساس پیشنهاد خود برنده مناقصه شناخته

و برنده مذكور حق هیچگونه    صورت تضمین شركت در مناقصه او كه تسلیم نموده است به نفع كارفرما و بدون هیچگونه تشریفات قضائی ضبط شده  این

نامه معاملات خود و دستورالعمل مربوطه، نفر دوم را به عنوان برنده    اعتراض و ادعائی نسبت به آن نخواهد داشت. در چنین مواردی كارفرما با رعایت آئین

 .نفر سوم را به عنوان برنده اعلام می كند  اعلام می كند و در صورت تکرار شرایط فوق الذكر

 :تاریخ                                                                                نام پیشنهاد دهنده:  

 :نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده 

تایید و قبول این مناقصه گزار و كارفرما    مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ناشی از پیمان و مناقصه، مورد  

 . نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد

 نام و امضای کارفرما                                                                        نام و امضای مناقصه گر 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 04/04/1404

 شماره: 0106-01/1404

 پیوست: دارد

 فحه ص 73از  18صفحه 
 

 

ساختمان اداری   تکمیل لیاتتجدید مناقصه عم  

شرکت گهر ترابر سیرجان    

 

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

 فرم بازدید از محل پروژه 

 1404/ 0106شماره  مربوط به مناقصه عمومی

 " اداریاحداث ساختمان   تکمیل عملیات  "

اعلام می نماید از محل اجرا عملیات تکمیلی   احتراما ، پس از بررسی و آگاهی از محل پروژه ، اینجانب .......................................... مدیر عامل یا نماینده شركت 

و با توجه به وضعیت موجود عملیات اجرا شده و كلیه مصالح موجود در پایکار و    پروژه فوق الذكر واقع در استان..................... شهرستان..................... بازدید

این بابت    كارگاهی موجود، متعهد می گردد در ارائه پیشنهاد قیمت كلیه جوانب و شرایط موجود كارگاه را لحاظ نموده و از   ساختمان ها و تجهیزات موقت

همجوار، راه های دسترسی، محل پیش بینی شده    پروژه های)  هیچگونه ادعایی در آینده نخواهم داشت و عملیات موضوع مناقصه را با رعایت تمام جوانب

 .امکانات محل انجام پروژه ( با قیمت پیشنهادی در برگ پیشنهاد قیمت انجام خواهم داد عوارض و توپوگرافی و  -جهت تجهیز كارگاه، موقعیت، اب و هوا

 :محل پروژه

 :تاریخ وساعت بازدید از پروژه 

 : امضاء پیشنهاد دهنده

 

 

 فرم اعلام آمادگی شرکت در ارزیابی کیفی 

اداری شرکت حمل و نقل  احداث ساختمان    تکمیل   پروژه احتراما بدینوسیله این شركت ضمن اعلام آمادگی خود نسبت به شركت در ارزیابی كیفی  

ارزیابی كیفی مناقصه گران اقدام نموده و كلیه مدارک    نماید كه نسبت به مطالعه و تکمیل دقیق اسناداعلام می ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان  

ارائه شده به صورت كلاسه بندی شده و منظم و در.............. صفحه تحویل و كلیه  و اسناد خواسته شده را به ترتیب و فرمت خواسته شده مطابق چك لیست

در قالب لوح فشرده كه روی آنها مهر و امضا شده، ارائه گردیده است. ضمناً این شركت اطلاعات  PDFصورت   مدارک پس از مهر و امضا عیناً اسکن شده و به

محاسبه    و مدارک پیوست آن را تأیید و مسئولیت اظهارات خلاف واقع و عواقب قانونی ناشی از آن و همچنین مسئولیت عدم ارزیابی و  مندرج در این سند 

 .امتیازات توسط مناقصه گزار را به دلایلی نظیر عدم ارسال یا ارسال ناقص اسناد و مدارک لازم را تقبل می نماید 

 

 :شركت مناقصه گر 

 :مهر و امضاء مجاز
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 فنی مناقصه گران – دستورالعمل ارزیابی کیفی  

 معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران 

 سوابق اجرایی  .1

 : تجربه و دانش)سوابق اجرایی(1فرم شماره  

سال اخیر قرار    5ابتدای قرارداد در بازه  )  سال اخیر  5فقره قرارداد مشابه با بیشترین مبلغ )برابر یا بیشتر از مبلغ قرارداد مذكور( در    4تذكر: لازم است اطلاعات  

 .الذكر درج شود  داشته باشد( در جدول فوق

 .رصد امتیاز این بخش الزامی استد  40تذكر: كسب حداقل  

 .كسب نخواهد شد كار مشابه با موضوع پروژه حداكثر امتیاز كسب می شود و در صورت كار غیر مشابه هیچگونه امتیاز  4در صورت ارائه  

 .ژه های ذكر شده توسط مناقصه گزار براساس سال و نرخ تورم معادل سازی خواهد شدومبالغ ارائه شده جهت پر

 .در صورت تحویل موقت و یا دائمی پروژه های مذكور، رونوشت برابر با اصل اسناد این امر ضمیمه شوند

 .قراردادهای فوق الزامی میباشدبا اصل  ارائه رونوشت برابر  

 حسن سابقه در کارهای قبلی  .2

یین امتیاز  در این ردیف ، شاخص ارزیابی اخذ شده از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری معیار ارزیابی بوده و ضریب مذكور ملاک تع

 هد بود. خوا

سال گذشته با استفاده از تاییدیه كارفرمایان ذیربط مبنی بر حسن اجرای   5در صورت عدم وجود شاخص مذكور ، ارزیابی بر مبنای حسن اجرای پروژه ها در 

 كار ) از جمله رضایت نامه ، تشویق نامه ، تقدیرنامه و ...( 

 معیار ارزیابی حسن سابقه 
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 امتیاز  حداقل مورد نیاز  شرح  ردیف

/ت  48012تصویب نامه  10ی)موضوع تبصره راهبردی ریاست جمهورشاخص ارزیابی از معاونت برنامه ریزی و نظارت  1

( 11/12/81مورخ 23251  
به 56شاخص ارزیابی   

 بالا 

100 

سال  10حسن انجام كار در كارهای انجا شده در   2

 گذشته 

 

 نداشتن فسخ پیمان 

 

ارائه نامه از معاونت برنامه ریزی  

و نظارت راهبردی ریاست  

 جمهوری

 

10 

نامه   رضایت نامه و تشویق  20 دو فقره تشویق نامه  

 70 براساس اطلاعات جدول پیوست  حسن سابقه در كارهای قبلی 

 تذكر

 .نامه ضمیمه گرددرونوشت رضایتنامه، تقدیرنامه و تشویق .1

 . ارائه فرم ارزشیابی از كارفرمایان قبلی مطابق پیوست الزامی است .2

 احتساب می گردد.   0.8و برای سایر پروژه ها با ضریب  1امتیاز حسن سابقه كار برای پروژه های ذكر شده در بخش سوابق اجرایی با ضریب   .3

ذشته انجام شده است در جدول زیر درج شود.)پروژه های  كامل كارهای انجام شده و یا در حال انجام كه توسط پیمانکار در طی دوره پنج ساله گمشخصات  

 مشابه( 
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 فرم گواهی حسن انجام کار 

 ........................................................دستگاه اجرایی / شركت  :از

 حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان به : شركت  

 با سلام 

)موضوع(.................................................................... با   / شركت قرارداد احتراما شركت .......................................................... در سال ......................... با این دستگاه اجرایی

.....................................................................................شماره كل  مبلغ  با   ................... لغایت   ................. تاریخ  از   ..................... مدت  ببه    ه...... 

.................................................................................................. داشته و قرارد..................................عدد  اد مذكور را به اتمام رسانده است / می ریال به حروف 

 رساند. 

 .ارزیابی گردیده است □عالی  □خوب  □متوسط  □شركت از نظر كیفیت كار در حد ضعیف  •

 . ارزیابی گردیده است □عالی  □خوب  □متوسط  □شركت از نظر كفایت كادر فنی / غیرفنی در حد ضعیف  •

 :در مجموع ارزیابی این شركت از كاركرد شركت پیش گفته در قرارداد فوق الذكر 

 .می باشد □در حد ضعیف   □متوسط   □خوب   □عالی  

به قرارداد فوق به این شركت    ...................................... ریال مربوطضمناً اصل مفاصاحساب شماره .............................................. مورخ .................. به مبلغ ....................

 .ارائه گردیده است

 نام و نام خانوادگی                                                                             نام نام خانوادگی

 مهر و امضاء دستگاه نظارت                                                             مهر و امضاء امور پیمانها  

 :تاریخ                                                                                     تاریخ:  

 .مجزا تکمیل و مهر و امضاء گردد  ، جهت هر قرارداد فرمصورت داشتن قراردادهای متعددکه درناقصه گر توجه نماییدم/ شرکتهای متقاضی*

 توان مالی و اعتباری  .3

 . امتیاز كسر خواهد شد  2بصورت تجمیعی سالانه الزامی است و در صورت عدم ارائه این مهم در محاسبه امتیاز این بخش،  ارائه گردش حساب  

 :موارد ذیل براساس اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تهیه و ضمیمه گردد 

 .صورتهای مالی حسابرسی شده•
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 پنجاه برابر مالیات متوسط سالانه •

 .هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده•

 .سه برابر درآمد ناخالص سالانه مستند به صورت وضعیتهای قطعی یا موقت•

 پنج برابر دارایی های ثابت مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا دفاتر قانونی •

 فهرست ضمانتنامه های موجود نزد كارفرمایان مختلف با اشاره به نام بانك صادر كننده و مبلغ ضمانتنامه •

 .تایید اعتبار از سوی بانك یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه•

 جدول توان مالی 

 1399سال 1400سال 1401سال 1402سال 1403سال شرح  ردیف

پنجاه برابر مالیات   1

 سالیانه

     

هفتاد برابر بیمه تامین   2

 اجتماعی 

     

سه برابر درآمد ناخالص   3

 سالانه 

     

      پنج برابر دارائی ثابت  4

میزان اعتبار تایید شده   5

از سوی موسسات مالی  

 معتبر

     

 

حساب بیمه تامین اجتماعی    های موقت و قطعی، رونوشت مفاصامدارک و مستندات لازم شامل رونوشت اظهار نامه های مالیاتی ، رونوشت صورت وضعیت

 .سال گذشته و تایید اعتبار بانکی حسب مورد ارائه گردد  5طی  

 .های جدول كه حائز بالاترین رقم میباشد، كافی میباشد  برای هركدام از ردیف  مدارک برابر با اصلارائه  

 .در صورتی كه بالاترین مبلغ محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه جاری كمتر باشد، امتیاز مالی به تناسب، كاهش می یابد
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 توان تجهیزاتی .4

 . قرارداد( در جدول ذیل درج شود  2ماشین آلات و تجهیزات شركت مرتبط با پروژه )مطابق پیوست  لیست  

 ردیف

نوع ماشین آلات  

مرتبط یا تجهیزات  

 مرتبط

قدرت یا ظرفیت  

 دستگاه 
 ملاحظات سال ساخت  نوع تملیك)مالکیت/استیجاری(  تعداد

1       

2       

3       

4       

5       

 .اسناد و مدارک مربوط به مالکیت ماشین آلات و تجهیزات با ظرفیت بالا كه در جدول فوق آمده ضمیمه گردد :توضیح  

ز ویژه برای آن  چنانچه ماشین آلات یا تجهیزات خاص و منحصر به فردی مرتبط با اجرای پروژه در مالکیت آن شركت میباشد در توضیحات اعلام گردد تا امتیا

 ردیف درنظر گرفته شود. 

ارائه رونوشت برابر با اصل مدارک ماشین   .درصد امتیاز مربوطه تعلق خواهد گرفت  50به ماشین آلات استیجاری با ارائه رونوشت موافقت نامه معتبر  :تذكر    

 . آلات و تجهیزات فوق الزامی میباشد

 ریزی  توان فنی و برنامه .5

 امتیاز( 65الف: كفایت كاركنان كلیدی: )

 .پیمانکار باید جداول زیر را براساس چارت و ساختار سازمانی ارائه شده در پیوست شرایط خصوصی پیمان تکمیل و ضمیمه نماید

 جدول کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از لحاظ دانش و تجربه 

 و نام خانوادگی  نام

 

سمت و مسئولیت در  

 كارهای اجرایی 
 سال اخذ مدرک  مدرک و رشته تحصیلی 

سابقه كاری خارج از  

 شركت 

سابقه كاری داخل  

 شركت 
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 .ارائه كلیه مدرک تحصیلی، سوابق كاری و بیمه جهت ارزیابی ضروری است 

 .لازم است كلیه مستندات جدول فوق پیوست گردد 

 ( امتیاز  35 )ریزی و كنترل پروژه    توان برنامه  -ب

ه با پروژه مورد نظر طی  پیمانکار باید نمودارهای برنامه ریزی و كنترل پروژه )طبق برنامه و پیشرفت واقعی كار( كارهای انجام شده یا در دست انجام قابل مقایس

 .تجربه )سابقه اجرایی( را ضمیمه نماید1--پنج سال گذشته )مطابق جدول شماره

 معیار ارزیابی توان برنامه ریزی 

 امتیاز  شرح  ردیف

 3.3 سال گذشته(   5پروژه بدون تاخیر غیرمجاز تا تحویل موقت طی    2توان برنامه ریزی )داشتن حداقل   1

 2 نمودار سازمانی شركت)ارتباطات مستقل و سریع در نمودار سازمانی شركت(  2

 2 سیستم مدیریت كیفیت معتبر 3

 1.3 داشتن واحد كنترل پروژه در نمودار سازمانی كارگاه  4

 1.4 سوابق كاری هیئت مدیره و مدیرعامل 5

 10 جمع 

سال گذشته امتیاز كامل ردیف تعلق می گیرد . به ازای هر    5توان برنامه ریزی( با داشتن دو پروژه بدون تاخیر غیر مجاز تا تحویل موقت طی  1در ردیف )  

 .امتیاز كسر می گردد  10درصد انحراف از برنامه زمانبندی  10

 .لازم است كلیه مستندات جداول فوق بصورت رونوشت برابر با اصل پیوست گردد
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 ( ضریب وزنی معیارهای ارجاع کار به پیمانکار و امتیاز هر معیار)

 امتیاز  ضریب وزنی معیار ارجاع كار  ردیف

 100 30 سال گذشته   5سابقه اجرایی كار در رشته و زمینه كار در   1

حسن سابقه در كارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه   2

 ای 

15 100 

 100 20 سال گذشته   5توان مالی در   3

 100 15 توان تجهیزات و ماشین آلات   4

 100 10 كاركنان كلیدی  توان فنی و برنامه ریزی  5

برنامه ریزی  

 وكنترل پروژه 

10 

 100 جمع  

 :توضیحات مهم

آوری و تکمیل    جدول فوق( می بایستی جمع  كلیه مستندات برابر با اصل مربوط به هر یك از فرم های ارزیابی كیفی شركت كنندگان در مناقصه )ردیفهای .1

 . و در پاكت )ب( ارسال گردد

 . باشدمی   65 "ج"حداقل امتیاز كسب شده مجاز برای گشایش پاكت   .2

ار دارد كه بنا به بمنظور اجتناب از ارائه قیمت های خارج از اعتدال )بسیار گران و بسیار ارزان( پس از بازگشایی پاكات قیمت مناقصه گران، كارفرما اختی .3

یا   13/07/1394مورخ    94/  158764  اهمیت مناقصه را براساس مفاد بخشنامه شماره  صلاحدید خود دامنه مناسب ترین قیمت پیشنهادی و همچنین ضریب

 .تعیین نماید  هر دستورالعمل دیگری  
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 اعلامیه تایید اعتبار بانکی 

 :شماره   : ...........................................................موضوع مناقصه  

 شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان 

 با سلام 

آن ..............................................مناقصه گر متقاضی حضور در مناقصه.................................در ذیل اطلاعات حسابهای بانکی و اعتبار شركت  

 . كارفرما نزد این بانك ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم اعلام میگردد

 . برای دوره زمانی یك سال قبل از تاریخ صدور نامه تایید اعتبار بانکی................................اطلاعات گردش حسابهای شركت   .1

 میانگین حساب)ریال(  بستانکار)ریال(  بدهکار)ریال(  شماره حساب  نوع حساب 

     

     

     

 

 میزان ضمانت نامه های فعال ...................................................................... )ریال( .2

3. ................................. حروف(  )به   ............................... عدد(  به   ( سقف  تا  مالی  اعتبار  دارای  الذكر  فوق  این  شركت  نزد  )ریال(   ............................

مهر و امضای صاحبان امضاء مجاز مناقصه   .بوده و اعتبار مالی مذكور تا سقف اعلام شده مورد تائید می باشد .............................................بانك

 ........................................................ :گر: ............................... مهر و امضای مجاز بانك / موسسه مالی اعتباری  
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 "  اداریاحداث ساختمان تکمیل عملیات  "پیش نویس قرارداد 

گهر   نقل  و  حمل  شرکت  بین  قرارداد  این         معدنی  مواد  عام(  سیــــــــرجان  ترابر  ترکیبی  ملی:    2874  ثبت  شماره  به  )سهامی  و شناسه 

اقتصادی:    10980296959 مدیرعامل وآقای مهدی فدایی به عنوان عضو هیأت   بعنوان  امیرعلی نجمی نوری آقای  نمایندگی  به    411393334886و كد 

بلوار : سیرجان    کارفرما   به عنوان  بعد  به  این  از  كه  7817819536  كدپستی  روبه روی ساختمان دادسرا نبش كوچه سوم  دكترصفارزاده  مدیره به آدرس 

....... به  به شماره ثبت: ...............  و شناسه ملی ......................................  و كد اقتصادی: ............................  شرکت ...................... طرف و    از یك    شودمی   نامیده

شماره..ن رسمی  روزنامه  موجب  به  پیمانکار  مجاز  امضاء  صاحبان  ................................................بعنوان  آقایان  قرارداد،  .............مورخ............مایندگی  این  در  كه   ...

 . پیمانکار نامیده می شود منعقد می گردد

 :موضوع قرارداد-1ماده 

مطابق با شرح كار، خدمات و ملزومات، لیست حداقل ماشین آلات، مشخصات فنی عمومی و   "  اداری   احداث ساختمان  تکمیل   عملیات  " :بارت است ازع

و مقادیر كار، نقشه ها و    برآورددستورالعمل ها، مشخصات فنی خصوصی، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، برنامه زمان بندی انجام كار، جداول  

الزامی ایمنی، بهداشت و محیط زیست و دستورالعمل های پیوست های قراردا د كه مشخصات اجرایی، لیست سازندگان مجاز، خلاصه موازین مورد نظر و 

 . همگی جزء لاینفك قرارداد هستند و به امضاء طرفین می رسند

 :اسناد و مدارک قرارداد-2ماده 

 :این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است كه همگی جزء لاینفك قرارداد می باشند

 الف: قرارداد حاضر 

 ب: شرح كار، خدمات و ملزومات   

 مورد نیاز    و تجهیزات  ج: لیست حداقل ماشین آلات  

 د: مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل ها

 ه: مشخصات فنی خصوصی  

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور كه طرفین از مفاد  03/03/1378مورخ  1088/102-842/54و: شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه  

 .آن مطلع می باشند و جزء لاینفك قرارداد می باشد

 ز: شرایط خصوصی پیمان 

 ح: برنامه زمانبندی اجرای كار    

 و تفکیك بهای مقادیر كار  برآوردط: جداول  

 ی: نقشه ها و مشخصات اجرایی    

 ک: لیست سازندگان مجاز 

 ل: موازین و الزامات ایمنی بهداشت و محیط زیست كارفرما

 ها و دستورالعمل های ایمنی و زیست محیطی ابلاغی از سوی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست كارفرما   : كلیه آیین نامهم

ها، مکاتبات و هر نوع سند دیگری كه در مدت قرارداد تنظیم گردد و به امضاء طرفین برسد. تبصره:در صورت وجود تضاد و دوگانگی   صورت مجالس، نقشه ن:

و مقررات داخلی شركت   نامه ها  آیین  پیوست ها،  قرارداد حاضر،  با  اولویت  ترتیب  به  پیمان،  اسناد و مدارک  معدنی گهرترابر  در  مواد  تركیبی  نقل  حما و 
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ات  می باشد و تنها هنگامی كه آیین نامه های داخلی كارفرما و مطالب پیش بینی شده در این اسناد در خصوص موردی از پیمان مسکوت بود، مقرر سیرجان

با مشخصات  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قابل استناد می باشد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب  

بر دیگر اسناد و مدارک   برآورد و استعلامات كارفرما های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای كار باشد،  فنی خصوصی، نقشه

 . پیمان اولویت دارد

 :مدت قرارداد-3ماده 

 .ماه شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد میباشد  9الف( مدت قرارداد  

 . تاریخ شروع كار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل كارگاه است كه پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود ب(

 .قرارداد حاضر از تاریخ ابلاغ آن نافذ می باشد  :1  تبصره

 . پیمانکار متعهد است ظرف مدت یك هفته پس از ابلاغ قرارداد نسبت به تحویل گرفتن زمین اقدام نماید:  2تبصره  

 . پیمانکار متعهد است از تاریخ تحویل زمین، ظرف مدت یك هفته نسبت به تجهیز كارگاه جهت شروع عملیات موضوع قرارداد اقدام نماید:  3تبصره  

  % 100فته پس از صورتجلسه تحویل زمین، تجهیز كارگاه خود را مطابق نظر دستگاه نظارت و كارفرما بصورت  ه  2پیمانکار متعهد است حداكثر  :  4تبصره  

 .و كتباً تحویل نماید  تکمیل

 .یادآوری: در زمان تجهیز كارگاه نیز پیمانکار موظف است كه به تعهدات موضوع پیمان طبق برنامه عمل نماید

 :مبلغ قرارداد-4ماده 

و مقادیر كار موضوع بند »ط« ماده دو قرارداد    برآوردال( مطابق جداول  مبلغ قرارداد .................................ریال، به حروف )............................................................. ری

 . می باشد

 .اعمال خواهد شدبرآورد كاركه به    . باشدضریب پیمان برابر با .......... می باشد و ضرایب جز مربوط به هر فصل و تجهیز كارگاه براساس اسناد پیوست می

 . تعیین ضریب پیمان در مناقصه موثر و لازم است

چون پیشنهاد قیمت به تفکیك بخش ها می باشد، ضریب كل به شرح مذكور و ضرایب جزء پیشنهادی به شرح جداول پیوست موافقتنامه می    :  1تبصره  

 .باشد

 . ور گردیده استادآوری: كل هزینه اجرای عملیات در برآورد لحاظ شده و كمبود اضافه بها و یا ضرایب، توسط پیمانکار در پیشنهاد قیمت )مبلغ پیمان( منظ ی

 . مبلغ قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد كه در صورت شمول به صورت مجزا توسط كارفرما پرداخت می گردد -

گر با خود یا اشخاص  كارفرما وكالت تام دارد تا مبلغ قرارداد را با دیون دیگر از جمله خسارات قراردادی، جریمه ها، دیون ناشی از قراردادها و معاملات دی -

 .وابسته خود تهاتر نماید

 :تعدیل آحاد بهاء-5ماده 

 .نمیگیردتعلق    تعدیلبه قرارداد فوق  

 :پیش پرداخت و نحوه پرداخت- 6ماده

 .گیردنمیتعلق    پرداخت  پیشبه قرارداد فوق  پرداخت:    پیش

 .كسور قانونی انجام می گرددو  پرداخت ها به پیمانکار بر اساس پیشرفت كار، صورت وضعیت های تنظیمی پیمانکار و پس از بررسی و تأیید دستگاه نظارت  
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از اخذ  یمانکار موظف است نسبت به تهیه برنامه زمان بندی كلیه فعالیت ها شامل تجهیز كارگاه و عملیات موضوع قرارداد به تایید كارفرما، قبل  : پ1  تبصره

 . پیش پرداخت اقدام نماید

 . قید شده، بعنوان مبنای پرداخت صورت وضعیت های موقت منطبق با ضمایم پیمان قرار خواهد گرفت  برآورداجرای عملیات موضوع پیمان طبق  :  2  تبصره

 . تکمیل كار و تأیید صورت وضعیت توسط كارفرما می باشد  پس ازرداخت هر صورت وضعیت پیمانکار  : پ3تبصره  

 :سورات قانونیک-7ماده 

 پرداخت كلیه كسور قانونی به عهده پیمانکار می باشد كه در این راستا به شرح ذیل از سوی كارفرما عمل میگردد:

ماده   و متعهد است مطابق  پیمانکار موظف   : پرداخت    38بیمه  ماده  برابراین  نماید.  اجتماعی عمل  تامین  از طرف كارفرما و    درصد  5قانون  بهای كل كار 

مالیات نیز وفق  ،  بود  خواهد  اجتماعی  تامین  سازمان  طرف  از  حساب  مفاصا  پرداخت آخرین صورت وضعیت و تسویه حساب با پیمانکار موكول و منوط به ارائه

 .مقررات بر عهده پیمانکار است

 :نظارت در اجراء-8ماده 

  امور عمرانیریت  نظارت در اجرای تعهداتی كه پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف كارفرما بر عهده مدی

و نماینده ایشان است كه در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده میشود. پیمانکار موظف است كارها   حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجانشركت 

ارداد میدهد  را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی كه دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک قر

از آن نبوده و عدم    اجرا كند. بدیهی است دخالت دستگاه نظارت در انجام كارهای موضوع این قرارداد مانع الزام قانونی پیمانکار به انجام تمام تعهدات ناشی

 باشد.   دخالت دستگاه نظارت نیز لزوماَ حاكی از تایید تمام كارهای پیمانکار نمی 

 :دوره تضمین-9ماده 

از تاریخ تحویل موقت می باشد. در صورت مشاهده هر گونه نقص در آیتم های موضوع قرارداد در دوره تضمین كه بنا    دو سال شمسیدوره تضمین قرارداد  

ر ابلاغ می گردد. در  به تشخیص دستگاه نظارت ناشی از قصور پیمانکار باشد، مراتب با ذكر معایب و نواقص و محل آنها و تعیین مهلت رفع آنها كتبا به پیمانکا

انزده درصد(  )پ%15صورت عدم رفع معایب و نواقص در مهلت تعیین شده، كارفرما می تواند راساً نسبت به رفع معایب و نواقص اقدام و هزینه آن را به اضافه   

كارفرما توسط  نواقص  و  معایب  رفع  است  بدیهی  نماید.  وصول  پیمانکار  مطالبات  سایر  یا  كار  انجام  حسن  سپرده  تضامین،  كلیه  محل  از  رافع  بالاسری   ،

 . باشدهای پیمانکار در دوره تضمین نمیمسئولیت 

 :ضمین اجرای تعهدات و سپرده حسن انجام کارت-10ماده 

مبلغ قرارداد ضمانت نامه معتبر بانکی بدون    پنج درصد()  %5به منظور تضمین اجرای تعهدات بر طبق مفاد قرارداد پیمانکار به هنگام امضاء قرارداد، معادل   -

اتمام قرارداد و تسویه حساب مالی مسترد میگردد. در صورت تمد ید مدت  قید و شرط و قابل تمدید، به كارفرما تحویل میدهد. تضمین مزبور در صورت 

 . قرارداد، ضمانتنامه مذكور به همان میزان باید تمدید گردد

ه درصد( به عنوان سپرده حسن انجام كار كسر میگردد، نیمی از مبلغ مزبور پس از تحویل موقت و نیم دیگر  د)%10از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل  -  

 . پس از تحویل قطعی بعد از تأیید دستگاه نظارت مسترد میگردد
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 :سارت تاخیرخ-11ماده 

ع انجام دهد  چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت كارفرما، پیمانکار نتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به مفاد قرارداد بموق  -1-11

ختهای  ازاء هر هفته تاخیر در انجام تعهدات پیمانکار مبالغی را به شرح ذیل بعنوان جریمه، بدون لزوم انجام اقدامات قضایی یا اداری از پرداه كارفرما میتواند ب

 .وی كسر نماید و یا از محل تضمینها و یا هر نوع سپرده دیگری كه نزد كارفرما می باشد برداشت نماید

نیم )  0.5ه ازای هر هفته تأخیر غیر مجاز ناشی از قصور پیمانکار و به تشخیص دستگاه نظارت كارفرما در اجرای موضوع قرارداد، جریمه ای معادل %ب  -2-11

پیمانکار منظور می گردد. در صورت تأخیر بیش از مدت فوق الذكر در انجام   مبلغ كل قرارداد از سوی كارفرما به حساب  (ده درصد) 10و حداكثر تا % (درصد

كلیه تضامین  موضوع قرارداد، كارفرما می تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یك طرفه فسخ و  

ض را از خود سلب و  پیمانکار و سایر مطالبات پیمانکار را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نماید و پیمانکارحق هرگونه اعترا 

طرح    ساقط نمود، همچنین در صورت عدم تکافوی خسارات وارده از محل ضبط سپرده مذكور كارفرما می تواند به منظور جبران خسارات وارده از طریق

 .دعوی در مراجع صالح قضایی اقدام نماید

 :تعهدات پیمانکار_ 12ماده

نقشه  -1-12 شرایط،  و  ضوابط  كلیه  از  كامل  اطلاع  با  را  حاضر  قرارداد  نقشه  پیمانکار،  در  مندرج  تعهدات  و  فنی  مشخصات  و  و    ها  مناقصه  اسناد  و  ها 

شرایط  -مشخصات فنی خصوصی-مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل ها  -تجهیزاتلیست حداقل  -های قرارداد شامل شرح كار، خدمات و ملزوماتپیوست 

  -لیست سازندگان مجاز-نقشه ها و مشخصات اجرایی-جداول فهرست بهاء و مقادیر كار-برنامه زمان بندی انجام كار  شرایط خصوصی پیمان-عمومی پیمان

تعهد می باشد،  خلاصه موازین مورد نظر و الزامی ایمنی، بهداشت و محیط زیست پذیرفته و امضای این قرارداد نیز به منزله تأیید مجدد آن خواهد بود و م

 . نهایت سعی و تلاش خویش را در مسیر اجرای كلیه تعهدات مندرج در آن بکار بندد

با شرح كار، جداول    -2-12 این قرارداد را مطابق  برنامه    نقشهبرآورد كار،پیمانکار موظف است خدمات موضوع  ها و مشخصات فنی پیوست قرارداد، طبق 

بکار بردن بهترین روش ها و    زمانبندی انجام كار،با تجهیزات لازم و شرایط پیش بینی شده در این قرارداد و مدارک و اسناد آن و با كیفیت و كمیت لازم و

فه و صلاح  اصول متداول فنی و بر اساس استاندارد های تخصصی و حرفه ای و با حداكثر مهارت و جدیت خود انجام دهد. همچنین در تمامی مراحل كار، صر

ده و پیمانکار در هر حال  كارفرما و امانت داری لازم را حفظ نماید. بدیهی است؛ تأیید گزارش ها و اقدامات پیمانکار بوسیله كارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نبو

 .مسئول و جوابگوی نواقص یا اشتباهاتی است كه بعداً مشاهده می گردد

از نرم افزار    آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای كار یك هفته از تاریخ مبادله پیمان است. پیمانکار موظف است با استفاده  -3-12

MSP  ب نماید.  اقدام  قرارداد  موضوع  عملیات  و  كارگاه  تجهیز  شامل  ها  فعالیت  كلیه  بندی  زمان  برنامه  تهیه  به  نسبت  متخصص  داشتن  اختیار  در  رنامه  با 

 : زمانبندی تفصیلی فوق الذكر باید بر اساس ساختار شکست مورد تایید دستگاه نظارت و مشتمل بر كلیه منابع و نیروی انسانی باشد

های لازم با روش    دیفپیمانکار باید برنامه زمانبندی اجرای به هنگام عملیات ساختمانی و تاسیساتی وتهیه وتدارک مصالح واعتبار مورد نیاز پروژه در تعداد ر

CPMحتی الامکان با استفاده از نرم افزا( ر  بهمراه نمودار میلهای فعالیتهاM.S.Project)    هر برنامه دیگری كه توسط دستگاه نظارت تائید گردد در مدت  یا

جه به حجم  زمان تعیین شده در پیمان،جهت اجرای عملیات را در مدت فوق الذكر تنظیم تا پس از تایید دستگاه نظارت ملاک عمل قرار گیرد. ضمناً باتو 

ل مورد نیاز  عملیات و مدت زمان تعیین شده برای اجرای هریك از عملیات، پیمانکار میبایست درمورد چگونگی تهیه وتنظیم و تدارک نیروی انسانی و پرسن 
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واهد بود. بدیهی  وهمچنین نحوه تهیه مصالح در برنامه مذكور اقدام نماید. مراتب ذیل پس از تائید دستگاه نظارت و تصویب كارفرما ملاک اقدامات مربوطه خ

 . است در برنامه تفصیلی فوق باید شرایط جوی منطقه با توجه به وضعیت خاص منطقه مدنظر باشد و در برنامه ملحوظ شود

كارف تائید  در صورت  و  اقدام  پروژه  ماندگی  عقب  جبران  به  نسبت  باید  می  پیمانکار  اجرایی  عملیات  و  زمانبندی  برنامه  مطابقت  عدم  برنامه  در صورت  رما 

مانکار  زمانبندی جدید ارائه خواهد نمود.بدیهی است تاخیرات پروژه پس از تحویل موقت به طور قطعی رسیدگی خواهد شد و جهت تاخیرات غیر مجاز پی

ارائه برنامه زمانبندی   متعهد به جبران ضررو زیان ناشی از آن خواهد بود. دستگاه نظارت و یا كارفرما می توانند جهت اجرای كار، از پیمانکار تقاضای تهیه و

ظف است همراه با برنامه  كوتاه مدت نمایند و این برنامه ها باید با توجه به برنامه زمانبندی مذكور تهیه و كلیه مصوبات آن مورد توجه واقع گردد. پیمانکار مو

ه هماهنگ با برنامه  زمانبندی پیشرفت كار، تجهیزات و امکانات فنی، تعداد كادر نیروی انسانی لازم با ذكر تخصص های مربوطه )به طور ماهیانه تا آخر كار( ك

انکار مکلف به رعایت  باشد ارائه نماید.در صورتیکه دستگاه نظارت یا كارفرما با توجه به حجم قرارداد،تغییراتی در لیست مزبور را مورد لزوم تشخیص دهند پیم

از طرف پیمانکار لازم الاجراء بوده و پیمانکار موظف تائید دستگاه نظارت وتصویب كارفرما  و  نهایی  از بررسی  باشد لیست مزبور پس  است در هر   آن می 

 .شرایطی نسبت به تامین پرسنل اقدام كند

 .گزارش پیشرفت كار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد

 گزارش روزانه ـ  الف  

و نیروی شاغل در كارگاه و شرح كار انجام شده در    و تجهیزات  پیمانکار موظف است در پایان هر روز كاری، گزارش كار روزانه مشتمل بر لیست ماشین آلات

م نموده و یك  روز مورد گزارش را در سه نسخه تنظیم و به تائید دستگاه نظارت مقیم برساند. و یك نسخه از گزارش مزبور را به دستگاه نظارت مقیم تسلی

 نسخه را برای كارفرما ارسال نماید. 

قطعه عکس  10ب ـ گزارش ماهیانه: در طول پیشرفت كار در پایان هر ماه، پیمانکار موظف است گزارش پیشرفت كار را در سه نسخه تهیه و همراه حداقل    

خارج از  رنگی از قسمت های مختلف كار تسلیم دستگاه نظارت نماید. گزارش باید به طرز مناسبی صحافی شده و حاوی پیشرفت فعالیت ها در محل كار و  

ش به ضمیمه محل كار مانند تهیه مصالح، حمل و غیره در عرض ماه باشد و پیشرفت كلی نیز با در نظر گرفتن برنامه زمانبندی مشخص شده باشد. این گزار

 : باشدمدارک لازم مانند عکس ها و منحنی ها و جداول تسلیم خواهد شد. علاوه بر موارد ذكر شده فوق، گزارشات ماهیانه باید حاوی اطلاعات زیر  

 .رح مختصر پروژه. ش1ب ـ  

 مقدار تقریبی حجم كارهای انجام شده در هر ساختمان.    .  2  -ب

عملکرد ماهیانه بایستی با تبعیت از برنامه اصلی كه هر دو مورد طرح و كاركرد واقعی را نشان میدهد تهیه گردیده، به نحوی كه درصد هر   . نمودار3  -ب

 فعالیت و مقدار پیشرفت در آن منظور شده باشد. 

 فوق 3پیشرفت كار براساس اوزان مندرج در نمودار ذكر شده در بندب ـ  Sتهیه و تدوین منحنی . 4-ب    

 اصلی مشغول به كار در ماه مورد نظر گزارش بشود. و تجهیزات  نیروی انسانی و ماشین آلات    . نمودار5-ب.  

 .وضعیت تهیه و تدارک اجناس عمده و اصلی به تفکیك و بر اساس آخرین اطلاعات و مشکلات كار گزارش شود.  6ب ـ    

 .طول یك ماه گزارش شود(MAX,MIN)منحنی تغییرات دما برای هر روز  .  7-ب

 .لیست كلیه مکاتبات انجام شده بین پیمانکار و مشاور و یا كارفرما شامل شماره و تاریخ نامه و موضوع آن، گزارش شود.  8-ب
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 شکلات اجرایی كار گزارش شود. . م9ب ـ  

 این گزارشات عقب افتادگی های احتمالی باید مورد توجه قرار گرفته و نحوه جبران آن نیز اعلام شود.  . در10-ب  

لات مورد نیاز  تأمین كلیه قطعات، تجهیزات و مصالح مورد نیاز اجرای قرارداد و حمل آن ها به محل كار و همچنین تأمین نیروی انسانی، ابزار و ماشین آ  -  

های تجهیز و برچیدن كارگاه    های اجرایی عملیات و نیز هزینه   ، تعمیر و نگهداری آنها( بیمه و كلیه هزینه و تجهیزات  آلات  )شامل راننده، مواد مصرفی ماشین

كارفرما اقدام به    بر عهده پیمانکار می باشد و كارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال این موضوعات ندارد. در صورت تأخیر و تعلل پیمانکار در برچیدن كارگاه

 . از محل مطالبات و تضامین پیمانکار كسر می گرددبالاسری    %15برچیدن كارگاه نموده و هزینه آن با اعمال  

وارض و ... و  یمانکار اقرار و اذعان دارد كه هزینه های ناشی از اجرای قوانین كار و تأمین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات و عپ  -4-12

ها بعداً حق هیچ   نههمچنین آثار این هزینه ها را كه تا تاریخ انعقاد قرارداد معمول و مجری بوده است و نیز سود خود را منظور مینماید و از بابت این هزی

 . گونه اعتراضی علیه كارفرما را نخواهد داشت

نیز    -5-12 و  نماید  حاصل  اطمینان  قرارداد  اجرای  نیاز  مورد  لوازم  و  تجهیزات  آلات،  ماشین  انسانی،  نیروی  تأمین  امکان  به  نسبت  باید  میزان  پیمانکار 

تخلیه و... را از  دستمزدها و كلیه هزینه های مربوط به بکارگیری ماشین آلات و ابزارآلات و اجرای طرح و خرید مصالح و تجهیزات و بارگیری، بیمه، حمل و  

 . هرجهت در مبلغ قرارداد منظور نماید و ازاین بابت بعدا حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت

 . پیمانکار موظف است ظرف مدت یك هفته از تاریخ مبادله پیمان نسبت به معرفی افراد كلیدی پروژه اقدام نماید  -6-12

منی،  پیمانکار موظف به اخذ آئین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی و زیست محیطی ظرف مدت حداكثر یك هفته پس از ابلاغ قرارداد از مدیریت ای  -7-12

س این آیین  بهداشت و محیط زیست كارفرما می باشد و ملزم به رعایت آئین نامه ها و دستورالعمل های فوق الذكر طبق دستورات اعلامی می باشد. بر اسا 

ه كار آنان جلوگیری  نامه ها، پیمانکار مکلف به تهیه لباس كار، كفش و كلاه ایمنی مناسب برای كلیه نیروهای انسانی خود می باشد. در غیر این صورت از ادام

 . به عمل خواهد آمد

تجهیزات    رعایت كلیه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل، ماشین آلات و تجهیزات، عملیات اجرایی و همچنین دادن آموزشهای لازم و تهیه كلیه وسائل و  -8-12

  و سایر موارد بر عهده پیمانکار است. مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت برعهده پیمانکار می باشد و هیچ گونه مسئولیتی از این بابت   )داربست(ایمنی

بات و تضامین  متوجه كارفرما نخواهد بود. چنانچه كارفرما از این بابت متحمل هزینه و خسارتی گردد میتواند هزینه و خسارت متحمل شده را از محل مطال

 . پیمانکار كسر نماید. لازم به ذكر است این امر مانع مسئولیت پیمانکار نسبت به كلیه اعمال و اقدامات پیمانکاران جزء نخواهد شد

 . پرسنل و یا بیشتر میبایست كارشناس و یا تکنسین بهداشت حرفه ای و ایمنی بطور تمام وقت در اختیار داشته باشد  نفر25پیمانکار با    -9-12

رسی  پیمانکار طبق چك لیست یا پرسش نامه هائی كه از سوی مدیریت ایمنی و بهداشت در اختیارشان قرار می گیرد موظف به انجام بازدیدها و باز -10-12

 .بهداشتی از كارگاه خود و ارائه نتایج این بازرسی ها به مدیریت ایمنی و بهداشت كارفرما می باشد  –های ایمنی  

تذكر داده  هرگاه كاركنان و كارگران پیمانکار دراجرای صحیح كار مسامحه ورزند یا باعث اخلال نظم كارگاه گردند مراتب برای بار اول به پیمانکار    -11-12

حق نخواهد    بوده و  خواهد شد و درصورت تکرار، كارفرما می تواند از پیمانکار بخواهد كه متخلفین را از كار بركناركند. پیمانکار مکلف به اجرای این دستور
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كاهد و ایجاد حقی  داشت بركنارشدگان را بار دیگر در كارگاه به كار گمارد مگر با توافق كتبی كارفرما. اجرای این دستورات از مسئولیت های پیمانکار نمی  

 . برای او نخواهد كرد

آشامیدنی    -12-12 غذا و آب  و ذهاب،  ایاب  اقامت،  اداری، محل  لوازم  تأمین دفتركار،  و همچنین  تعداد لازم  به  و متخصص  انسانی ساده  نیروی  و  تأمین 

 . مصرفی مناسب و سایر مایحتاج آنان بر عهده پیمانکار است و از این بابت كارفرما هیچ گونه تعهدی ندارد

 . پیمانکار موظف است از استخدام اتباع بیگانه و معتـادان به مواد مخدر خودداری نماید  -13-12

نی و موارد  پیمانکار متعهد است كلیه حقوق، مزایا، دستمزد و حق بیمه كاركنان خود را بر طبق قوانین مربوطه مرتباً پرداخت نماید. سایر كسور قانو -14-12

 . مرتبط با قانون كار و نیز تهیه لوازم ایمنی انفرادی و تردد پرسنل بر عهده پیمانکار می باشد

و مدیریت  -15-12 نظارت  تائید دستگاه  مورد  و  تعداد كافی  به  نگهبانان  از طریق گماردن  را  امنیتی كارگاه  و  فیزیکی  است كه حفاظت    پیمانکار موظف 

 . حراست كارفرما تامین نماید

خدمات  پیمانکار در تمام مدت قرارداد مسئولیت كامل حسن اجرای خدمات پرسنل خود را به عهده دارد. كاركنان پیمانکار باید از هر حیث بتوانند    -16-12

یا افرادی از پرسنل    موضوع این قرارداد را به نحو احسن انجام دهند. كارفرما می تواند به دلایل عدم كفایت فنی یا اخلاقی و یا قابلیت حرفه ای، تعویض فرد

طرف   نی مشخص شده از پیمانکار را خواستار شود. در اینصورت پیمانکار بدون اینکه تعهد و هزینه ای در این مورد برای كارفرما ایجاد كند باید در محدوده زما

ت جایگزینی به دستگاه نظارت عمل نماید و نسبت به جایگزینی وی با فرد واجد صلاحیت و مورد تایید دستگاه نظارت اقدام نماید. مسئولیت پیمانکار در مد

 . قوت خود باقی است

د.  پیمانکار موظف به حفظ، حراست و استفاده صحیح از كلیه تجهیزات ملکی و ابزارآلات، تاسیسات، قطعات و تجهیزات متعلق به كارفرما می باش  -17-12

رت عدم جبران  بدیهی است جبران خسارات وارده به تجهیزات ملکی ، ابزارآلات، تاسیسات، قطعات و تجهیزات كارخانه و مجتمع بر عهده پیمانکار است. درصو

درصد  30)    1.3در مدت تعیین شده، كارفرما حسب نیاز نسبت به تعمیر یا جایگزینی موارد آسیب دیده اقدام و كلیه هزینه های مربوطه را با اعمال ضریب  

 . اضافه( به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد نمود

پیمانکار موظف است به منظور انجام عملیات موضوع پیمان، نسبت به شناسایی محل تاسیسات و معارض آشکار و پنهان در مسیر اجرای عملیات    -18-12

ی تاسیسات  اقدام نماید و رفع معارض و جابجایی تاسیسات احتمالی آن به نحوی كه هیچ یك از بخشهای اجرایی به دلیل رفع معارض و یا نیاز به جابجای

 . دچار تاخیر نگردد را انجام دهد

انجام    هزینه مربوط به رفع معارض و یا جابجایی تاسیسات كه توسط پیمانکار جزء ذی صلاح یا پیمانکار اصلی) با تعهد و مسئولیت پیمانکار اصلی(  -19-12

یب بالاسری  می شود، براساس هزینه های واقعی اجرای كار كه به تایید دستگاه نظارت و تصویب كارفرما رسیده باشد، پس از انجام و تحویل با اعمال ضر

 . در وجه پیمانکار قابل پرداخت است41/1

 . خسارت ناشی از آسیبهای احتمالی به تاسیسات زیربنایی ناشی از سهل انگاری پیمانکار بر عهده پیمانکار است  -20-12
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فر  پیمانکار متعهد است كه برای اجرای موضوع پیمان یك نفر كارشناس عمران با حداقل ده سال سابقه كار مرتبط به عنوان رئیس كارگاه و یك ن  -21-12

ل دفتر فنی بکار گمارد. همچنین كلیه پرسنل طیق لیست شرایط خصوصی می  ئوسال سابقه كار مرتبط به عنوان مس   پنجكارشناس ارشد عمران با حداقل  

 . باید مورد تأیید دستگاه نظارت باشند

دفتر    سرپسرتپیمانکار متعهد است برای اجرای موضوع پیمان كلیه كارگران مورد نیاز خود به جز كارشناسان فنی )مدیر پروژه، سرپرست كارگاه،    -22-12

 . ، كه صلاحیت انجام كارهای موضوع پیمان را داشته باشند، هزینه انتخاب كند و بکار گمارد  فنی و ...( را از بین ساكنان شهرستان سیرجان

مطابقت    و تجهیزات  استفاده نماید كه مستعمل و خارج از رده نبوده و با استانداردهای سازندگان ماشین آلات  تجهیزاتیپیمانکار موظف است از    -23-12

 . داشته و كیفیت ماشین آلات مورد تایید دستگاه نظارت و كارفرما باشد

 . پیمانکار موظف است لیست ماشین آلات مورد نیاز موجود در پیوست قرارداد را در اختیار داشته باشد  -24-12

ه و از  كلیه ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه باید متناسب با احجام و مقادیر كار و منطبق بر برنامه زمانبندی مصوب تامین گردید  -25-12

باشند ایمن  و  یا .حیث كاركرد كاملا سالم  ماشین آلات  تامین هرگونه  نیاز  است حسب  بدیهی  و  ماشین آلات لازم در جدول ضمیمه ذكر گردیده  حداقل 

برداری    دوربینهای نقشه  در صورت نیاز  تجهیزات دیگر برای دستیابی به اهداف كیفی و زمانی پروژه برعهده و به هزینه پیمانکار است. پیمانکار موظف است

 . موردنیاز در پروژه را دائما كالیبره كند و سوابق كالیبراسیون را به دستگاه نظارت ارائه نماید

و   فنی مصالح، اقلام و تجهیزات تأمین شده قبل از ساخت و نصب، برعهده دستگاه نظارت میباشد. لذا پیمانکار متعهد به برآورده نمودن شرایط أییدت -26-12

جهیزات مورد نیاز  الزامات فنی مورد نظر دستگاه نظارت و اخذ تأییدیه قبل از ساخت و نصب میباشد. پیمانکار ملزم به خرید و استفاده از اقلام، مصالح و ت

 . اجرای طرح از كارخانجات مورد تأیید كارفرما و طبق استاندارد ملی ایران می باشد

 . د بودورود و خروج ماشین آلات پیمانکار به و از كارگاه در طی مدت قرارداد با اخذ مجوز از دستگاه نظارت و مدیریت حراست كارفرما مجاز خواه   -27-12

ه هر  پیمانکار متعهد است جهت موضوع قرارداد تا بیست و چهار ماه پس از تحویل موقت، تضمین عرضه نماید. چنانچه زمان تحویل موضوع قرارداد ب  -28-12

لام كتبی آماده به  دلیلی كه خارج از عهده پیمانکار باشد به تاخیر افتد )مانند توقفات از سوی كارفرما( مدت زمان تضمین نهایتا از سه ماه پس از زمان اع 

ه مصالح،  تحویل بودن موضوع قرارداد توسط پیمانکار رسمأ آغاز خواهد شد. همچنین خدمات تضمین به صورت رایگان شامل اصلاح، تعویض و یا تعمیر كلی

 . قطعات، تجهیزات و ابنیه میباشد

واهد  جهت اطلاع از روند پیشرفت و اطمینان از صحت كار و انجام تعهدات، بازرسی حین كار توسط بازرس كارفرما و با هماهنگی پیمانکار انجام خ  -29-12

بینی نگردیده  شد. همچنین پیمانکار ملزم به اجرای كلیه موارد مطرح شده از جانب بازرس كارفرما در چارچوب قرارداد فی ما بین، كه در متن سفارش پیش  

 . است نیز می باشد

د. هر  پیمانکار ملزم به اجرای دقیق مشخصات اعلام شده طبق پیوستهای قرارداد و موارد ابلاغی از سوی دستگاه نظارت در طول مدت قرارداد میباش -30-12

 .گونه تغییر در اندازه، ابعاد و مشخصات اقلام، مصالح و تجهیزات طرح منوط به اخذ تأییدیه از دستگاه نظارت می باشد

 . باشد تأمین امکانات و تسهیلات لازم جهت تجهیزكارگاه از قبیل: ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت و ... به عهده و هزینه پیمانکار می  -31-12
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كلیه مراحل اجرای عملیات به صورت لوح فشرده )با   ( ازAs Built)های چونساخت  پیمانکار موظف است پیش از تحویل موقت، دو سری از نقشه  -32-12

( تحویل دستگاه نظارت نموده كه پس از بررسی و تصویب دستگاه نظارت یك نسخه نزد دستگاه نظارت باقی مانده  گهرترابرفرمت مورد تایید مركز اسناد فنی 

 .و نسخه دیگر به همراه سه نسخه چاپی در اختیار كارفرما قرار می گیرد

گونه  یمانکار موظف است صلاحیت فنی و اخلاقی پیمانکاران جزء را به تائید دستگاه نظارت و كارفرما برساند.كارفرما میتواند در صورت بروز هرپ  -33-12

و به منظور جلوگیری  اختلاف بین پیمانکار جزء و پیمانکار، پس از تایید حسن انجام كار توسط دستگاه نظارت، طبق قرارداد فیمابین پیمانکار جزء و پیمانکار 

لاوه بر مبلغ پرداختی  از وقفه در فعالیتهای تعیین شده پروژه، راسا اقدام به رفع اختلاف بوجود آمده نماید و در صورتی كه رفع اختلاف در زمینه مالی باشد ع

 . جریمه هزینه بالاسری از حساب بستانکاری پیمانکار كسر نماید15%به پیمانکار جزء و با اكتساب  

فی مورد  پیمانکار موظف است در صورت ابلاغ كارفرما، نسبت به تکمیل قسمتهائی از كار كه تعیین خواهد نمود با توجه به كار انجام شده و زمان كا -34-12

 . نیاز اقدام و بصورت مرحلهای تحویل نماید

پیمانکار  هزینه انجام آزمایشات برای نوبت اول بر عهده كارفرما می باشد و در صورت عدم اخذ پاسخ مناسب، و نیاز به تکرار آزمایش هزینه برعهده    -35-12

بتن  اختلاط  طرح  مصالح،  كیفیت  به  مربوط  آزمایشات  باشد.  نیاز(می  شعبات    )در صورت  از  یکی  در  و  پیمانکار  توسط  است،  لازم  كه  تعداد(  هر  )به   ... و 

 . مورد تایید كارفرما، انجام میپذیرد  و آزمایشگاه های فنی سنجش مصالح  آزمایشگاه فنی و مکانیك خاک

مدیریت یکپارچه كارفرما همکاریهای لازم را بعمل آورده و همواره عملکرد خود رابا آئین نامه  IMSیمانکار موظف است در راستای اجرای سیستم  پ  -36-12

 . ها و دستورالعملهای كارفرمادربخش های مختلف منطبق سازد

 . پیمانکار موظف است كلیه اطلاعات مورد نیاز كارفرما و دستگاه نظارت و مرتبط با قرارداد را ارائه نماید  -37-12

م می  پیمانکار موظف است برای بخش هائی از كار كه توسط دستگاه نظارت تعیین میگردد، در انجام امور مربوطه به شرحی كه از طریق كارفرما اعلا -38-12

 . شود، از طریق سیستم های مکانیزه یکپارچه )نماد( و اتوماسیون اداری كارفرما عمل نماید

 . های لازم با دستگاه نظارت الزامی است حضور سرپرست كارگاه پیمانکار در محل اجرای پروژه جهت انجام هماهنگی  -39-12

در   پیمانکار مسئول ضرر و زیان و خسارت ناشی از قصور یا اشتباه یا سهل انگاری پرسنل خویش در مقابل كارفرما و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی -40-12

 . رابطه با این قرارداد می باشد. كارفرما می تواند خسارات وارده را از محل تضامین وصول نماید

سوزی و زلزله و نظایر آن    كلیه عملیات موضوع پیمان باید تحت عنوان بیمه تمام خطر مقاطع كاری و در مقابل حوادث قهریه از قبیل سیل و آتش  -41-12

لازم  در هزار نزد یکی از شركتهای معتبر داخلی مورد تأیید كارفرما با هماهنگی و به هزینه كارفرما بیمه گردد. انجام اقدامات و پیگیریهای 5/3به نرخ حداكثر 

 . جهت اخذ بیمه نامه تا مرحله دریافت حق بیمه از كارفرما بعهده پیمانکار خواهد بود

 . آلات و تجهیزات متعلق به پیمانکار موجود در كارگاه بعهده و هزینه پیمانکار میباشد  گذاری ماشین بیمه  -42-12

گذاری پوشش تمام خطر    گذاری حمل و هرنوع خسارت به اقلام و مصالح موجود در انبارهای پیمانکار در محل اجرای موضوع قرارداد و بیمه  بیمه  -43-12

 . نصب بعهده و هزینه پیمانکار است
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ار  بیمه مسئولیت مدنی درقبال صدمات جانی و فوت پرسنل پیمانکار و سایر اشخاص ثالث، در محل اجرای موضوع قرارداد به عهده و هزینه پیمانک  -44-12

 .میباشد

نیست،  پ  -45-12 میسر  بعداً  آن  بازرسی  امکان  و  شود  می  پوشیده  كار  انجام  از  پس  كه  پیمان  موضوع  عملیات  از  هایی  قسمت  مطابقت  باید  یمانکار 

گذاری را با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستوركارها درحین اجرای كار و قبل از پوشیده شدن با دستگاه نظارت صورت جلسه    مانندكانالکنی و لوله

 . نماید

در مدت اجرای قرارداد وجمع آوری آن ها در پایان  تردد پروژه  پیمانکار موظف به نصب تابلوهای هشداردهنده مناسب درمحیط كارگاه و در مسیر    -46-12

 . قرارداد می باشد

 .یمانکار موظف است طبق اولویت های تعیین شده از طرف كارفرما نسبت به اجرا اقدام نمایدپ  -47-12

می گردد، لذا  با توجه به اینکه هیچگونه هزینه اضافی بابت صعوبت كار،كار در ارتفاع )هزینه داربست و ...( و شرایط ویژه كاری به پیمانکار پرداخت ن -48-12

 . پیمانکار موظف است كلیه هزینه های فوق را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید

ها و متنهای ضمیمه نقشه ها، پیمانکار موظف است، نقشه های مورد    ها و یا وجود ابهام و اشکالات ویراستاری در نقشه  در صورت ناقص بودن نقشه   -49-12

انا بودن آنها،  نیاز و ویرایش صحیح آنها و مشخصات فنی را از كارفرما درخواست نماید. بدیهی است كمبود نقشه و مشخصات فنی و یا ویرایش نادرست و ناخو 

 . موجب سلب مسئولیت از پیمانکار نخواهد شد

  ه زمانپیمانکار موظف به تامین انواع و تعداد ماشین آلات مورد نیاز كه با توجه به مراحل اجرایی، بنا به تشخیص دستگاه نظارت و مطابق برنام  -50-12

مورد نیاز جهت اجرای كار بایستی خارج از رده نبوده و مورد تایید دستگاه نظارت    و تجهیزات  آلات  بندی پروژه تعیین و ابلاغ میشود، میباشد. كلیه ماشین

 . باشد

لوا  -51-12 باید كلیه  و  اجرایی و هنگام تحویل پروژه موظف به برچیدن كارگاه بوده  از خاتمه عملیات  زم و  پیمانکار موظف به تجهیز كارگاه بوده و پس 

 . تجهیزات اضافی متعلق به خود را از محل كار خارج ساخته و تجهیزات و لوازم متعلق به كارفرما را به نماینده كارفرما تحویل دهد

ح، تمیزكردن و  برچیدن كارگاه عبارت است از: جمع آوری مصالح، تأسیسات موقت، خارج كردن مصالح، ماشین آلات و دیگر تداركات پیمانکار از كارگاه، تسطی

 . به شکل اول درآوردن محلهای تحویلی كارفرما طبق نظر كارفرمـا

 : ارجاع كار به پیمانکار جزء منوط به تایید كتبی كارفرما و به ترتیب زیر می باشد  -52-12

 . صلاحیت پیمانکاران جزء از نظر فنی، مالی و حسن شهرت می بایستی به تایید كارفرما و دستگاه نظارت برسد .1

 . نمونه كار اجرا شده پیمانکاران جزء می بایستی به رویت و تایید نماینده كارفرما و دستگاه نظارت برسد .2

تایی .3 عدم  در صورت  و  بود  نخواهد  اصلی  پیمانکار  مسئولیت  رافع  نظارت  دستگاه  و  كارفرما  توسط  آن  تایید  و  جزء  پیمانکار  انتخاب  حال  هر  كار  در  د 

 . دپیمانکاران جزء توسط كارفرما و مشاور پیمانکار میبایست نسبت به جاگزینی آن سریعاً و بدون تحمیل هزینه اضافی به كارفرما اقدام نمای

 د. شرایط عمومی پیمان مطابقت كامل داشته باش  24انتخاب پیمانکار جزء بایستی با مفاد ماده   .4
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  كلیه اكیپ های كاری نظیر جوشکاری ملزم به ارایه مستمر تاییدیه حرفه ای صلاحیت های رسمی خود به كارفرما و دستگاه نظارت باشند. برای   -53-12

 . انتخاب پیمانکار جزء بایستی مجوز لازم از دستگاه نظارت و تاییدیه كارفرما اخذ گردد

مطابق نظر   كلیه رانندگان وسایل نقلیه پیمانکار اعم از )سبك و سنگین( بایستی دارای گواهینامه معتبر باشند چنانچه خلاف این امر برای كارفرما )  -54-12

انکار حق هیچگونه  دســتگاه نظارت( محرز شــود، كارفرما اختیار دارد قرارداد را راســاً فســخ و تضـمین اجرای تعهدات را ضـبط نماید. در اینصـورت پیم

لیارد ریال جریمه  اعتراضـی را نخواهد داشـت.این الزام در خصـوص پیمانکار جزء نیز وجود دارد. در صـورت عدم رعایت این امر پیمانکار اصـلی معادل یك می

ق دارد راساً  خواهد شد و همچنین بایستی ظرف یك هفته از احراز تخلف نسبت به فسخ قرارداد با پیمانکار جزء اقدام نماید. در غیر این صورت كارفرما ح 

 . خصوص نخواهد بود  قرارداد پیمانکار اصلی را فسخ نماید.كنترل و مراقبت از این امر بعهده دستگاه نظارت می باشد. این امر رافع مسئولیت پیمانکار در این

ش قرار  پیمانکار متعهد به استقرار تجهیزات مربوطه جهت اجرای موضوع قرارداد در مکانی میباشد كه طبق نقشه و تائیدیه دستگاه نظارت در اختیار -55-12

 . داده شده است

 . آزمایشگاه به هر تعداد كه نیاز باشد بر عهده ی پیمانکار می باشدجهت  نیاز    درصورت  تامین كارگر    -56-12

 . پیمانکار موظف است در كلیه مراحل موضوع قرارداد شامل تامین و اجرا و... از دستگاه نظارت تاییدیه لازم را اخذ نماید  -57-12

 . نمایدیمانکار موظف است نسبت به تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفــــاتر كار مورد نیــــاز خود با كلیه تسهیلات اجرایی و فنی اقدام  پ  -58-12

شامل لباس   پیمانکار موظف اسـت نسـبت به ایجاد امکانات و تسـهیلات ایمنی در كارگاه با اسـتاندارد بالا برای پرسـنل شاغل و افراد بازدید كننده  -59-12

ها و حفاظهای ایمنی به شکل مطلوب و رایج در كارگاههای كشورهای پیشرفته و مقررات ایمنی كارگاههای    و كفش و كلاه ایمنی و كمربند ایمنی و نرده

 . داخل كشور اقدام نماید

 . پیمانکار موظف به رفع كلیه نواقص، اشکالات و معایب طرح در دوره تضمین می باشد  -60-12

 .پیمانکار موظف اسـت تجهیزات و ماشـین آلات موضـوع قرارداد را برابر ضـوابط بیمه نموده و كپی آن را به كارفرما تحویل دهد  -61-12

اسـت در صـورت موافق  -62-12 از خدمات موضــوع قرارداد را به غیر ندارد. بدیهی  ت  پیمانکار بدون مجوز كتبی كارفرما حق واگذاری تمام یا بخشــی 

در صورت بروز    كارفرما مبنی بر واگذاری تمام یا بخشـی از خدمات موضـوع قرارداد به غیر، پیمانکار اصلی موظف به نظارت بر رعایت موارد ایمنی بوده و

 . حادثه هیچ مسئولیتی متوجه كارفرما نخواهد بود 

ص  پیمانکار مکلف به رعایت شـیوه نامه صـیانت از انرژی كارفرما بوده و در صـورت تخلف مشـمول جریمه می گردد. عذر عدم اطلاع در این خصو   -63-12

 . مسموع نخواهد بود 

ن قرارداد  پیمانکار مکلف اســت از خود پروژه و یا تجهیزات و اموال مادی و غیر مادی مربوط به آن صــرفاَ برای انجام تعهدات مستقیم ناشی از ای  -64-12

 . استفاده نماید و حق ندارد آنها را برای گرفتن هر گونه وام یا اعتبار و یا پوشش مسؤولیت های احتمالی خود به وثیقه بگذارد



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 04/04/1404

 شماره: 0106-01/1404

 پیوست: دارد

 فحه ص 73از  38صفحه 
 

 

ساختمان اداری   تکمیل لیاتتجدید مناقصه عم  

شرکت گهر ترابر سیرجان    

 

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

مام  پیمانکار مکلف است در صورت تشخیص كارفرما یا اجبار آن به طرح هرگونه دعاوی مربوط به پروژه، بطور كامل با كارفرما همکاری نماید و ت  -65-12

 . مدارک و اطلاعات مربوطه را بلافاصله در اختیار ایشان قراردهد

سال از اتمام آن در خصوص مو ضوع قرارداد با كارفرما رقابت نماید و یا با رقبای داخلی و خارجی    5ای این قرارداد تا  ضپیمانکار حق ندارد از تاریخ ام  -66-12

 .آن همکاری كند

شد . بدیهی چنانچه مصالح پایکار موجود در پروژه توسط كارفرما به پیمانکار تحویل گردد. پیمانکار ملزم به استفاده از آن ها و اجرای پروژه می با  -67-12

، منطقه ای بعلاوه هزینه    اعمال ضریب بالاسریبا  یا استعلامات كارفرما    1404  است بهای مصالح تحویلی طبق بهای مصالح پایکار مندرج در فهرست بهای

پس از اجرا و با تایید دستگاه نظارت و ابلاغ كارفرما از پیمانکار كسر گردیده و پیمانکار حق هیچگونه    و یا استعلامات كارفرما  حمل بر اساس فهرست بها

 )برای آیتم هایی كه به صورت تهیه و اجرا می باشند.( .اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت

عمومی پیمان به پیمانکار ابلاغ شـــود كه این كار در برآورد منضم به پیمان فاقد ردیف باشد    شرایط  29چنانچه كار جدیدی در چهارچوب ماده    -68-12

دارای ردیف و بهای واحد باشـــد ، جهت پرداخت كار جدید از ردیف مذكور اســـتفاده می گردد و پیمانکار حق    1404سال    ابنیهلیکن در فهرست بهای  

 . هیچگونه اعتراضی ندارد

منضم به پیمان موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجرا و ارائه آنالیز بهای قیمت   برآوردقیمت كارهای جدید ابلاغی كه بهای آنها در    -69-12

 . یا ضریب بالاسری آنالیز شده در قیمت پیشنهادی پیمانکار )هر كدام كمتر بود( تعیین و توسط كارفرما ابلاغ می شود  و   41/1جدید و صرفا با اعمال ضریب  

پیمانکار موظف است در ظرف مدت یك هفته از تاریخ اعلام مشاور، یك سری كامل چاپ از نقشه های اجرا شده با درج تغییرات )نقشه های چون    -70-12

( حاوی نقشه  ساخت( تهیه و تسلیم مشاور نماید و نیز پس از بررسی و تایید نقشه های فوق یك عدد لوح فشرده )با فرمت مورد تایید مركز اسناد كارفرما

 . های مورد اشاره به كارفرما تسلیم خواهد نمود. نقشه های چون ساخت مورد تایید مشاور در زمان تحویل موقت ملاک اقدامات بعدی خواهد بود

د  برآورد منضـــم به پیمان، از نظر مقدار ملاک تهیه و تنظیم صـــورت وضـــعیت های موقت و قطعی نبوده و پیمانکار ملزم و متعهد می باش  -71-12

اقدام به تهیه و مقادیر مندرج در نقشه ها ی چون ساخت اجرایی طرح و دستور كارهای صادره طی فرآیند اجرا را عینا مورد اجرا قرار داده و بر اســاس آن  

تمر  سمراحل اجرایی و كیفیت كار و زمانبندی عملیات اجرایی پیمانکار تو سط دستگاه نظارت مورد كنترل م  ارایه صــورت وضــعیت نماید. همچنین كلیه

 .قرار می گیرد

هرست  در پرداخت هزینه انجام عملیات احتمالی كه در برآورد اولیه منضـــم به پیمان دیده نشـــده اند و در جریان انجام كار پیش می آیند، ف  -72-12

خواهد بود و    اشارهضمناً ضریب اعمالی بر ردیف های فوق الذكر، ضریب پیشنهادی پیمانکار مورد  .ملاک محاسبه قیمت مربوطه خواهد بود  1404ابنیه  بهای  

 . در صورت عدم پیش بینی فصل مربوطه در برآورد منضم به پیمان ضریب كل در محاسبه قیمت ملاک عمل خواهد بود

عملیاتهای اجرایی، بنا به نظر فنی و پیشنهاد مشاور و تایید كارفرما، از محل ضوابط موجود از  کسر بها و جرائم کیفی  در خصوص ضوابط حاكم بر  -73-12

 . ها، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و ... قابل بررسی و رسیدگی میباشد  جمله هیئت وزیران، وزرات راه و شهرسازی، شهرداری

تصرف را  پیمانکار پس از اتمام قرارداد یا فسخ و یا خاتمه قرارداد توسط كارفرما موظف است بدون هیچ عذر و تعلل كارگاه و سایر قسمت های مورد  -74-12

به اضافه پانزده   ظرف حداكثر مدت ده روز تحویل كارفرما دهد. در غیر اینصورت كارفرما باتشخیص و صلاحدید خود اقدام به برچیدن كارگاه باهزینه پیمانکار
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دی ازهر قبیل درصد حق بالاسری وتصرف كلیه نقاطی كه در اختیار پیمانکار بوده است بدون هیچگونه مسئولیت اقدام نماید وپیمانکار حق هرگونه ادعای بع

 .در این مورد را اسقاط می نماید

 . پیمانکار متعهد به سلب هرگونه اختیار در مورد ضمانت نامه بانکی از جمله امکان طرح دعوا میباشد  -75-12

 . به منظور اجرای تعهدات باقی خواهد ماندهر ترابر  كلیه وسایل تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار تا پایان اجرای قرارداد در وثیقه شركت گ  -76-12

جبران  صاحبان امضاء پیمانکار كه این قرارداد را به نمایندگی از شركت امضاء می نمایند به همراه شركت نسبت به انجام كلیه تعهدات تعهدات و    -77-12

 . خسارات وارده به كارفرما دارای مسئولیت تضامنی می باشند

ه شده انجام  پیمانکار باید در موقع تسلیم پیشنهاد مطالعات لازم را انجام و كلیه هزینه ها را در قیمت پیشنهادی خود منظور نماید، كلیه مصالح تهی -78-12

باید در هر مورد با مشخصات مندرج در این دفترچه و سایر اسنادو مدارک پیمان مطابقت داشته و   دكوراسیون داخلی و كفپوش هاعملیات مورد پیمان اعم از 

 . مورد تایید و قبول دستگاه نظارت باشد

ت عبارتند از  پیمانکار موظف اســـت كلیه كارهای موقت را به هزینه خود انجام داده و نگهداری نماید و پس از اتمام كار آنها را برچیند).كارهای موق  -79-12

ها، و غیره( پیمانکار بایسـتی كارهای موقت را با رعایت ایمنی كامل و به صـورتی انجام دهد كه بتواند وسـائل وابزار    موقت، داربســـت روی جاده  پله های  راه

داربست ها و غیره بایستی با نظر و رضایت دستگاه    كار را جابجا كرده، امکانات دســترســی برای هر منظوری برای او و همچنین برای دیگران فراهم شــود. 

 . نظارت ساخته شود. معهذا پیمانکار مسئول خسارات وارده در اثر اجرای عملیات موقت می باشد

 . پیمانکار كلیه خیارات از جمله خیار غبن فاحش ولو افحش را اسقاط نمود  -80-12

نسبت به  تصرفات پیمانکار در كلیه مکانهای محل اجرای پروژه به نمایندگی از كارفرماست بنابراین در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد كارفرما راساً    -81-12

امتناع    تصرف كارگاه و سایر مکانهای محل اجرای قرارداد اقدام خواهد كرد و در خصوص وسایل و تجهیزات و انجام كارها صورتجلسه تنظیم و در صورت

 . نماینده پیمانکار با امضاء دو شاهد صورتجلسه مزبور معتبر خواهد بود

و در این   پیمانکار مکلف است شخص تام الاختیاری در كلیه امور مربوط به قرارداد را كه دایماً در محل اجرای پروژه حضور داشته باشد معرفی نماید -82-12

 . صورت امضاء نامبرده به منزله امضاء پیمانکار بوده هرچند به ضرر نامبرده باشد و در این خصوص هیچ ادعای بعدی قابل قبول نخواهد بود

یل و مدت  ورود و خروج ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار به كارگاه در طی مدت قرارداد با اخذ مجوز از دستگاه نظارت و كارفرما كتباً و با ذكر دل  -83-12

ریال )صد میلیون ریال( به ازای    100.000.000مورد درخواست مجاز خواهد بود در صورت خروج ماشین آلات و تجهیزات برخلاف روند ذكر شده، مبلغ  

 . هرروز عدم حضور آن تجهیزات و ماشین آلات از مطالبات پیمانکار كسر خواهد شد

 . اگر بعد از تحویل قطعی به علت نقائص ناشی از ساخت و ساز خساراتی به كارفرما یا سایر اشخاص برسد پیمانکار مسئول است  -84-12

یشگاه،  درصورت تقصیر و كوتاهی پیمانکار در انجام تعهدات و ایجاد تاخیرات غیرمجاز، كارفرما مجاز به كسر كلیه خسارات وارد شده ) خدمات آزما  -85-12

 . حق الزحمه مشاور و...( از مطالبات پیمانکار می باشد
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ید به پیمانکار به درستی قیمت مندرج در قرارداد واقف است و هزینه ایفای كامل تعهدات موضوع قرارداد و اجرای به موقع و درست كارهایی كه با  -86-12

 . ود و خدماتی كه باید ارائه شود را پوشش می دهد )اصول تقویم درست مبلغ(شموجب قرارداد انجام  

ی ایفای كامل تعهدات موضوع قرارداد و اجرای به موقع و درست كارهایی كه باید به موجب    پیمانکار به كفایت مبلغ قرارداد واقف است و هزینه  -87-12

 . قرارداد انجام شود و خدماتی كه باید ارائه شود را پوشش می دهد )اصل كفایت مبلغ(

م كامل  پیمانکار تایید نمود كه در خصوص اسناد قراردادی مطالعات كافی به عمل آورده و هیچ نکته مبهمی باقی نمانده است و این مبلغ، جهت انجا -89-12

د، با هزینه خود  موضوع قرارداد ارائه شده و خدشه ای در اجرای كامل كارها ایجاد نمی كند و تایید می نماید در صورتی كه مقادیری را كم لحاظ نموده باش 

 . آن را جبران نماید )اصل عدم قابلیت استناد به جهل(

، درج ارقام و اعداد قراردادی، ریز محاسبات، بررسی اسناد، محل پیمان و هر  كار  ماهیت در خصوص    اشتباهیه  ند نمود كه هیچ گوایینکار تاپیم  -90-12

 .موضوع دیگری كه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در قیمت و مبلغ پیمان موثر است، نداشته است )اصل عدم قابلیت استناد به اشتباه(

 : تعهدات کارفرما-13ماده 

نکار قرار می  كارفرما در راستای ارائه تسهیلات تجهیز كارگاه زمین محل تجهیز كارگاه و در صورت امکان انشعابات آب و برق و تلفن را در اختیار پیما -1-13

 . دهد و در هر حال هزینه های مصرفی آب ، برق ،گاز و تلفن بعهده پیمانکار می باشد

 : سایر جرایم ناشی از قصور انجام تعهدات پیمانکار و عدم حضور کارکنان پیمانکار-14ماده 

 جریمه عدم استفاده از لباس متحدالشکل آرم دار توسط پیمانکار به همراه اتیکت نام فرد به ازای هر مورد  .1

 ریال 3.000.000مشاهده  

 ریال 5،000،000عدم تهیه و ارسال گزارش مصور ماهانه پیمانکار، به ازای هر روز تاخیر    .2

   در صورت عدم انجام به موقع دستور كار، پیمانکار موافقت دارد كه آن دستور كار با هماهنگی دستگاه نظارت .3

 . از مطالبات پیمانکار كسر گردد15 %و كارفرما به هر طریق ممکن انجام و كل هزینه های مربوطه به اضافه  

از    و تجهیزات  چنانچه ماشین آلات .4 نباشند  بکار  آماده  پیمانکار  ماهیانه  م  %10   تا  %1موضوع قرارداد در طول مدت قرارداد توسط  بلغ صورت وضعیت 

 . جریمه محاسبه و از محل مطالبات پیمانکار كسر می گردد

ارائه شده در جدول شماره   .5 از ماشین آلات و تجهیزات  خصوصی در كارگاه تا سقف    پیوست شرایط(1)جرائم مربوط به عدم حضور به موقع هر مورد 

 . درصد از مبلغ كل قرارداد بنابر نظر مشاور و كارفرما لحاظ می شوند2

انسانی ذكر شده در چارت شماره ) .6 از نیروی  قرارداد حاضر بنابر تشخیص   ( موجود در پیوست شرایط خصوصی 1جرائم مربوط به عدم تامین هر مورد 

 . درصد از مبلغ كل قرارداد از مطالبات پیمانکار كسر می شود2مشاور و كارفرما تا سقف  

مورد نظر، به ازاء هر روز تاخیر در   عدم ارائه برنامه زمانبندی مورد نظر در مهلت مقرر و یا مطابق چارچوب مورنظر در مهلت مقرر و یا مطابق چارچوب .7

های پیمانکار به عنوان جریمه قصور از تعهد كسر میگردد و یا تهیه آن    میلیون ریال )خالص( از صورت وضعیت20،000،000ارائه برنامه زمان بندی مبلغ  
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به شخصی ثالث واگذار میشود تا در چوب قرارداد نسبت به تهیه آن اقدام شود بدیهی است در این حالت    )بعلاوه احتساب ضریب بالاسری( توسط كارفرما 

 . موظف به همکاری بوده و حق ادعای بعدی را نخواهد داشت پیمانکار 

 . اولیه كل قرارداد  مبلغ0.001تاخیر در تحویل گرفتن كارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، به ازای هر روز به میزان   .8

 . مبلغ اولیه كل قرارداد0.0001تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به ازای هر روز   .9

 . مبلغ اولیه كل قرارداد0.0005اخیر در تجهیز كارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، به ازای هر روز  ت .10

 داد.مبلغ اولیه كل قرار0.0005تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، به ازای هر روز   .11

میزان  تاخیر در اتمام هر یك از كار های پیش بینی شده در برنامه تفصیلی و صورتجلسات كارگاهی امضا شده توسط مدیر پروژه به ازای هر روز به  .12

 . مبلغ اولیه كل قرارداد0.0001

 . مبلغ اولیه كل قرارداد  0.001عدم شروع كار پس از رفع وضعیت قهری و ابلاغ شروع كار از سوی كارفرما، به ازای هر روز به میزان   .13

 . مبلغ اولیه كل قرارداد  0.0002بدون سرپرست گذاشتن كارگاه یا تعطیل كردن كار، بدون اجازه كارفرما ، به ازای هر روز به میزان   .14

شرایط عمومی پیمان به ازای هر روز تاخیر به 32عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح كارهای انجام شده معیوب ، طبق بند )د( ماده   .15

 .مبلغ اولیه كل قرارداد 0.0005میزان  

 . مبلغ اولیه كل قرارداد0.001تاخیر بیش از دو ماه در پرداخت دستمزد كارگران به ازای هر روز به میزان   .16

 . مبلغ اولیه كل قرارداد0.0001عدم ارسال صورت وضعیت ها به صورت منظم و ماهیانه به ازای هر روز تاخیر به میزان   .17

 : گواهی تحویل موقت  -15ماده 

روز قبل، كتباً مراتب آماده بودن موضوع قرارداد را به اطلاع دستگاه نظارت كارفرما    10س از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل گردید، پیمانکار حداقل  پ .1

دستگاه نظارت، به   .خواهد رساند و از دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت می كند و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحویل موقت معرفی می نماید

نظارت عملیات  درخواست پیمانکار رسیدگی می كند و در صورت تایید، تاریخ تشکیل هیات تحویل موقت را به پیمانکار ابلاغ می نماید. اگر به نظر دستگاه  

روز از دریافت تقاضای پیمانکار، نواقص و كارهایی را كه باید پیش از تحویل موقت تکمیل شود به    7موضوع قرارداد آماده بهره برداری نباشد، ظرف مدت  

 . اطلاع پیمانکار می رساند

آن قسمت از وسایل   پیمانکار موظف است تا تشکیل هیات، برنامه زمان بندی اقداماتی را كه برای تحویل كار لازم است تهیه و به دستگاه نظارت ارائه نماید و

 .را كه تدارک آنها طبق اسناد و مدارک قرارداد به عهده اوست، در محل كار آماده می كند

رد توافق  چك لیست ها و دستورالعمل تحویل موضوع قرارداد باید توسط پیمانکار حداقل یك ماه قبل از تاریخ تحویل موقت ارائه گردد و بین طرفین مو  .2

 .قرار گیرد

ات  هرگاه هیات تحویل عیب و نقصی در كارها مشاهده نکنند، صورت جلسه تحویل موقت را تنظیم می كنند و گواهی تحویل موقت را به همراه مستند .3

 .مربوطه، برای كارفرما ارسال می كنند تا به پیمانکار ابلاغ گردد

و  .4 رفع نقص می كنند  برای  مهلتی  تعیین  با  موقت  تحویل  به تشکیل صورت جلسه  اقدام  نمایند،  نقصی دركارها مشاهده  و  هرگاه هیات تحویل عیب 

ر ارائه می دهند.  فهرستی از نقایص و معایب كارها و عملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت جلسه تحویل موقت می نمایند و نسخه ای از آنها را به پیمانکا
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ایرادی باقی نمانده  پس از اعلام رفع نقص از جانب پیمانکار، دستگاه نظارت، دوباره عملیات را بازدید می كند و اگر بر اساس فهرست نقایص، هیچ گونه عیب و  

 .باشد، گواهی تحویل موقت و گواهی رفع نقایص به امضای نماینده دستگاه نظارت و پیمانکار رسیده و مراتب به پیمانکار ابلاغ می شود

لقی می تاریخ تحویل موقت و شروع دوره تضمین، تاریخ گواهی تحویل موقت توسط كارفرما می باشد و از این تاریخ موضوع قرارداد تحویل داده شده ت .5

 .گردد

 ..اشددر صورت وجود نقصی در هر بخش از كار، تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ رفع نواقص هر بخش از كار است كه به تایید دستگاه نظارت رسیده ب .6

ظرف    معایب و یا كمبود های جزیی كه در بهره برداری تاثیری ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد. در این صورت پیمانکار ملزم است .7

دهای تکمیل  مدتی كه به توافق طرفین میرسد، معایب را مرتفع و كمبود ها را تکمیل نماید كه در این صورت پس از بازبینی معایب اصلاح شده و یا كمبو

 .توسط كارفرما صادر خواهد شد. در هر حال تاریخ شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود  روز10یافته، تاییدیه ظرف مدت  

 :گواهی تحویل قطعی -16ماده

  ماهه تضمین تعیین شده، كارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تایید دستگاه نظارت، اعضا و تاریخ هیات تحویل قطعی را معین و به پیمانکار  24در پایان دوره  

و نقصی كه ناشی از كار پیمانکار باشد مشاهده ننماید موضوع قرارداد را تحویل    معرفی و اعلام می كند. هیات تحویل قطعی، پس از بازدید كارها، هرگاه عیب

 .قطعی شده و كارفرما صورتجلسه تحویل قطعی كار را به پیمانکار ابلاغ می نماید

 .هرگاه هیات تحویل قطعی، عیب و نقصی ناشی از كار پیمانکار مشاهده كند، پیمانکار بر اساس شرایط قرارداد مکلف به رفع آنها می باشد   : 1  تبصره

اضای  اگر پیمانکار در پایان دوره تضمین تعیین شده، تقاضای تحویل قطعی كار را ننماید، مکلف به رفع نواقص ناشی از كار خود كه تا تاریخ تق  :  2تبصره  .

 .تحویل قطعی بروز كرده است می باشد و تاریخ تقاضای پیمانکار ملاک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است

از درخواست م  :3تبصره   انجامد و پس  از دو ماه به طول  این تاخیر بیش  اعزام هیات تحویل نکند و  با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام به  جدد  اگر كارفرما 

ردد و باید اقدامات  پیمانکار و انقضای یك ماه از تاریخ تقاضای مجدد كارفرما در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع قرارداد تحویل قطعی شده تلقی می گ

تاریخ تنظیم صورت جلسه تحویل قطعی، تاریخ خاتمه قرارداد تلقی می گردد و به منزله آن است كه تسویه  .پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود

از تاریخ مذكور پیمانکار حق طرح هیچ گونه ادعایی تحت هیچ عنوانی را نخواهد داشت. آزادسازی تضامین و س پرده ها  حساب مالی انجام گردیده و پس 

 .مطابق مفاد قرارداد انجام خواهد شد

 : حوادث قهری و غیر مترقبه )فورس ماژور(  -18ماده 

 .موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوری اسلامی ایران برای هر یك از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود .1

 . تحریم كشورهای ثالث و بیماری های همه گیر و تورم اقتصادی جزو حوادث قهری تلقی نمی گردد .2

 : فسخ قرارداد و یا استفاده از اختیار قائم مقامی  -19ماده 

اجرای بدون كیفیت لازم به تش از تعهدات از سوی پیمانکار مطابق مفاد قرارداد حا ضر و مدارک مربوط به آن یا  اجرای هر یك  ـــخیص  در صورت عدم 

 : كارفرما و یا تاخیر غیر مجاز توســـط پیمانکار كارفرما به تشـــخیص و دلخواه خود اختیارات زیر را دارد
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ده باشد، كارفرما میتواند به تشخیص خود نسبت به فسخ شپس از ارسال یك اخطار كتبی به نشانی نامبرده خواه نامبرده از مفاد آن مطلع خواه مطلع ن  -الف

خسارات وارده از محل كلیه مطالبات و تضامین در اختیار، بدون   سبهروز با ارسال اظهارنامه به پیمانکار و همچنین نسبت به مطالبه و محا10قرارداد در مدت 

راضی نسبت به  نیاز به حکم دادگاه وصول كند و در صورت عدم تکافوی تضامین از محل سایر اموال مطالبه و جبران نماید. پیمانکار حق هرگونه ادعا و اعت

 . تصمیم كارفرما در این خصوص را در كلیه مراجع اداری و قضایی سلب و اسقاط نمود

قامی به شرح  درصورت تقصیر و كوتاهی پیمانکار در انجام تعهدات، به شرح فوق كارفرما علاوه بر اختیار فسخ به شرح فوق اختیار استفاده از حق قائم م  -ب

 : زیر را دارد كه هر كدام را به دلخواه میتواند انتخاب كند

بخواهد واگذار كند و  استفاده از حق قائم مقامی یعنی كارفرما اختیار دارد به قائم مقامی از پیمانکار، انجام تعهدات پیمانکار را به تشخیص خود به هر شخص  

و پیمانکار در این صورت ملزم به پرداخت مبلغ مزبور    . محاسبه نماید1.15هزینه مبلغ قرارداد مذكور را به حساب پیمانکار منظور و با اعمال ضریب بالاسری  

هر گونه ادعای  است و كارفرما می تواند خسارت وارده را از محل كلیه مطالبات و تضامین در اختیار بدون نیاز به حکم دادگاه وصول نماید و پیمانکارحق  

 . بعدی را اسقاط می نماید

 . روز كلیه اسناد و مدارک مربوط به كارفرما را مسترد و رسید اخذ نماید   7در صورت فسخ یا اختیار قائم مقامی از سوی كارفرما، پیمانکار ملزم است ظرف    -ج

 خاتمه قرارداد: -20ماده

انکار اقدام نماید. در  كارفرما بنا به صلاحدید خود و به هر دلیل می تواند درتمام طول مدت قرارداد، با اعلام كتبی نسبت به خاتمه قرارداد و تسویه حساب پیم 

ر گونه دعوی اعم از  صورت تمدید مدت قرارداد كارفرما در تمامی مدت تمدید شده نیز می تواند قرارداد را خاتمه دهد. پیمانکار با پذیرش این امر حق اقامه ه

فوق تابع ماده   حقوقی و كیفری در مراجع قانونی وكافه خیارات علی الخصوص خیار غبن را از ناحیه خود سلب و ساقط نمود. شرایط خاتمه قرارداد بجز موارد

 . شرایط عمومی پیمان نیز میباشد 48

 حل و فصل اختلاف:-21ماده 

تراضی در این    حل و فصل هر گونه اختلاف در تفسیر و تعبیر مواد این قرارداد بعهده مدیریت حقوقی و قراردادهای شركت گهرترابر و در صورت عدم توافق و

رارداد با  خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی و مرتبط با این قرارداد محاكم قضائی شهرستان سیرجان خواهد بود كه طرفین با امضاء این ق

و نتوان آنها را از    آن موافقت نمودند. در كلیه اختلافاتی كه ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد یا تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد

ان حل و  طریق مذاكره یا مکاتبه بصورت توافقی حل و فصل نمود، موضوع طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران از طریق مراجعه به دادگاههای صالحه سیرج

نیز در طول مدت    كارفرماملزم است تا حل اختلافات تعهداتی را كه بموجب این قرارداد بعهده دارد اجرا نماید. بدیهی است كه  پیمانکار  فصل خواهد گردید.  

 انجام خواهد داد. پیمانکار   حل اختلافات تعهدات خود را بر اساس قرارداد نسبت به 

 ابلاغ اوراق و اخطارها:-22ماده 

افی است خواه پیمانکار  كلیه مکاتبات و اخطارها به طور عادی به پیمانکار ارسال خواهد شد و شماره دبیرخانه و تایید دبیرخانه كارفرما مبنی بر ارسال اخطار ك

 .از آن مطلع خواه مطلع نشده باشد

 نشانی طرفین قرارداد :  -23ماده                   

رف دیگر ابلاغ نماید  نشانی طرفین قرارداد به شرح ذیل است. هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را كتباً به ط
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نها ابلاغ شده تلقی و تا وقتی كه نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است كلیه نامه ها و اوراق و اظهارنامه ها به نشانی قبلی  ارسال خواهد شد و تمام آ

 خواهد شد. 

سیرجان  کارفرما: گهرترابر  معدنی  مواد  ترکیبی  ونقل  حمل  صفارزاده  شرکت  نبش  دادسرا،  روی  روبه  بلواردكترصفارزاده،  سیرجان،  و  3:  كدپستی:  ، 

 034-42256137و  تلفن:  7817839547

 پیمانکار:..............................................................................  

 نسخ قرارداد:   -20ماده 

بدون هر گونه خط خوردگی و لاک گرفتگی معتبر بوده  ماده تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و مبادله شده است كه كلیه نسخ    20این قرارداد در سه نسخه ،  

 و حکم واحد را دارند. 

 پیمانکار:  کارفرما                                                 

 شرکت: رجانیگهرترابر س : شرکت

 نام : نام : امیرعلی نجمی نوری 

 سمت :  مدیرعامل سمت :  مدیرعامل

 مضاء : ا :  ءامضا

  نام :مهدی فدایی

 سمت :  عضو هیات مدیره 

 امضاء:
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1پیوست   

 شرح کار، خدمات و ملزومات 

 

 

 

 

 

 شرح کار خدمات و ملزومات 

قرارداد ابلاغی اقدام    پیمانکار می بایست حداكثر یك هفته پس از ابلاغ قرارداد نسبت به تکمیل برنامه زمانبندی ارائه شده به همراه اسناد مناقصه مطابق مفاد

مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد را بدون هرگونه معارض تحویل وی می نماید. پیمانکار موظف است پس از تحویل زمین    ساختمان  نماید و كارفرما نیز  

( نسبت به تجهیز كارگاه، استقرار نیروها، نفرات و ماشین آلات مورد نیاز جهت عملیات اجرایی موضوع  خیابان شهید منتظریتقاطع بلوار مالك اشتر  -)سیرجان

 . جزییات و متریال های ویژه فضا سازی گردیده است  بامطابق نقشه های پیوست    اداری  ساختمان    .قرارداد اقدام نماید

 

 

2پیوست   

 لیست ماشین آلات و تجهیزات 
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 توضیحات حضور به صورت موقت  حضور به صورت دائم  واحد  مقدار  ماشین آلات و تجهیزات 

 به بالا  1398مدل   1 1 دستگاه  2 وانت 

 HSEطبق تاییدیه   1 - دستگاه  1 لیفتراک 

 HSEطبق تاییدیه   1 - دستگاه  1 تن با كفی5جرثقیل  

یا   ts06دوربین نقشه برداری  

 معادل آن 
 - 1 دستگاه  1

با تمام  -كالیبره شده

 ملحقات 

 طبق نظر ناظر پروژه  - 1 دستگاه  1 دوربین عکاسی 

 HSEطبق تاییدیه   1 1 دستگاه  2 هوابرش 

 - 1 1 دستگاه  2 ركتی فایر 

 به همراه كلیه بست و پیچ 600 400 مترمربع  1000 داربست 

 طبق نظر ناظر پروژه  - 1 دستگاه  1 بالابر 

 طبق نظر ناظر پروژه  1 2 دست  3 ابزارآلات بنایی

 طبق نظر ناظر پروژه  - 2 دستگاه  2 سنگ فرز

 طبق نظر ناظر پروژه  1 1 دستگاه  2 كیلویی  10پیکور  

 

د دستگاه  در جدول فوق حداقل تعداد ماشین الات و تجهیزات در نظر گرفته شده است بنابراین بدیهی است براساس پیشرفت و نیاز پروژه بنا به صلاحدی-1

ف را  درخواستی  موارد  زمان،  در حداقل  است  موظف  پیمانکار  و  باشد  می  در جدول  ذكر شده  موارد  تعداد  افزایش  امکان  كارفرما  تائید  و  آورد،  نظارت  راهم 

 . همچنین هیچگونه مبلغی بابت تهیه و حضور این ماشین آلات و تجهیزات به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت

رفرما جهت  پیمانکار موظف است هرگونه ماشین آلات و تجهیزات مورد نیازی كه در جدول فوق نیز ذكر نشده است و بنا به نظر دستگاه نظارت و تائید كا -2

زات به پیمانکار  پیشرفت پروژه نیاز هست را در حداقل زمان موارد درخواستی فراهم آورد، همچنین هیچگونه مبلغی بابت تهیه و حضور این ماشین آلات و تجهی

 . تعلق نخواهد گرفت

 

 



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 04/04/1404

 شماره: 0106-01/1404

 پیوست: دارد

 فحه ص 73از  47صفحه 
 

 

ساختمان اداری   تکمیل لیاتتجدید مناقصه عم  

شرکت گهر ترابر سیرجان    

 

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فنی عمومی 

گونه درخواستی باتوجه به محل اجرای پروژه و منابع و معادن و... تامین كلیه مصالح مورد تایید دستگاه نظارت و كارفرما به عهده پیمانکار بوده و هیچ .1

 . در این مورد از پیمانکار پذیرفته نخواهد شد

ه و  رعایت مفاد نشریات و آیین نامه ها و دستور العملهای فنی سازمان برنامه و بودجه كشور و مباحث مندرج در مقررات ملی ساختمان وزارت را .2

 . شهرسازی در این پروژه الزامی است

به طور كامل و بر اساس نقشه های اجرایی منضم به پیمان مشخصات فنی منضم به اسناد برآورد، انجام    پیمانکار موظف است موضوع قرارداد را .3

 . نموده و از احجام و مقادیر خود در تکمیل و تهیه قیمت پیشنهادی خود استفاده نماید

ریزی   .4 وبرنامه  مدیریت  سازمان  منتشره  استانداردهای  و  عمومی  مشخصات  دفترچه  در  شده  ارائه  فنی  مشخصات  و  ضوابط  كلیه  باید  پیمانکار 

(و مقررات ملی ساختمان مباحث بتن، مصالح، ایمنی و آیین نامه بتن ایران و  نقطه نظرات فنی و مهندسی ناظر در ارتباط با نحوه اجرای  55كشور)نشریه شماره

عایت نماید با  كار و تعیین اولویت، استانداردها و مشخصات در چارچوب مشخصات فنی ارائه شده را حسب مورد در مراحل مختلف اجرایی مدنظر قرار داده و ر

 : وجود این جهت تصریح بیشتر، موارد زیر عنوان می گردد

 . اعمال شرایط ایمنی مطابق مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است.  1-4

معیارهای سازمان مدیریت و برنامه  تحقیقات و  ضمن رعایت موارد مندرج در نقشه ها بایستی مشخصات در بخش های زیر طبق مشخصات فنی دفتر.  4-2

 .      ریزی كشور و دستور العمل های مربوطه اجرا گردند

 مشخصات فنی سنگ مصرفی و نحوه اجرا    .1-2-4

 مشخصات فنی ملات ها، اندودها، نازک كاری ها  .  2-2-4

3پیوست   

 مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل ها 
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 عملیات اجرایی كارهای مکانیکی و برقی محوطه سازی  .  3-2-4

ازائه شده در دفترچه مشخصات عمومی و  1-3-2-4 و مشخصات فنی  رعایت كلیه ضوابط  برقی  و  مکانیکی  تاسیسات  اجرایی كارهای  اجرای عملیات  . در 

 الزامی است.   128و    110استاندارد های منتشره سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور شماره  

بد .5 به همکاری  و مشاور نسبت  با كارفرما  با هماهنگی  بایست  پیمانکار می  با موضوع عملیات جدید،  اشتغال پیمانکار دیگری  پیمانکار    ا ر صورت 

 . مذكور اقدام نماید . بدیهی است در این خصوص هیچ پرداخت اضافه ایی صورت نمی پذیرد

و ارائه انالیز بهای    منضم به پیمان موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجرا برآوردقیمت كارهای جدید ابلاغی كه بهای واحد انها در  .6

 . قیمت جدید و صرفا با اعمال ضریب بالاسری پیمان تعیین و توسط كارفرما ابلاغ می شود

شرایط عمومی پیمان هیچ گونه حق اعتراضی برای  29افزایش یا كاهش مقادیر ردیف های برآورد منضم به پیمان تا سقف میزان مجاز طبق ماده   .7

 . پیمانکار ایجاد نخواهد نمود

شرایط عمومی پیمان به پیمانکار ابلاغ شود كه این كار در برآورد منضم به پیمان فاقد ردیف باشد  29چنانچه كار جدیدی در چهار چوب ماده   .8

دارای ردیف و بهای واحد باشد ، جهت پرداخت كار جدید از ردیف مذكور استفاده می گردد و پیمانکار حق هیچگونه   اگر 1404فهرست بهای ابنیه لیکن در 

 . اعتراضی را در این خصوص ندارد

داخت  بابت هزینه تامین كلیه ماشین آلات ، تجهیزات و داربست جهت انجام كار در هر شرایط و هر ارتفاع، هیچگونه اضافه بهایی به پیمانکار پر .9

 . نمی گردد، براین اساس پیمانکار درصورت صلاحدید نسبت به درنظرگرفتن هزینه تامین موارد فوق در قیمت پیشنهادی خود اقدام نماید

 : دستور کارها و صورتجلسه ها

باشد.    بررسی صورت جلسه كارهای انجام شده موضوع پیمان منحصرا به عهده دستگاه نظارت و صدور دستور كارهای كارگاهی نیز توسط دستگاه نظارت می

 .سخه تنظیم می نماید كه پس از رسیدگی نظارت مقیم و تائید كارفرما به پیمانکار ابلاغ خواهد گردید ن   3پیمانکار كلیه صورتجلسات را در  

 :تبصره: در تنظیم صورت جلسات موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد

ل  صورت جلسات باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه های اجرایی،مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستور كارها تهیه شود و شام

 :حداقل اطلاعات زیر باشد 

 ع پیمان ونام كافرما، مهندسین مشاور، پیمانکار، شماره، تاریخ پیمان و موض .1

 ذكر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای كار موضوع صورت جلسه  .2

 جلسه   به همراه تصویر از چند وجهه مورد صورت،  ارائه توضیحات كافی و ترسیم نقشه و با جزئیات كامل و بیان مشخصات فنی كار .3

 متره نمودن كار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات  .4

نمایندگان .5 برسد. حضور  تعیین شده(  موارد  كارفرما)در  و  مشاور  مهندس  مقیم،  ناظر  مهندس  پیمانکار،  امضای  به  باید  و    صورتجلسات  مشاور  و  كافرما 

وسط كارفرما به مهندسین مشاور برای اعمال در  ت  پیمانکار الزامی است در غیر این صورت صورتجلسه فوق هیچگونه اعتباری نداشته تمامی صورتجلسات باید

صورت شود  ابلاغ  مقادیر  خلاصه  جدول  و  كار  موضوع  همراه  به  وضعیت  ابلاغ    صورت  باشد  نمی  استناد  قابل  و  نبوده  معتبر  كارفرما  ابلاغ  فاقد  جلسات 

 . در صورت جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیتهای مهندس مشاور و پیمانکار نمی كاهد  صورتجلسات توسط كارفرما به منظور مستند سازی مدارک
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سه ماه از اجرای كار صورتجلسه   تاریخ ابلاغ كارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت جلسه مطابقت داشته باشد در غیر این صورت و سپری شدن .6

 قابل استناد نخواهد بود. 

صورت وضعیت را تهیه و  هر گونه پرداخت به پیمانکار از بابت كار انجام شده قبل از تنظیم و ابلاغ صورتجلسه مجاز نمی باشد. اگر پیمانکار در موعد مقرر .7

 . تسلیم نماید دستگاه نظارت و كارفرما هیچگونه تعهدی به جهت تهیه صورت وضعیت نخواهد داشت

 :  نجام آزمایشات ا-

رای انجام كار  پیمانکار موظف است هر گونه همکاری لازم را با آزمایشگاه به عمل آورده و تسهیلات و كمك های لازم )از جمله نیروی كارگاهی ساده( را ب .1

 .در اختیار آزمایشگاه قراردهد. هزینه كلیه آزمایشات به عهده كارفرما خواهد بود

 د. آزمایشگاه، پیمانکار مسئولیت تطبیق مصالح مصرفی و كار را برطبق مشخصات تا تحویل قطعی پروژه عهده دار خواهد بو  برخی كارهایعلی رغم   .2

 .)در صورت نیاز به آزمایش( هزینه مجدد آزمایش هایی كه نتایج آن كمتر از میزان مشخص شده در نقشه ها و مشخصات باشد، به عهده پیمانکار می باشد .3

 بخشنامه ها و مقررات : -

از آن منتشر می شود  كلیه بخش نامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور كه تا تاریخ انعقاد پیمان منتشر شده و یا پس  

پیمانکار  و با شرایط خصوصی پیمان مغایرت نداشته و به نحوی شامل این پیمان می گردد در چارچوب پیمان برای طرفین لازم الاجرا می باشد. همچنین  

های وارده ناشی   موظف به رعایت قوانین و مقررات ایمنی بوده و بایستی تمام اوقات ،كارها را با روش صحیح ایمنی و حفاظتی انجام دهد. جبران كلیه خسارت

 . از عدم اجرای مقررات ایمنی و یا قصور كاركنان پیمانکار به عهده پیمانکار خواهد بود

 بیمه کار و کارمندان : -

 : قسمتهایی از موضوع پیمان كه پیمانکار باید بیمه كند و همچنین موارد یا حوادثی كه باید مشمول بیمه گردد، به شرح ذیل است

را به همراه حق   پیمانکار مکلف است كلیه كاركنان خود را كه برای اجرای این پیمان بکار میگمارد در نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و لیست آنها .1

کار از طرف كارفرما  بیمه های متعلقه بطور مرتب به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و رسید آن را به كارفرما تسلیم نماید. در هر حال آخرین پرداخت به پیمان 

پیمانکار رسیده باشد،    موكول به ارائه مفاصاحساب نهایی از سازمان تأمین اجتماعی و ارائه صورتجلسات تأیید انجام كار كه به امضاء نمایندگان مجاز كارفرما و

 . خواهد بود

ستگاه نظارت  پرداخت صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه ماهانه كاركنان و لیست اسامی با ذكر جزییات مورد نیاز به د  .2

 . می باشد

 مشخصات پروژه : -

در عملیات اجرایی كه در مراحل احداث علاوه بر مشخصات و جزئیات    اداری شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهرترابراحداث ساختمان  تکمیل  پروژه  

 الاجرا می باشد. درصورتیکه مواردی از این دفترچه با مواردی از مندرجات نقشه مغایرت داشته باشد   ها موارد زیر نیز لازم  درج شده در نقشه

 الف(مشخصات فنی عمومی ابنیه،تاسیسات برقی  

كسری نقشه    نقشه های ضمیمه قرارداد در صورت عدم تکمیل ، نقشه های اجرایی به مرور به پیمانکار داده می شود لذا پیمانکار موظف است در صورت كم و

قبل از شروع هرنوع عملیات مرتبط طبق برنامه مراتب را به دستگاه نظارت به صورت كتبی  روز 20ها براساس برنامه زمانبندی تفصیلی مصوب كارفرما حداقل 
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این م  ادعایی را در  پرداخت نخواهد شد و پیمانکار حق هرگونه  پیمانکار  . بدیهی است هیچگونه تاخیری یا مازاد هزینه ای به  ازخود سلب  اعلام نماید  وارد 

نقشه های كار تهیه  به  اجرایی نسبت  نقشه های  اساس مشخصات كلی  بر  و  پروژه  اجرایی  عوامل  پیمانکار موظف است در كلیه  بطور كلی   گاهیمینماید. 

(Shop Drawingد )  روز قبل از آغاز عملیات اقدام و پس از اخذ تائیدیه دستگاه نظارت نسبت به ارائه فرم مجوز اجرای عملیات    10ر سه نسخه و حداقل

 . اقدام نماید

 . های كارگاهی را با جزئیات كامل تهیه و به تأیید دستگاه نظارت برساند  پیمانکار موظف است قبل از شروع هر مرحله از كار كلیه نقشه

مطابقت داده و در صورت مشاهده هرگونه    ساختمانهای معماری و موقعیت    را با نقشه  تاسیسات برقی  های    پیمانکار موظف است در هنگام ساخت، نقشه

 . اختلاف مراتب را كتباً به دستگاه نظارت اطلاع دهد

 . اعداد قید شده درروی نقشه بر اندازهگیری با اشل مقدم است.پیمانکار باید قبل از شروع هر مرحله كلیه اندازههای روی نقشه را كنترل نماید

ریزی كشور بایستی رعایت    كلیه اصول و موارد فنی مذكور در مشخصات عمومی كارهای ساختمانی و تأسیساتی منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه

 .گردد

صورت جلسه تست كار  كلیه عملیاتی كه به جهت بهره برداری نیاز به تست و راه اندازی و یا تاییدیه از نهاد دیگری دارد تا زمان تست و راه اندازی و تنظیم  

 . در كاركردها پرداخت می شود80%انجام شده به میزان  

موضوع پیمان    پیمانکار موظف است قبل از شروع هر یك از مراحل كار مجوز كتبی از دستگاه نظارت دریافت دارد . بدین منظور پیمانکار در ابتدای عملیات

دستگاه    برگ مخصوصی با نظر دستگاه نظارت به عنوان برگ مجوز كار تهیه و به تعداد لازم تکثیر خواهد كرد . سپس طبق روشی كه بین رئیس كارگاه و

مش مستلزم  نظارت به توافق خواهد رسید پیمانکار بعد از خاتمه هر قسمت و قبل از شروع مرحله بعدی از كار )منظور از قسمت بعدی قسمتی است كه انجا

ر قبلی را بازدید  خاتمه كار قبلی باشد( برگ مربوطه را تکمیل نموده و به امضاء دستگاه نظارت خواهد رساند منظور از این روش ان است كه دستگاه نظارت كا

ه بعدا مشاهده  نموده است . بازدید نظارت مقیم و امضاء برگه به هیچ وجه از تعهدات و یا مسئولیت پیمانکار نسبت به كمیت و كیفیت كار و رفع نواقصی ك

نماید و هیچگونه  خواهد شد نخواهد كاست و به طور كلی حسن اجرای كار بعهده پیمانکار خواهد بود و روند این مراتب را در برنامه زمانبندی تفصیلی ملحوظ  

 . تاخیری در صورت انجام به موقع توسط پیمانکار و مشاور در این مورد محاسبه نخواهد شد

مقیم كار را  دم دریافت برگ مجوز شروع كار به معنای ان است كه دستگاه نظارت مقیم كار قبلی را بازدید ننموده و پیمانکار بدون مجوز دستگاه نظارت  ع

وده وهیچگونه  شروع نموده است، كه در این صورت كلیه مسئولیتها و عواقب بعدی ان از جمله حذف این آیتم ها از كاركردهای پیمانکار به عهده پیمانکارب

 . ادعائی پذیرفته نخواهد بود

 .احجام مندرج در برآورد منضم به پیمان تعهدی را برای كارفرما در خصوص اجرای كامل یا ناقص این مقادیر ایجاد نمی كند

ن عملیات بوده و كار اضافه دیگری از این بابت پرداخت  آدر براورد از صفر تا صد انجام    تهیه و اجراای    در كلیه آیتمهای اجرایی پروژه بهای واحد كلیه ردیفه

ه و یتمها شامل تجهیزات ماشین آلات ، تهیه و تامین مصالح ، حمل كلیه مصالح و تجهیزات از كارخانه به طبقات و پای كار ، صعوبت كار ، تهیآنمی شود و  

 . انجام كلیه زیر ساخت ها ، پیش نیازها ، تامین و انتقال برق، اب و غیره دیده شده و مبلغ جداگانه ای برای این امور پرداخت نمی شود

را در سه نسخه تهیه و برای تصویب به دستگاه نظارت ارایه نماید. بدیهی  (SHOP DRAWINGS)  های اجرایی كارگاهی   پیمانکار موظف است نقشه

ها در زمان مناسب و قبل از فرا رسیدن مرحله اجرایی بایستی صورت پذیرد تا فرصت كافی برای بررسی و اظهارنظر دستگاه نظارت باشد.   است تهیه این نقشه 



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 04/04/1404

 شماره: 0106-01/1404

 پیوست: دارد

 فحه ص 73از  51صفحه 
 

 

ساختمان اداری   تکمیل لیاتتجدید مناقصه عم  

شرکت گهر ترابر سیرجان    

 

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

هفته خاتمه   1های كارگاهی،ظرف   پیمانکار كه باعث تطویل كار گردد، پذیرفته نخواهد بود. كلیه جریان تهیه و تصویب نقشه بنابراین هرگونه تاخیر از طرف 

ها و نصف ان برای بررسی دستگاه نظارت و اعلام نظر و اصلاح بعدی پیمانکار و جاری كردن نقشه كارگاهی به كارگاه  میپذیرد نصف این مدت برای تهیه نقشه

 . برای اجرا

منضم به پیمان در حکم عدم استفاده از سایر ردیفهای فهارس بهای پایه منضم به پیمان نبوده و كل فهارس بها    برآوردهای دارای مقادیر    درج شرح ردیف

دد تا حسب  های سازمان برنامه بودجه جزو منضم به پیمان شامل كلیات، سرفصلها، پیوست ها و كلیه ردیفهای مربوطه جزو منضمات این پیمان تلقی می گر

نشده است( به عنوان كار   ابلاغ كار جدید یا تغییر مقادیر كار از انها استفاده شود. البته این اقلام)ردیفهایی از فهرست بها كه در برآوردهای ضمیمه پیمان ذكر

 . جدید تلقی نشده و محدودیتی نیز نخواهد داشت

اساس فهرست مصالح ضمیمه پیمان بر  بازرگانی مصالح و تجهیزات به همراه نمونه مصالح  و  ارائه مشخصات فنی  به  )وندور    پیمانکار موظف است نسبت 

كارفرما در رد یا قبول هریك ازاقلام مندرج در فهرست مصالح مختار خواهد بود . در صورت عدم معرفی مصالح در   و در راس آنلیست( اقدام نماید و مشاور 

می پیمان  فهرست مصالح و یا هر تغییر مورد نیاز نسبت به فهرست مصالح ضمیمه پیمان ، پیمانکار حداقل یك هفته قبل از آغاز عملیات فوق شرایط عمو 

 . نسبت به معرفی و ارائه مشخصات و اخذ تاییدیه لازم اقدام خواهد نمود

رفرما صلاح  با توجه به حجم كار )انجام كامل موضوع قرارداد بصورت كامل( مدت زمان اجرای عملیات محدود بوده و پیمانکار موظف است در هرزمان كه كا

از این باب ت هیچگونه  بداند نسبت به استقرار شیفت های دوم و سوم كاری اقدام نموده به نحوی كه در مدت زمان مقرر عملیات مذكور پایان پذیرد . و 

 .پرداختی به پیمانکار در هر قالبی پرداخت نمی شود 

پرداخت صورت براساس بخشنامه شماره    نحوه  و قطعی،  از  7/5/86مورخ  63219/100وضعیتهای موقت  پیشنهاد قیمت  ارایه  نحوه  به دستورالعمل  مربوط 

 و یا هر دستورالعمل داخلی دیگری.   و جداولی كه توسط پیشنهاد دهنده در مناقصه تکمیل شده، خواهد بود  برآودسوی پیمانکاران به تفکیك  

و مقادیر منضم به پیمان توضیحاتی اضافه بر متن اصلی در خصوص استفاده از ردیف مذكور برای پرداخت انجام كاری مشابه درج    برآورددر بعضی از ردیفهای  

پیشنهادی  شده ویا مشخصات بیشتری برای مصالح مصرفی ذكرشده است كه این موارد را پیمانکار باید زمان پیشنهاد قیمت مد نظر قرار داده و در قیمت  

های قطعی انجام كار را تهیه و جهت رسیدگی به دستگاه نظارت ارایه نماید، در غیر اینصورت مبلغ   با پایان هر فعالیتی پیمانکار بایستی متره.خود لحاظ نماید

 . وضعیت ارسالی حذف خواهد شد  مربوط به این فعالیت از صورت

ا در مورد نحوه  با توجه به شرایط محل پروژه پیمانکار موظف است قبل از تجهیز كارگاه كلیه مسیرهای منتهی به كارگاه را بررسی نموده و تمهیدات لازم ر

با توجه به شرایط  حمل تجهیزات و ماشین آلات به كارگاه را فراهم آورد به طوری كه به مستحدثات و مسیرهای اطراف پروژه خسارتی وارد ننماید. و پیمانکار 

 . ترافیکی منطقه تمامی تمهیدات را اتخاذ نماید و در قیمت پیشنهادی لحاظ نماید

ر شب به به غیر از ضرایبی كه در برآورد هزینه اجرای عملیات لحاظ شده است هیچ ضریبی بابت صعوبت ، كندی پیشرفت كار به علت محل وقوع یا كار د

 . پیمانکار پرداخت نمی شود و پیمانکار همه این موارد را مورد بررسی قرارداده و در انالیز قیمت خود لحاظ نموده است

  ، برنامه زمان دفتر فنی كارگاه برای تهیه نقشه های دقیق كارگاهی ، همچون ساخت ، جزئیات مربوط به تجهیزات ، گزارش عملیات اجرائی، گزارشات ماهانه 

و تهیه و ارائه گزارشات نتایج ، ایجاد سابقه لازم در مورد  )در صورت نیاز(بندی ، تهیه صورتجلسات، گزارش به جلسات ، بررسی و جمع بندی نتایج آزمایشات

و فیلم از امور اجرائی همکاری مستمر با عوامل دستگاه نظارت در تهیه نقشه ها ، رسیدگی به صورت وضعیت های مالی ، رعایت مشخصات فنی ، تهیه عکس 

 .ارائه نمایدروند اجرائی كار تشکیل میگردد و ضروری است نسخه نرم افزاری تمامی نقشه ها از جمله نقشه های چون ساخت ، صورتجلسات و .... به مشاور  
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ه عهده  بررسی پیش نویس صورتمجلس كارهای انجام شده موضوع این قرارداد كه توسط پیمانکار تهیه می گردد به جز در مواردی كه صریحا قید شده ، ب

تایید مشاور و  مهندس مشاور و دستگاه نظارت و صدور دستور كارهای كارگاهی )كه بار مالی اضافی به پروژه تحمیل می نماید( به پیشنهاد دستگاه نظارت و  

پیش   بررسی  به  اقدام  شده  انجام  عملیات  مورد  در  بخواهد  او  نماینده  یا  نظارت  دستگاه  و  مشاور  مهندس  كه  هنگامی  باشد.  می  كارفرما  نویس  تصویب 

نموده و همکاری   صورتمجلس كار بنماید از پیمانکار یا نماینده صلاحیت دار او خواهد خواست كه در موعد معین در محل حضور یابد و اطلاعات لازم را تسلیم 

سط دستگاه نظارت  لازم را در مورد تنظیم مقدمات اولیه به عمل آورد. هرگاه پیمانکار یا نماینده او در موعد مقرر حضور نیابد صورتمجلس اجرای كار كه تو

 . تنظیم و با تایید مهندس مشاور رسیده و توسط كارفرما تصویب شود معتبر خواهد بود

پیمانکار در    اگردر طول مدت پیمان لازم شد نیوجرسی و یا نرده و یا جدول گذاری موقتی صورت پذیرد و یا نیوجرسی ها و نرده ها ی موجود تحویل شده به

انجام خواهد داد. بدیهی است هزینه های فوق در تجهیز كارگاه به صورت مقطوع دیده شده    -هر كجا كه لازم باشد جابجا شود پیمانکار موضوع را بلادرنگ

 . است و پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد

خدمات فوق به    یمانکار موظف است كه آب و برق و .... برای مصارف كارگاه و ساخت پروژه را در كارگاه تامین نماید و كارفرما هیچ تعهدی در قبال تامینپ

اندازی و   انشعاباتی توسط كارفرما به پیمانکار تحویل شد كلیه هزینه های ان شامل نصب و راه  .... به عهده پیمانکار می باشد و  آعهده ندارد. اگر  بونمان و 

 . همچنین هزینه و جابجائی احتمالی تاسیسات شهری به عهده پیمانکار خواهد بود

نمی باشد    در صورتیکه حین اجرا، دستگاه نظارت تشخیص دهد كه ماشین آلات به كار گرفته شده در كارگاه كافی جهت انجام كار طبق برنامه پیشرفت كار

روز كاری ار تاریخ دریافت ابلاغ نسبت به    5مراتب را همراه با لیست ماشین آلات اضافی مورد لزوم به پیمانکار ابلاغ نموده و نامبرده موظف است در ظرف  

خود طبق لیست ابلاغی بدون هیچگونه عذر و بهانه ای اقدام نماید. كارفرما اصولا هیچگونه تعهدی در مورد تامین  و تجهیزات  تکمیل و افزایش ماشین آلات  

 . ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و سوخت كارگاه نداشته و كلیه هماهنگی و هزینه های مربوط به عهده پیمانکار است

مصالح و  آلات  ماشین   ، كار  وسایل   ، ابزار  و   تهیه  فنی  مشخصات  در  كند.  رعایت  مصالح  مورد  در  دقیقا  را  فنی  مشخصات  در  مذكور  موارد  باید  پیمانکار 

ت زیر از طرف  استانداردهای قید شده شرح لازم در باره نوع و مشخصات مصالح داده شده است و نیازی به تعاریف جداگانه نمی باشد. در هر حال رعایت نکا

 : پیمانکار الزامی است

تگاه نظارت  كیفیت كلیه مصالح مصرفی باید طبق مشخصات فنی و استاندارد بوده ، قبل از مصرف لازمه از نظر كیفیت و كمیت مواد متشکله مورد تایید دس

 . قرار گیرد

و تایید دستگاه نظارت در بدو كار رافع مسئولیت پیمانکار در حین كار نمی باشد. زیرا ممکن است نمونه آزمایش تا   )در صورت نیاز(انجام آزمایشات روی مصالح

ئول حسن انجام  حجم معینی از مصالح مرغوب بوده و سپس كیفیت ان تغییر نماید. لذا انجام آزمایشات مکرر در مورد مصالح ضروری و در هر حال پیمانکار مس

 . كار می باشد

ازنده تجهیزات  قبل از اقدام به سفارش و خرید هر نوع مصالح و تجهیزات دائم ، پیمانکار موظف است فهرست اسامی شركتها و كارخانجات فروشنده مصالح و س 

 . لازم بر روی مصالح قبل از خرید ضروری است  )در صورت نیاز(را به دستگاه نظارت جهت كسب تایید ارائه نماید. بدیهی است انجام آزمایشات

ستگاه نظارت  پیمانکار باید گزارش كاملی از محل خرید مصالح و فروشنده و بطور كلی شرح مبسوطی در مورد هر نوع مصالح لازم با كیفیت هر محموله با د

 .صورتجلسه گردد
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شدن   آمدن حوادث ناگوار فراهم نگردد )پاره آلات و تجهیزات خود توجه كافی بنماید تا موجبات پیش یمانکار موظف است نسبت به تعمیر و نگهداری ماشینپ

بکسل   انها جلوگیری  جرثقیلسیم  وقوع  از  نگهداری تجهیزات،  با دقت در  اموری هستند كه  از  امثالهم  و  استفاده در حمل مصالح  مورد  ، شکستن صفحات 

 میشود.( 

نامه را    ای كم باشد، شرایط آئین  های سست كه بعضاً از نظر ارزش ماسه  های رسی و دانه  شده به كارگاه از نظر میزان كلوخه  های تولیدشده و حمل  ماسه

نامه مطابقت ندارند. تهیه شن و ماسه طبق ضوابط    های رسی با آئین  شده نیز از نظر میزان كلوخه  نمایند. همچنین در برخی موارد شنهای تولید  برآورده نمی

 .نامه بتن ایران به عهده پیمانکار است و نمیتواند تحت عنوان شستشوی مجدد و غیره، اضافه بها درخواست نماید  آئین

 .پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر بخشنامه های موجود توسط كارفرما انجام خواهد شد 

)method of implementation ( : روش اجرای کار 

از بررسی در صورت   مهم : با توجه به اهمیت پروژه و منحصر بودن كار پیمانکار می بایست در ابتدای كار روش اجرای منطبق با پروژه ارائه نماید و مشاور پس

تا پیمانکار می بایست از تایید موارد ارائه شده پیمانکار جهت اجرا ابلاغ می نماید لذا این مهم در ابتدای امر از اهمت بالایی برخوردار می باشد و در این راس

 . نفرات مجرب در این مورد استفاده نماید

 .برای كلیه عملیات اجرایی شامل ارائه روش اجرای كار طبق نظر مشاور ضروری می باشد 

پیمان نقشه های كارگاهی  تایید  بدون  و  باشد  الزامی می  تایید مشاور  مورد  برنامه های  و نصب در  مراحل ساخت  نقشه های كارگاهی كلیه  انجام  تهیه  کار 

 عملیات را از خود سلب نموده و كلیه زیانها و تاخیرات حادث شده در این خصوص به عهده پیمانکار می باشد 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4پیوست   

 مشخصات فنی عمومی خصوصی 
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ادرت به تقبل تعهد و  این پیوست جزو لاینفك اسناد پیمان بوده و پیمانکار متعاقب بازدید محل و رویت كارهای انجام شده و باقیمانده و اسناد و مدارک فنی مب

 . امضای كلیه این مفاد به عنوان قسمتی از تعهدات پیمان نموده است

 مشخصات فنی و خصوصی ابنیه 

 .كلیه مصالح مصرفی استفاده شده می بایست به تایید مشاور برسد

گانه  22مابقی نشریه های مرتبط( و مباحث  و 55در كلیه مراحل اجرایی رعایت مشخصات فنی عمومی منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی )نشریه 

 . ددوزارت مسکن و شهرسازی الزامی بوده و پیمانکار موظف به اجرای دقیق انها می باشد مگر در مواردی كه توسط دستگاه نظارت به وی ابلاغ گر

نی در صورت وجود مغایرت بین مشخصات فنی عمومی ، مشخصات فنی خصوصی و نقشه های اجرایی ، اولویت به ترتیب با نقشه های اجرایی ، مشخصات ف

 ، و در صورت ابهام ابلاغ دستگاه نظارت ارجحیت دارد بر سایر اسناد. خصوصی و مشخصات فنی عمومی خواهد بود

 . در كلیه پلانها ، مقاطع و جزییات ابعاد نوشته شده بر مقیاس اولویت دارد

 و در صورت اختلاف ابلاغ دستگاه نظارت ارجحیت دارد بر سایر اسناد.   مشخصات و جزییات روی نقشه بر مشخصات و جزییات تیپ اولویت دارد 

 .می باشد55مقادیر رواداری مجاز برای كلیه قسمتها مطابق نشریه  

ه تهیه و اجرای  پیمانکار موظف است قبل از تهیه و حمل هر نوع مصالح مصرفی و تجهیزات نمونه ان را به تایید مهندس مشاور برساند و پس از تایید نسبت ب

 .ان اقدام نماید

ربوطه  پیمانکار موظف است مشخصات مصالح مصرفی پروژه شامل كلیه مشخصات فنی و شناسنامه محصول و كارخانه و كشور سازنده همراه با نمونه های م

 . جهت بررسی و تایید مهندس مشاور به صورت مکتوب ارئه نماید

و به طور كامل و    قبل از شروع اندود كاری باید كلیه مهارها نبشی ها و به طور كلی تمام اجزاء فلزی جهت شبکه زیر سازی برای اندود كاری تعبیه شده باشد

 )در صورتی كه از قبل اجرا نشده باشد.( .صحیح ضد زنگ زده شوند

طه می  كلیه كارخانه های معرفی شده در لیست تولید كنندگان پیوست قبل از ورود می بایست برگ مشخصات فنی انها كه منطبق بر استانداردهای مربو

ر استانداردها نبود و  باشد به دستگاه نظارت ارائه تا پس از تایید سایر اقدامات انجام گردد. لذا معرفی كارخانه های تولیدی ملاكی بر منطبق بودن محصولات ب

 . كه قبل از ورود به كارگاه بروی انها انجام می شود سندی بر تایید یا عدم تایید محصولات می باشد)در صورت نیاز(هایی  آزمایش

 :سفتکاری

 .تمامی عملیات دیوارچینی و بتن ریزی های ساختمان میبایستی با ماسه شسته مورد تایید دستگاه نظارت انجام گردد -

 . كلیه مصالح بایستی از مرغوبترین برندهای موجود تهیه و اجرا گردند -
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ه پیشبینی ها  ابت كار در ارتفاع به جز مواردی كه در برآورد پیش بینی شده است هیچگونه اضافه بها یا سختی كار قابل پرداخت نمیباشد و لازم است كلیب -

 . در قیمت پیشنهادی لحاظ گردد

 نازک کاری: 

سطح قائم بایستی با چسب مخصوص بر روی اندود سیمانی زیرسازی انجام میگردد و اجرای آنها به صورت   كف واجرای كاشی و سرامیکهای پرسلان در  -

 .دوغابی مورد تایید نمیباشد

زیرسازی با ملات ماسه سیمان اجرا و سپس سرامیك با  چسب مخصوص    در صورت نیازنصب می گردند  در پروژه  در اجرای سرامیك های پرسلان كه    -

 .ی پرداخت نمیگردد(فنصب گردد )بابت زیرسازی سیمانی هزینه اضا

 :میزها و کانترهای ام دی اف 

 .ای و در كارخانه مورد تایید دستگاه نظارت انجام شود  ساخت میزها و كانترهای ام دی اف بایستی به صورت كارخانه  -

نمونه ساخته   پیمانکار موظف است قبل از ساخت نسبت به ارائه نقشه شاپ اقدام و پس از اخذ تاییدیه نسبت به ساخت یك عدد نمونه اقدام و پس از بازدید  -

 . شده و در صورت تایید آن از سوی دستگاه نظارت و كارفرما نسبت به ساخت مابقی آنها مطابق نمونه تایید شده اقدام نماید 

 . نقشه درج شده در اسناد منضم به پیمان ، نقشه اولیه بوده و هر گونه تغییر در آن بر اساس نظر كارفرما امکانپذیر است -

 . پرداخت هزینه ساخت و نصب میزها و كانترها بر اساس میزان ام دی اف مصرف شده مطابق ردیف پیش بینی شده دربرآورد انجام میشود -

 . تهیه ام دی اف از برند پاک چوب با طرح مورد تایید كارفرما انجام میشود. انتخاب برند در اختیار كارفرما میباشد -

میلیمتر باشد. استفاده از ورق دوبل در سایر 16میلیمتر و در سایر قسمتها از ورق  16ورق ام دی اف روی میزها و كانتر )سطح كار( بایستی از دوبل ورق    -

 .مورد نیاز است با تایید مشاور مجاز است  )یا كارگاه مجاز طبق نظر دستگاه نظارت(قسمتهایی كه به تشخیص كارخانه ساخت 

 . زنگ نزن باشد304بایستی كلیه لولاها و یراق الات از استیل   -

 :رنگ

تایید نشده  یمانکار موظف است كلیه مصالح مورد مصرف پروژه را قبل از مصرف به تایید دستگاه نظارت برساند و هرگونه خسارت ناشی از استفاده مصالح  پ  -

 . بعهده پیمانکار خواهد بود

 . . پیمانکار موظف است قبل از پایان هر مرحله كار ، مرحله قبلی را به تایید دستگاه نظارت برساند  -

 : پیمانکار موظف است به رعایت مشخصات قنی زیر به نحوی كه سطوح رنگ آمیزی شده دارای مشخصات زیر باشد  -

 الف ( یکنواختی ظاهری در رنگ  
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 ب ( یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ

 پ ( عدم ایجاد موج و سایه ناشی از بتونه كاری و غیره    

 ت ( نداشتن چروک و پخش نشدن پوسته رنگ در سطح 

 ( .ث ( انطباق لایه اجرا شده با مشخصات ) اگر ضخامت كمتر از حد لازم باشد ، باید نسبت به تجدید رنگ آمیزی اقدام گردد

 ج( ایجاد پوشش كامل و بدون شره 

 چ ( عدم چسبندگی سطوح رنگ آمیزی شده به دست یا لباس   

 ح ( نداشتن هیچ گونه طبله ناشی از مرطوب بودن سطح زیرین   

 خ ( عاری بودن سطوح رنگ آمیزی شده از آثار برس نقاشی و جای نردبان  

 د( تمیز و عاری بودن از گردو غبار سطوح یاد شده   

 ذ( مستقیم بودن فصل مشترک دو سطح رنگ آمیزی شده با دو رنگ مختلف  

 ر( نداشتن عیوبی نظیر پهن شدن ، چکه كردن ، باد كردن و شیار و درز  

 : پیمانکار ملزم به رعایت موارد ایمنی ذیل است

 . در موقع رنگ آمیزی یا آماده نمودن رنگ در محیط بسته ، باید از كشیدن سیگار و آتش زدن زباله احتراز گردد  -

گ و تینر باید  كپسول های آتش نشانی برای مهار نمودن آتش ، باید در محل موجود و در دسترس باشند ، در پایان ساعت كار ، تمام پارچه های آلوده به رن  -

 . جمع آوری شده و در صورتی كه برای استفاده روزهای بعد مورد نیاز باشند در ظرف پر از اب قرار گیرند

 . تینرها باید در ظرفهای مطمئنی نگهداری شده و هر چه سریعتر از مناطقی كه احتمال آتش سوزی در ان زیاد است، دور شوند  -

ه و ترک های  قبل از رنگ كاری روی اندودهای گچی ابتدا باید موج های گچ را به وسیله كاردک و سمباده ، لکه های بزرگ روی دیوار را به وسیله گچ زند  -

 . كوچك را با گچ كشته بگیرند و سپس روی ان سمباده نرم بزنند تا آماده پذیرش بتونه گردد

 :سایر عملیات اجرایی پروژه

 . پرداخت می شودبرآورد منظم به پیمان  در صورت اجرای سطح گچ به صورت دوگچه بهای ان بابت دیوار از  

 )درصورت نیاز( آماده سازی و زنگ زدایی كلیه سطوح فولادی با سمباده و برس سیمی، قبل از رنگ آمیزی الزامی می باشد
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 :تجهیزکارگاه

و دستگاه نظارت جهت عبور و مرور و تردد خودروها و در كل تهیه هر نوع    هرترابرگHSEكلیه هزینه های  علائم ایمنی تجهیزات نصبی در مسیرها طبق نظر  

 .پرداخت می شودتجهیزكارگاه  تجهیزات و مصالح ایمنی از ردیفهای  

 مشخصات فنی خصوصی تاسیسات الکتریکی 

 :اجرای تاسیسات الکتریکی باید مطابق با موارد به شرح زیر باشد

 .از مقررات ملی ساختمانی ایران13مبحث  

 .از مقررات ملی ساختمانی ایران19مبحث  

 .از انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور1-110نشریه  

 .از انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور2-110نشریه  

 .آئین نامه های مربوطه از گروه مدارک سازمان برق ایران

 ( ای سیستمهای توزیع نیرو)بر IEC 60304 گروه مدارک

 ( رای سیستمهای توزیع نیرو)ب VDE  گروه مدارک

 :رعایت نکات زیر ضروری و لازم الاجرا می باشد

 .قبل از تهیه نقشه های كارگاهی جهت اجرا باید توسط شركت مجری معتبر و متخصص بررسی و تایید گردد  كلیه نقشه های مربوط به سیستم های برقی

را تهیه و به پیمانکار موظف است قبل از شروع و اجرا هر قسمت از كارهای تاسیسات الکتریکی، نقشه های كارگاهی هماهنگ با تاسیسات مکانیکی و معماری  

 . تصویب دستگاه نظارت برساند

پلان معکوس تهیه و به تصویب دستگاه نظارت   ..(پیمانکار موظف است قبل از اجرای تجهیزات سقف كف و دیوار من جمله )چراغ ها، كف خواب ، پریز و

 . برساند

ن) بر اساس مقررات  كلیه رایزرهای برقی و مکانیکی پس از اتمام عملیات اجرایی بایستی با مواد آتش بند منبسط شونده مطابق با محصولات هیلتی و یا مشابه ا

 . ساعت مقاومت نمایند3سازمان ایمنی و آتش نشانی و مقررات ملی ساختمان( به صورتی پوشش داده شوند كه در مقابل عبور آتش یا دود به مدت حداقل  

 .لازم است كه ارتفاع نصب لوازم برقی كه روی دیوار نصب میگردند، قبل از اجرا با دستگاه نظارت هماهنگ شود

 . محل دقیق نصب كلیه وسائل برقی از قبیل كلید ها و پریز هاو غیره ، باید در حین اجرا در محل توسط مهندسین ناظر تعیین و اجرا شود

 . گردد  تجهیزاتی كه در وندور لیست نمی باشد قبل از تهیه باید سه استعلام فنی از سه برند یا نمایندگی ذیصلاح تهیه و به دستگاه نظارت ارائه
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 . ه نمایددر نقشه ها پلان مشخصات و توضیحات عمومی ارائه شده است . پیمانکار می بایست به توضیحات نقشه ها و همچنین مشخصات فنی تدوین شده توج

 :سیم وکابل وسینی کابل

 .رعایت رنگ سیم ها به ویژه ارت و نول مطابق مقررات الزامی است

 . تمامی سیم های درون لوله ها اعم از سیم خنثی )سیم صفر( و یا سیم محافظ )مخصوص اتصال به زمین( باید دارای پوشش باشد

ساعت در مقابل حریق مقاومت نمایند. این عملیات میتواند به صورت تركیبی ) كابل 3كلیه كابل های پروژه بایستی از طریق كوتینگ ویژه حایل آتش به مدت 

 (. استفاده از پوشش های نواری ویژه  و بستر با هم ( نیز انجام پذیرد )با

متر و در هر عبور از هر فضای مجزا ، دارای كمربند شماره گذاری و  3كلیه كابل ها ) فشار ضعیف و جریان ضعیف ( بایستی در ابتدا و انتهای مسیر و نیز در هر  

 . بست های چنگکی كابل حاوی اطلاعات مشخص كننده لازم باشد

 .سیم كشی یا كابل كشی دو یا چند سیستم مختلف در یك لوله، به هیچ وجه مجاز نمی باشد

یوده وهیچگونه وصله یا كلیه سیم كشی و كابل كش های ارتباطی از چراغ به چراغ، چراغ به كلید، چراغ به تابلو، پریز به پریز، پریز به تابلو، و غیره یکپارچه  

 . اتصالی در داخل لوله ها مجاز نمی باشد

 .رنگ بندی فاز در مداربندی پریز های عمومی و یو پی اس متفاوت باشد

ایی از ان كنده نشوند یا  سر سیم ها برای اتصال به ترمینال كلید و پریزها باید كاملا برابر اندازه لخت شوند به طوری كه هادی مزبور زدگی پیدا نکرده و رشته ه

 . طول ان زیادتر یا كمتر از مقدار لازم لخت نشده باشد و اتصال باید محکم و مطمئن برقرار شود

 . هنگام بستن سیم پریزها و رعایت این نکته كه سیم های فاز در همه كنتاكت های پریزها به كنتاكت راست متصل گردند الزامی است

 .تمام سیم هایی كه داخل لوله های برق قرار می گیرند باید یك تکه و بدون زدگی باشد

 .كلیه كابل های برق رسانی تابلو های برق و ادوات مکانیکی بر روی سینی كابل برق اجرا می گردد

 .متر باشد  سانتی80حداكثر فاصله بست ها حدود  

 . سانتیمتر بین دو سینی آزاد باشد20در اجرای كابل كشی روی سینی كابل در نقاط عبور از درز انبساط لازم است كابل به طول  

 .سانتیمتر قطع گردد20در اجرای سینی كابل در نقاط عبور از درز انبساط لازم است سینی به فاصله حدود  

 :لوله های برق

 .باشند110لوازم و تجهیزات مورد مصرف در محیط های مرطوب و محیط های تر باید دارای حداقل درجه حافظت مطابق با استاندارد های تعریف شده نشریه  

 .كلیه لوله كشی های روی دیوار و یا سقف باید كاملا بطور افقی یا عمودی نسبت به كف اجرا شود
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 . كلیه لوله كشی ها در داخل حمام ها و سرویس های بهداشتی بایستی از طریق سقف كاذب انجام گیرد و عبور از كف در این مکان ها ممنوع است

 . باید با چسب مخصوص لوله پی وی سی متصل شوندpvcاستفاده از بوشن با لوله سایز بزرگتر ممنوع بوده و تمامی اتصالات لوله های  

 . دخم كاری لوله های پی وی سی نباید طوری باشد كه خم دوپهن شود و برای این كار انها را حرارت داده و از فنر مخصوص خم كاری استفاده شو

 .جهت خم كاری لوله ها از حرارت مناسب استفاده شود و لوله هایی كه با حرارت بیش از حد سوخته بایستی تعویض گردد

 .سانتیمتر از چهارچوب فاصله داشته باشند15كلید و یا پریز هایی كه در كنار درب یا پنجره نصب میشوند بایستی  

 :کلید و پریز

 .در هنگام بستن پریز های برق دقت شود سیم فاز در سمت راست و سیم نول در سمت چپ سربندی گردد

 .شعاب گرفته شودهرگونه انشعابات از مدار ها فقط در جعبه و قوطی های كلید و پریز مجاز می باشد و به هیچ وجه نباید از درون لوله ها با نقاط مشخص ان

لق نشوند و در   قوطی های پشت كلید و پریزها باید صحیح و سالم كار گذاشته شوند و به نحوی كه پس از بستن و استفاده از انها كلید یا پریز در جای خود

 . صورتی كه چند قوطی كنار هم نصب میشوند هم سطح و هم تراز شود

 .سانتیمتر می باشد3حداكثر فاصله نصب دو قوطی مجاورهم حدود  

سطح  قوطی پشت كلید و پریزها در سرویس ها و مکان هائی كه كاشی كاری ویا سنگ خواهد شد می بایست طوری كار گذاشته شوند كه لبه خارجی ان هم

 ( سانتیمتر جلوتر از سفت كاری2كاشی كاری و یا سنگ كاری قرار گیرد)حدود  

 .كلیدها طوری كار گذاشته شوند كه به سمت بالا روشن و به سمت پایین خاموش گردند

 .كلیه كلیدها باید سیم فاز مدار را قطع كنند ودر مسیر سیم نول نباید قرار بگیرند

 . سانتی متر از چهار چوب فاصله داشته باشد 15كلید و یا كلید هایی كه در كنار درب یا پنجره نصب میشوند بایستی  

 . سانتیمتر كف تمام شده با هماهنگی واحد معماری نصب شوند120تا  110كلیه كلیدهای روشنایی و پریز های زنگ دار در ارتفاع  

 .در اجرای لوله كشی در نقاط عبور از درز انبساط بایستی از لوله خرطومی و یا لوله بوشن آزاد استفاده گردد

 :سیستم ارتینگ وصاعقه گیر

 *متعاقبا توسط دستگاه نظارت ارسال می گردد.
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5پیوست    

 شرایط عمومی پیمان 

بخشنامه شماره   كه طی  پیمان  عمومی  رئیس   3/3/1378مورخ    102/ 1088-842/54شرایط  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت  توسط 

 جمهور به كلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیده است،در این قرارداد نافذ می باشد. 

 خواهد شد.  پیمانکار یك نسخه از تمام صفحات شرایط عمومی پیمان را مهر و امضا نموده كه در دفتر نماینده كارفرما نگهداری

 می باشد.  3/3/1378مورخ  1088/102-842/54امضاء این برگه به منزله امضاء و تایید تمام صفحات شرایط عمومی پیمان به شماره بخشنامه 

 

 

 

 نماینده پیمانکار:  نماینده كارفرما: 

 نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی:

 نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی:

 امضاء: امضاء:
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، به شرایط خصوصی پیمان موكول  ااین شرایط خصـوصی، درتوضیح و تکمیل مواردی از شرایط عمومی پیمان است كه تعیین تکلیف برخی از موارد در آنه 

كند. از این رو، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و   شده است و هیچگاه نمیتواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض

شماره و حروف  بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف بکار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان  

 . مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است

ار الف( پیمانکار متعهد است كه برای اجرای مو ضوع پیمان، تعداد نفر/ ماه كار شناس با تخ ص صهای تعیین شده در چارت نیروی انسانی، به ك17-ماده  

 .گمارد

چارت شماره) در  كلیدی مشخص شده  افراد  و  فنی  پرسنل  لیست  قیمت  پیشنهاد  ارائه  زمان  در  است  موظف  شرایط  1پیمانکار  پیوست  در  انسانی  نیروی   )

ابلاغ خواهد    خصوصی لازم را با ذكر سوابق و تخصصهای مربوطه به دستگاه نظارت اعلام نماید. لیست مزبور پس از بررسی دستگاه نظارت و تصویب پیمانکار 

كارگاه وجود  شد و هرگاه دستگاه نظارت حین اجرای كار تشخیص دهد كه هر یك از افراد لیست مزبور صلاحیت اجرا نداشته و یا كمبود پرسنل در قسمتی از  

اضافه و یا  بنماید.    دارد، مراتب را كتباً به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود وپیمانکار موظف است ظرف دو هفته نسبت به تعویض فرد مزبور  نمودن پرسنل اقدام 

الزامی است. و درصورتیکه خلاف ان از طرف دستگاه نظارت تشخیص داده   شود،  بطوركلی در كلیه مراحل ساخت و ساز استفاده از گروههای كاری مجرب 

 . پیمانکار بلافاصله باید نسبت به جایگزینی اكیپهای مذكور اقدام نماید

 .تلقی می گرددکارحضور رئیس كارگاه در كارگاه به صورت تمام وقت در هر شرایط الزامی است و زمان عدم حضور وی در كارگاه به عنوان تاخیر غیر مجاز پیمان

وامل سرپرستی و  سایر نیروی انسانی مورد نیاز توسط دستگاه نظارت اعلام خواهد شد. پیمانکار موظف میباشد قبل از بکارگیری یا عزل و تغییرات احتمالی ع

 . مدیریتی كارگاه با دستگاه نظارت هماهنگی و تاییدیه های لازم را از كارفرما اخذ نماید 

6پیوست    

 مشخصات خصوصی پیمان 
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( پیوست شرایط خصوصی این قرارداد، بر اساس زمان عدم حضور نفرات معادل  1و( در صورت عدم معرفی كاركنان تعریف شده در چارت شماره )17-اده  م

 . قرارداد از صورت وضعیت پیمانکار كسر خواهد شد14ماده  5حقوق تعریف شده برای تخصص ها طبق بند  

 . روز از تاریخ مبادله پیمان است7ب( آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفضیلی مورد تایید اجرای كار  18  -ماده  

 .جزئیات روش بهینه برنامه زمانی تفضیلی و به هنگام کردن آن، به شرح زیر است

افزار   از نرم  با در اختیار داشتن نیروی متخصص نسبت به تهیه برنامه زمان بندی كلیه فعالیت ها شامل تجهیز    MSPالف(پیمانکار موظف است با استفاده 

و مشتمل بر كلیه كارگاه و عملیات موضوع قرارداد اقدام نماید. برنامه زمانبندی تفصیلی فوق الذكر باید بر اساس ساختار شکست مورد تایید دستگاه نظارت  

 . منابع و نیروی انسانی باشد

 :ب( ساختار شکست هر یك از فعالیت ها باید دارای موارد زیر باشد

 . تهیه مصالح1

 . ساختار اجزاء 2

 . اجزای فعالیت 3

د ردیفهای لازم با روش  پیمانکار باید برنامه زمانبندی اجرای به هنگام عملیات ساختمانی و تاسیساتی و تهیه و تدارک مصالح و اعتبار مورد نیاز پروژه در تعدا

CPMحتی الامکان با استفاده از نرم افزار( بهمراه نمودار میلهای فعالیتها M.S. Projectی )  ا هر برنامه دیگری كه توسط دستگاه نظارت تائید گردد در مدت

وجه به حجم  زمان تعیین شده در پیمان، جهت اجرای عملیات را در مدت فوق الذكر تنظیم تا پس از تایید دستگاه نظارت ملاک عمل قرار گیرد. ضمناً بات

ل مورد نیاز عملیات و مدت زمان تعیین شده برای اجرای هریك از عملیات، پیمانکار میبایست درمورد چگونگی تهیه وتنظیم و تدارک نیروی انسانی و پرسن 

واهد بود. بدیهی  وهمچنین نحوه تهیه مصالح در برنامه مذكور اقدام نماید. مراتب ذیل پس از تائید دستگاه نظارت و تصویب كارفرما ملاک اقدامات مربوطه خ

 . است در برنامه تفصیلی فوق شرایط جوی منطقه با توجه به وضعیت خاص منطقه مدنظر باشد و در برنامه ملحوظ شود

نمودن پیش    جزئیات برنامه زمان بندی تفضیلی عملیات اجرایی و نحوه ارائه ان با نظر مهندس مشاور ) دستگاه نظارت( و در قالب رئوس زیر و با ملحوظ  -

 . نیازهای كارهای ابنیه مورد نیاز و زمان انجام می باشد

اجرایی و زمانبندی كلی    بر WBS( work break structure down)  یلیتفکیك فعالیت های پروژه از سطوح كلی به سطوح تفص.  1 اساس نقشه های 

 . پیوستی و دریافت تائیدیه از دستگاه نظارت

 .برآورد زمان انجام و مقادیر هرفعالیت.  2

 . عیین تقدم و تاخر و وابستگی كلیه فعالیت های برنامه زمانبندی. ت3

 . و اوزان ریالی، زمانی و فیزیکی برای هر فعالیت )نیروی انسانی، ماشین آلات و مصالح   (تخصیص منابع.  4
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می نماید و بر اساس تاریخ    یا هر برنامه ای كه كارفرما تعیینMSPاین برنامه باید شامل زمان بندی عملیات به صورت شبکه ای با استفاده از نرم افزارهای  .  5

و گروه های اجرایی  شمسی باشد . روزهای تعطیل در برنامه زمانبندی باید مشخص شده باشند. پیمانکار باید در تهیه برنامه زمان بندی به كارهای پیمانکاران  

 .دیگر و شرایط اب و هوایی منطقه توجه نماید

موعد اجرای فعالیت ویرایش    در صورتیکه حین اجرای كار پیمانکار تشخیص دهد كه تغییراتی در برنامه زمان بندی تفصیلی ضروری است پیش از رسیدن.  6

 . جدیدی از زمان بندی تهیه و به تایید مشاور تصویب كارفرما می رساند

( و عملیات اجرایی  1یش بینی درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی هفتگی و ماهیانه طرح در طول مدت قرارداد و به تفکیك در زمینه تهیه و تدارک مصالح ). پ7

 . ( كه فقط درصد پیشرفت فیزیکی پروژه بر مبنای عملیات اجرایی قابل استناد است3( و خدمات مهندسی )2)

یا پیمانکاران جزء درمراح.  8 پیمانکار  پیمانکاران، زون های تحویلی  باسایر  انجام قسمت های مختلف پیمان وچگونگی هماهنگی  اجرایی  ل قبل  روش های 

 .وسازندگان می بایست به همراه برنامه زمانبندی تفصیلی ارائه گردد

یید دستگاه  پیمانکار موظف است همراه اعلام با قیمت های جدید پیشنهادی، زمان انجام فعالیت های جدید همراه با پیش نیازی مرتبط را عنوان و به تا .  9

 . نظارت وكارفرما رساند، در غیر این صورت ملاک محاسبه مدت زمان فعالیت های جدید، نظر دستگاه نظارت خواهد بود

ه و منابع  پیمانکار موظف است مطابق منابع اعلامی در برنامه زمانبندی مصوب، نسبت به تامین منابع اقدام نماید وگزارش مقایسه ای منابع تامین شد.  10

 . برنامه ریزی شده را بصورت منظم )روزانه، هفتگی و ماهیانه( ارائه نماید

برنامه زمانبندی تفصیلی، اطلاعات زیر را به عنوان پیوست های زمانبندی تهیه و به مهندس مشاور )دستگاه نظارت( و كارف. پ11 براساس  ارائه  یمانکار  رما 

 . خواهد نمود

 . نمودار سازمان تشکیلات اجرایی كار به انضمام مشخصات، سوابق تحصیلی و تجربی پرسنل متخصص و مسئولان كارگاه.  1-11

 نمودار ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در مقاطع زمانی مختلف )با ذكر مشخصات و چگونگی تامین انها( .  2-11

 . نمودار توزیع مواد و مصالح اصلی مورد نیاز و میزان و چگونگی تامین انها در طول مدت پیمان.  3-11

 . مودار جریان نقدینگی و پیشرفت فیزیکی برنامه ای سطوح اصلی و كل پروژه. ن4-11

غ پیمان  مشخص نمودن هزینه اجرایی لازم به تفکیك آیتم ها و فعالیت های مندرج دربرنامه زمانبندی بطوری كه كلیه فعالیت ها و به تبع ان كل مبل.  5-11

ی تفصیلی را باتوجه به  را شامل شود. علاوه بر ان در زمان هایی كه مهندس مشاور )دستگاه نظارت( یا كارفرما تعیین نمایند، پیمانکار می بایست برنامه زمانبند 

دید نظر قرار  آخرین وضعیت اجرای كار و ضمن انعکاس تاخیرات زمانی و همچنین پیشنهاد نحوه جبران تاخیرات فعالیتها در باقیمانده مدت پیمان، مورد تج

برنامه زمانبندی به  داده و به مهندس مشاور )دستگاه نظارت( و كارفرما ارائه نماید. بر این اساس گزارش پیشرفت می بایست براساس برنامه زمانبندی اولیه و  

رنامه زمانبندی  هنگام شده تهیه و ارائه گردد. لذا مجددا تاكید می گردد پیمانکار موظف است در هر مقطع زمانی كه تاخیرات مجاز یا غیر مجاز نسبت به ب 

ی اقدام و بر مبنای ان  پروژه اتفاق افتاده است، با توجه به درخواست كارفرما نسبت به تهیه برنامه جبرانی در چهارچوب مدت زمان پروژه و تاریخ اتمام قرارداد 

 . نسبت به تکمیل پروژه اقدام نماید
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 . ط به موارد فوق الذكر كه در جهت جبران تاخیرات مجاز و یا غیر مجاز پیمانکار می باشد، در قیمت پیمانکار منظور شده استوكلیه هزینه های مرب 

های مربوط به تدوین برنامه  در صورت عدم ارائه زمانبندی در موعد مورد نظر، كارفرما می تواند راساً نسبت به تهیه و ابلاغ برنامه زمانبندی اولیه اقدام و هزینه 

غ شده نسبت به  را از پیمانکار كسر نماید و پیمانکار حق هرگونه ادعائی را از خود سلب می نماید. همچنین پیمانکار موظف است طبق برنامه زمانبندی ابلا

 . تخصیص منابع و انجام فعالیت ها اقدام نماید

  د( در صورت هرگونه فعالیت احتمالی از بابت اتمام موضوع پیمان قبلی كه در قالب تحویل موقت و یا فصل مشترک عملیات صورت خواهد پذیرفت 18-ماده  

 . پیمانکار ادعایی از بابت عدم امکان فعالیت موازی نداشته و وفق مفاد این بند همکاری و هماهنگی لازم را بعمل خواهد آورد

 . هـ( گزارش پیشرفت كار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد18 –ماده  

 :گزارش ماهیانه -الف  

میباشد. در این برنامه میبایست  CPM)و    Rescheduleپیمانکار در ابتدای هر ماه موظف به ارائه برنامه فعالیهای پروژه در ماه مزبور )طبق برنامه زمان بندی  

در آن ماه را به  زمان، مقدار )حجم(، درصد كلیه منابع لازم هر فعالیت طی ماه مشخص شده باشد. در پایان هر ماه پیمانکار گزارش كامل كارهای انجام شده  

 : و نسخه فیزیکی مکتوب تهیه و به مشاور و كارفرما تحویل میدهد گزارش باید شامل موارد زیر باشدpower pointو  Excell صورت فایل  

 شرح عملیات اجرا شده كار.  •

 مصالح پایکار و مصرفی و ماشین آلات و تجهیزات. •

 زمان بندی و درصد پیشرفت كار.  •

 آزمایشات و تایید صحت اجرای كارهای انجام شده.)در صورت نیاز(  •

 مجوزها و برنامه های اجرای كارهای در دست انجام.  •

 وضعیت مالی پروژه شامل پیشرفت ریالی،آخرین صورت وضعیت ها،مشخصات صورت وضعیت های در دست تهیه،مشخصات صورت وضعیت های گذشته. •

 ربوط. درصد پیشرفت فیزیکی كل،درصد های پیشرفت فیزیکی فعالیت های مختلف و مقایسه آن با برنامه زمانبندی مصوب به همراه جداول و گراف های م  •

 وضعیت نیروی انسانی. •

دقیقه ای و در نهایت در انتهای    10پیشرفت كار باید به صورت مصور با عکس های گرفته شده تایید گردد همچنین از روند پیشرفت كار باید یك فیلم   •

 ساعته تهیه شود.  2پروژه این فیلم ها منتاژ و فیلم  

 اشکالات موجود در كار و ارائه راهکار برای رفع آن.  •

 :سر فصل های گزارش ماهانه بایستی حداقل موارد ذیل را پوشش دهد   

ث و فعالیتهای مربوط به ایمنی، اهم فعالیت های اصلی انجام شده در ماه گذشته پیش بینی فعالیتهای  وادمقدمه، مشخصات پروژه، گزارش آماری و شرح ح

آنالیز  (wbs)عالیتها،  اجرایی ماه آینده، مشکلات پروژه و ارائه راه حل ها و پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها، برنامه زمانبندی تفصیلی، جدول ساختار فیزیکی ف

پرو ای  برنامه  و  واقعی  فیزیکی  پیشرفت  درصد  نمودار  ماه،  هر  در  پروژه  بحرانی  )مسیر  مانند  s-curve) (cash flow) ژه  كاری  تغییرات  وضعیت  جدول 
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orderchange  ،وارده به كارگاه نیاز و  اساس تخصص كاری و به تفکیك نفرات، جدول فهرست كل مصالح و تجهیزات مورد  بر  انسانی  نیروی  آمار  جدول 

دستگاه نظارت و نامه   موجودی انبار و مصالح پای كار، جدول تعداد و نوع ماشین آلات همراه با ساعات كاركرد ماهانه، فهرست كلیه مکاتبات ارسالی پیمانکار به

 .هایی كه بدون پاسخ مانده و یا پاسخ روشنی برای آنها ارائه نشده است، تصاویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه

 Cutoff)  ن اطلاعاتپیمانکار مکلف است كه هر ماه گزارش كاملی از كارهای انجام شده در آن ماه را تهیه و در پنج نسخه ارائه نماید. تاریخ جمع آوری و بست

Data )در   جهت تهیه گزارش ماهانه و تاریخ ارسال گزارش در روشهای هماهنگی انجام كار مشخص خواهد گردید در صورتیکه در حین اجرای پروژه تغییراتی

رات یا اصلاحات در  احجام و مقادیر كار بوجود آمد، پیمانکار مکلف است به صورت كتبی تغییرات را به دستگاه نظارت اعلام نموده تا در صورت تایید این تغیی

رت تعیین میکند و هر گونه تغییر در این مورد بایستی  احجام و مقادیر كاری گزارشها نیز منظور گردد معهذا شکل، چگونگی و محتوای گزارشها را دستگاه نظا

 . حتما قبل از گزارش از سوی پیمانکار به دستگاه نظارت اعلام گردد

 :گزارش هفتگی-ب 

 جمع بندی گزارشات روزانه با ذكر موارد مورد نظر مشاور و كارفرما  •

تگاه نظارت و  پیشرفت واقعی كار و مقایسه با برنامه زمان بندی همراه با نمودار و علل عقب ماندگی احتمالی و موانع اجرای كار)طبق فرمت مورد نظر دس •

 كارفرما( 

 روز آینده.  7ارائه برنامه عملیات اجرایی طی   •

نسخه تهیه و    3پیمانکار مکلف است كه خلاصه عملکرد فعالیتهای خود را در قالب گزارش هفتگی و با شکل و محتوای تایید شده توسط دستگاه نظارت در  

شنبه هر هفته )دوروز  یکوز  ر  09:30جمعه بوده و تاریخ ارائه گزارش حداكثر تا ساعت  هر    11:30ارائه نماید تاریخ جمع آوری و بستن اطلاعات تا پایان ساعت  

 . بعد( خواهد بود سر فصل های این گزارش شامل پیشرفت فیزیکی پروژه در یك هفته طبق برنامه زمانبندی مصوب دستگاه نظارت میباشد

 :گزارشات روزانه-ج 

و نیروی شاغل در كارگاه و شرح كار انجام شده در    و تجهیزات  پیمانکار موظف است در پایان هر روز كاری، گزارش كار روزانه مشتمل بر لیست ماشین آلات

 .روز مورد گزارش را در سه نسخه تنظیم و به تائید دستگاه نظارت مقیم برساند

 .و یك نسخه از گزارش مزبور را به دستگاه نظارت مقیم تسلیم نموده و یك نسخه را برای كارفرما ارسال نماید

تحویل دستگاه نظارت گردد كه شامل گزارش روزانه كارگاه و یا كارگاه های زیر مجموعه    صبح   08:30عت  گزارش روزانه هر روز كاری در فردای ان روز تا سا

 . می باشد 

 :ه( گزارش پیشرفت كار پیمانکارباید دارای جزئیات باشد18-ماده  

(  WBS-Work Breakdown Structure )روز پس از تاریخ مبادله پیمان نسبت به ارائه جدول ساختار تفکیکی كار10پیمانکار مکلف است حداكثر ظرف  

دام نموده و جدول فوق را به تصویب دستگاه نظارت برساند. این جدول به عنوان پایه و اساس برنامه زمان بندی  ( اقWork Package)ا آخرین سطح پروژهت

 . تفصیلی پروژه میباشد
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و تاثیر در مسیر  (  PLAN)پیمانکار مکلف است در صورتکیه به هر دلیلی روند اجرای پروژه با تاخیر مواجه شود در صورت افزایش تاخیرات نسبت به برنامه كاری

ازجمله افزایش   (بحرانی پروژه و به منظور جلو گیری از تاخیرات بیشتر زمانبندی جبرانی خود را تهیه نموده و راه حل های اجرایی برای جبران تاخیرات  

فت نقطه نظرات  ماشین آلات، شیفت كاری، نیروی انسانی و یا راه حل مناسب اجرایی دیگر كه مورد تایید دستگاه نظارت نیز باشد( ارائه كند و پس از دریا

 . دستگاه نظارت نسبت به انجام راهکارهای پیشنهاد شده اقدام نماید

و اب  نمودن شرایط  لحاظ  فعالیت ها، عدم  منابع، تداخل  فعالیت ها، عدم تصحیح  )شامل نقص  زمانبندی  برنامه  هوایی،    تبصره: مسئولیت هرگونه نقص در 

 . برنامه زمانبندی از سوی كارفرما رافع مسئولیت پیمانکار در این خصوص نخواهد بود -تعطیلات و هر مورد دیگر( بر عهده پیمانکار می باشد و تصویب

شده می باشد، مستقیما    همچنین كلیه تبعات ناشی از ایرادات و اشکالات برنامه زمانبندی ارائه شده كه در اثر سهل انگاری و عدم توجه پیمانکار به موارد اعلام

بندی اولیه توسط پیمانکار تلقی نخواهد شد. لذا پیمانکار می بایست در   متوجه پیمانکار بوده و برنامه ناقص ارائه شده به هیچ وجه به منزله ارائه برنامه زمان

جزئیات كامل و قابل   تهیه برنامه اولیه و سایر برنامه های درخواستی كارفرما كلیه نکات اعلامی را مورد توجه قرار دهد تا ظرف مدت تعیین شده برنامه ای با

 .بررسی ارائه گردد

اختیاالف  -20ماده   از قبیل ساختمان، راه، اب، برق، مخابرات و سوخت را كـه در زیر تعیین شده است، در  امکانات و تسهیلات تجهیز كارگاه،  ر  ( كارفرما 

 . پیمانکار قرار می دهد

نکار قرار می دهد و در كارفرما در راستای ارائه تسهیلات تجهیز كارگاه زمین محل تجهیز كارگاه و در صورت امکان انشعابات آب و برق و تلفن را در اختیار پیما

 . هر حال هزینه های مصرفی آب ، برق ،گاز و تلفن بعهده پیمانکار می باشد

 :( پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت كندب  -20ماده  

( پیوست شرایط خصوصی تهیه و وارد كارگاه نماید.  1آلات مورد نیاز پروژه را با توجه به جزییات ذكر شده در جدول شماره )    پیمانکار موظف است ماشین

آلات بکار گمارده شده كافی و یا مناسب برای انجام كار طبق برنامه پیشرفت    درصورتیکه حین اجرای كار، دستگاه نظارت و كارفرما تشخیص دهد كه ماشین

آلات مورد لزوم اضافی به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود و پیمانکار موظف است ظرف    كار و یا مبتنی بر مشخصات فنی نمیباشد، مراتب را همراه با لیست ماشین

ای اقدام نماید و هیچگونه    آلات خود طبق لیست ابلاغی و بدون هیچگونه عذر و بهانه  مدت پنج روز از تاریخ دریافت ابلاغ، نسبت به تکمیل و افزایش ماشین

 . هزینه ای را نمی تواند در این خصوص درخواست كند

رعایت اصول ایمنی و حفاظت كار، بهداشت و محیط زیست در طول اجرای پیمان به عهده پیمانکار میباشد و پیمانکار موظف است كلیه تدابیر    ب(  -21ماده

رد رعایت اصول  لازم را جهت حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست در محیط كار و كارگاه بکار برده و پیش بینی های لازم را از هر جهت در آن موارد بعمل آو

مقررات ملی ساختمان بعنوان حداقل شرایط تامین ایمنی در كارگاه و همچنین الزامات خاص همسان سازی پرسنل از لحاظ لباس و  12ایمنی مطابق مبحث  

نظارت به عنوان مسئول  كفش و كلاه با توجه به رده سازمانی و نظم كارگاه در پروژه الزامی است. در این راستا پیمانکار موظف است یك نفر را با تایید دستگاه 

  21برابر مادهایمنی و بهداشت محیط كارگاه منصوب و او را كتباً به دستگاه نظارت و یا نماینده كارفرما معرفی نماید. بهداشت محیط زیست و محیط كار  

ین ضوابط در قرارداد  شرایط عمومی پیمان شامل موارد زیر بوده اما محدود به آنها نمی گردد. لازم به ذكر است با توجه به اینکه هزینه های مربوط به اعمال ا

ه بر عهده  حاضر پیش بینی و در صورت وضعیتهای كاركرد پرداخت شده به پیمانکار مستتر میباشد مسئولیت كلی اجرای مستمر و منظم تمام موارد پیش گفت
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ل ایشان و سرپرست  پیمانکار و سرپرست كارگاه معرفی شده توسط وی بوده و لذا هر گونه پاسخگویی در مراجع ذیصلاح و قانونی برعهده پیمانکار یا افراد مسئو

 . كارگاه خواهد بود و از این حیث مسئولیتی متوجه كارفرما و دستگاه نظارت منتخب وی نخواهد بود

اه نظارت اطلاع دهند.  گگزارش تمام حوادث ناشی از كار را بلافاصله به مركز كلینیك و نماینده دستHSEهمچنین پیمانکار ترتیبی اتخاذ نماید كه پرسنل  

 . ساعت  فرمهای مربوطه جهت دستگاه نظارت اسال گردند24گزارش كتبی حوادث نیز می بایست ظرف  

 . جزئیات تمام حوادث و سوانح باید تهیه و در گزارشات ثبت شوند

 است:   ( قسمتهایی از موضوع پیمان كه پیمانکار باید بیمـه كند و همچنین موارد یا حوادثی كه باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیرج-21ماده  

ما( از روز  پیمانکار موظف است عملیات موضوع پیمان را در مقابل عوامل جوی شامل سیل و اب گرفتگی، سرقت و حریق )انبار مصالح پای كار متعلق كارفر 

رما بیمه تمام تحویل زمین و شروع عملیات اجرایی تا تاریخ تحویل موقت پیمان، با اخذ استعلام لازم تحت نظر مشاور نزد موسسه معتبر و مورد قبول كارف

ن قسمت از هزینه بیمه كه مربوط به مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار باشد به  آخطر نماید و بیمه نامه ها را به كارفرما تسلیم،و هزینه آن را دریافت نماید  

ت و پنج نفر حساب بدهی پیمانکار منظور می شود. همچنین پیمانکارموظف است پرسنل مشغول در كارگاه به همراه نمایندگان كارفرما و عوامل دستگاه نظار 

 . نموده و تصویر بیمه نامه را تسلیم كارفرما نماید  -بی نام را با هزینه خود بیمه مسئولیت مدنی

 . انجام اقدامات و پیگیریهای لازم تا مرحله اخذ بیمه نامه و در یافت حق بیمه از كارفرما بر عهده پیمانکار می باشد

 .بیمه ماشین آلات و تجهیزات متعلق به پیمانکار موجود در كارگاه برعهده پیمانکار می باشد

 :( شمار نـسخه های نـقشه ها و مـشخصات فنی كه بدون دریافت هزینه دراختیار پیمانکار قرار می گیرد، به شرح زیر است الف-22ماده  

 یك نسخه قرارداد و یك نسخه كامل نقشه های اجرایی

ر  ( شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری نقشه های چون ساخت كه پیمانکار تهیه میکند، به شرح زیح -22ماده

 : است

ساخت(  پیمانکار موظف است در ظرف مدت یك هفته از تاریخ اعلام مشاور، یك سری كامل چاپ از نقشه های اجرا شده با درج تغییرات )نقشه های چون  

نقشه های مورد    تهیه و تسلیم مشاور نماید و نیز پس از بررسی و تایید نقشه های فوق یك عدد لوح فشرده )با فرمت مورد تایید مركز اسناد كارفرما( حاوی

 . اشاره به كارفرما تسلیم خواهد نمود. نقشه های چون ساخت مورد تایید مشاور در زمان تحویل موقت ملاک اقدامات بعدی خواهد بود

 .( پیمـانکار مـوظف است كـه در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت كندب-24ماده  

 .ارجاع كار به پیمانکار جزء منوط به تایید كتبی كارفرما و به ترتیب زیر می باشد

 .صلاحیت پیمانکاران جزء از نظر فنی، مالی و حسن شهرت می بایستی به تایید كارفرما و دستگاه نظارت برسد1- 1

 . نمونه كار اجرا شده پیمانکاران جزء، می بایستی به رویت و تایید نماینده كارفرما و دستگاه نظارت برسد.  2-1
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توسط  پیمانکار موظف به معرفی دقیق سایر پروژه های در حال اجرا یا اجرا شده مرتبط خود جهت كمك به سهولت عملیات استعلام حسن سوابق ایشان  )

 .( مشاور و كارفرما است

تایید  .  1-3 و  جزء  پیمانکار  انتخاب  حال  هر  كار  آدر  تایید  عدم  در صورت  و  بود  نخواهد  اصلی  پیمانکار  مسئولیت  رافع  نظارت  و دستگاه  كارفرما  توسط  ن 

 . یدپیمانکاران جزء توسط كارفرما و مشاور پیمانکار می بایست نسبت به جاگزینی ان سریعاً و بدون تحمیل هزینه اضافی به كارفرما اقدام نما

 . شرایط عمومی پیمان مطابقت كامل داشته باشد24انتخاب پیمانکار جزء بایستی با مفاد ماده  .  1-4

 :پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به رفع معارض موارد زیر را رعایت كند  -28ماده  

دام نماید و  پیمانکار موظف است به منظور انجام عملیات موضوع پیمان، نسبت به شناسایی محل تاسیسات و معارض آشکار و پنهان در محل اجرای عملیات اق 

تاخیر نگردد    رفع معارض و جابجایی تاسیسات احتمالی ان به نحوی كه هیچ یك از بخشهای اجرایی به دلیل رفع معارض و یا نیاز به جابجایی تاسیسات دچار

 . را انجام دهد

انجام می شود،    هزینه مربوط به رفع معارض و یا جابجایی تاسیسات كه توسط پیمانکار جزء ذی صلاح یا پیمانکار اصلی) با تعهد و مسئولیت پیمانکار اصلی(

ری پیمان در وجه  براساس هزینه های واقعی اجرای كار كه به تایید دستگاه نظارت و تصویب كارفرما رسیده باشد، پس از انجام و تحویل با اعمال ضریب بالاس 

 . پیمانکار قابل پرداخت است

 .خسارت ناشی از آسیبهای احتمالی به تاسیسات زیربنایی ناشی از سهل انگاری پیمانکار برعهده پیمانکار است

 .لازم به ذكر است به هزینه های جابجایی تاسیسات و رفع معارض ضریب پیمان و تعدیل تعلق نمی گیرد

 :ج( در خصوص عملیات اجرایی پیش بینی نشده در برآورد منضم به پیمان، به شرح زیر عمل می شود -29ماده  

یا    1404ابنیه  های  در پرداخت هزینه انجام عملیات احتمالی كه در برآورد اولیه منضم به پیمان دیده نشده اند و در جریان انجام كار پیش می آیند، فهرست ب

 . ملاک محاسبه قیمت مربوطه خواهد بود  استعلامات مورد تایید كارفرما هركدام كه كمتر باشد

 :ج( هزینه انجام آزمایشهای زیر، بعهده پیمانکار است-32ماده  

ده با بهترین  پیمانکار موظف است كلیه وسایل سیستم ها و دستگاه های برقی و مکانیکی را طبق نقشه ها و مشخصات فنی پیمان و دستورالعمل كارخانه سازن 

ود انجام این عملیات  روش های فنی بوسیله افراد با تجربه و با كلیه وسایل لازم آماده راه اندازی و آزمایش نماید بطوریکه مورد تایید دستگاه نظارت واقع ش 

ه تایید دستگاه نظارت  همچنین تعمیر و نگهداری دستگاه ها تا زمان تحویل موقت بعهده و هزینه پیمانکار میباشد برنامه و زمان انجام كارهای فوق باید قبلاً ب

 . رسانده شود

 :الف( میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است-  38  ادهم

 . ندارد

 .كـارفرما ارز موردنیازبرای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج از كشور تامین میکندب(-38ماده  
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 . ندارد

 كارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابـزار خاصی كه در زیر نامبرده شده است را طبق شرایط زیر تامین می كند  ه( -38ماده  

 ندارد. 

 .یراست( ماشین آلات اختصاصی این پیمان كه در صورت فسخ پیمان باید برای اتمـام كار به صـورت اجاره در اختیار كارفرما قرار گیرد، به شرح زد-  47  ادهم

 . پروژه ندارد

 .( خسارت تـاخیر غیـر مجـاز پیمـان ) ناشی ازكار پیمانکار ( ، بـه میـزان و تـرتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود6-ب-  50ماده

 . مطابق شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی  50روز تاخیر غیر مجاز تلقی شده و معادل ماده  سه( در كارگاه معادل 1تبصره : هر روز نبود ابزار آلات، تجهیزات و ماشین آلات جدول شماره )

 .پیمان مشمول جریمه می گردد

 :پیوست شرایط خصوصی

دی، كارخانه و..(.  مصالح مصرفی: مصالح مصرفی باید مطابق با جزییات ذكر شده در وندور لیست باشند و اولویت تهیه مصالح از نزدیکترین مکان)فروشگاه، تولی

بازد آنها و همکاری در  بارگیری و حمل و تخلیه  اداری، ترتیب  و  انجام همکاری های لازم در مورد پیگیری های فنی  یدهای حین  است. پیمانکار مکلف به 

 . ساخت عوامل دستگاه نظارت و كارفرما می باشد

از آنها در بعضی از  با توجه به میزان پیش پرداخت، پیمانکار می بایستی مصالح مورد نیاز موضوع پیمان را تامین و پیش خرید نماید بنحوی كه كمبود پاره ای 

ان اسناد مثبته و فصول سال به دلیل افزایش تقاضا و یا علل دیگر تاثیری در برنامه پیشرفت كار نداشته باشد. كارفرما و دستگاه نظارت حق دارند در هر زم

 . میباشدنحوه مصرف پیش پرداخت را از پیمانکار بخواهند و وی ملزم به ارائه آنها خواهد بود. تخلف از موارد فوق در حکم عدم حسن اجرای تعهدات  

 .هرگونه تاخیر در اجرای كار ناشی از عدم تهیه به موقع مصالح، مشمول جریمه تاخیر و بالاخره فسخ به تقصیر در قرارداد خواهد بود

رد و پیمانکار بایستی  كارفرما هیچگونه تعهدی در مورد تامین و تحویل به موقع مصالح تحت تعهد پیمانکار، از منابع دولتی و یا كارخانجات داخلی و غیر آن ندا

پیمانکار نمی تواند به   با توجه به شرایط موجود، كلیه هزینه ها و امکانات تامین به موقع مصالح را در نظر داشته و در پیشنهاد خود منظور نماید و در هر حالت

 . استناد تاخیر در تحویل مصالح و تجهیزات از طرف كارخانجات داخلی درخواست تمدید مجاز و یا ادعای وارد آمدن خسارت را مطرح نماید

كه بلافاصله   در صورتیکه دستگاه نظارت نواقصی در تجهیزات خریداری شده و یا كارهای اجرا شده توسط پیمانکار مشاهده و تذكر دهد، پیمانکار مکلف است

 . نسبت به رفع آنها اقدام نماید تا وقفه ای در عملیات اجرائی بعدی و روند كاری پروژه پیش نیاید

 :توضیحات لازم نیروی انسانی
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نفر به همراه سابقه بیمه و مشخصات فردی و سوابق  2برای معرفی افرادی كه نیاز به احراز هویت دارند باید در هنگام تحویل اسناد مناقصه برای هر مورد نام  .1

 . كار ارائه گردد

 سوابق كاری افراد كلیدی پروژه باید به شرح زیر باشد؛  .2

 . سال سابقه كار كارگاهی بصورت تمام وقت10رئیس كارگاه با سابقه مرتبط مهندس عمران با حداقل  .  1-2

 .سال سابقه كاری مرتبط بصورت تمام وقت 5مهندس عمران با حداقل  و كنترل پروژه  سرپرست دفتر فنی  .  2-2

 سال سابقه كار كارگاهی مرتبط بصورت تمام وقت  5كارشناس مرتبط با حداقل  H.S.Eسرپرست واحد ایمنی.  3-2

 وقت   پارهسال سابقه كار كارگاهی مرتبط بصورت  4كارشناس نقشه برداری با حداقل  .  4-2

 پاره وقت سال سابقه مرتبط بصورت  5كارشناس واحد تاسیسات برقی مهندس برق با  .  5-2

 . نیروهای انسانی پیمانکار بایستی قبل از اشتغال به كار توسط دستگاه نظارت و كارفرما تائید پس از آن بصورت رسمی مشغول به كار شوند .3
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7پیوست   

 برنامه زمان بندی اجرای کار 

، نسبت به تهیه و ارانه برنامه زمانبندی انجام  برآوردپیمانکار موظف است مطابق با شرح كار و خدمات و شرح آیتمهای جداول  

 . ماه شمسی موضوع قرارداد اقدام نماید9موضوع قرارداد جهت مدت زمان تحویل 
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8پیوست   

 جداول برآورد و مقادیر کار  

 

9پیوست   

 نقشه ها و مشخصات اجرایی 

کلیه نقشه ها و مشخصات اجرایی در قالب لوح فشرده در زمان بازدید مناقصه گران از محل اجرای موضوع مناقصه، در  

 . اختیار مناقصه گران قرار می گردد
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10پیوست   

 لیست سازندگام مجاز 

 طبق پیوست.


